
SMLOUVA O DÍLO č. 15/2020/I/Zav
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:

Zastoupeno ve věcech smluvních: 
Zastoupeno ve věcech technických: 
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
........​..............​....................., starostkou města
.......​.............​.........., odbor investic a údržby majetku
.......​.......​........​..........​.......​.......​......
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
.....​.............................
00297755
CZ00297755
.............​.................​..........​...

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických: 
Bankovní spojem:
Číslo účtu:
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:

Václav Dostál
..........​....................​......​.......​.....​..........​...................
............​.......... 
​............​..........
Česká spořitelna, a.s., pob. Bílovec 
​............................. 
CZ7211125284 
73126306 
​.......​.......​......
......................................... 

Společnost je zapsána u Okresního úřadu Nový Jičín, referát okresního živnostenského 
úřadu dne 15.8.2002 
(dále jen zhotovitel)

společně označováni jako „ smluvní stranyL‘

tohoto obsahu:

I. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Předmětem této smlouvy o dílo je provedení díla - akce s označením: „Oprava kanalizace 
ZS Komenského - 1. etapa -  část 2b “ podle dokumentace DPS, vypracované v 05/2017, 
společnosti MARPO s.r.o.,, 735 53 Dolní Lutyně.

Předmět díla je specifikován položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této 
smlouvy. Předmět díla je rovněž specifikován podmínkami, vyplývajícími ze zadávací 
dokumentace.



2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné cřtyby 
a nedostatky, které nejsou v položkovém rozpoětu zahrnuty. V případě legislativních změn, 
které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost 
upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.

Místo plnění: pozemek pare. č. 223/1, v k. ú. Bílovec -  město.

Předmět zakázky řeší opravu stávající splaškové a dešťové kanalizace dle schématu v příloze 
č. 8 v prostoru objektu ZS Komenského, Bílovec. Potrubí bude demontováno a na pískový 
podsyp uloženo nové splaškové a dešťové potrubí.
Zároveň předmět zakázky řeší práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval 
v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle 
svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné. 
Práce je možno provádět v době letních školních prázdnin.

3. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání 
zápisu o předání a převzetí stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků.

4. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti:
zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich 
neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 
zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení 
a dokončení díla,
zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě,
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla, 
účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí,
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku,
likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (v platném znění) včetně 
archivace potvrzení o ekologickém způsobu likvidace odpadů a o změně 
některých dalších zákonů (v platném znění),

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), v případě dotčení zeleně bude 
provedeno osetí travním semenem a první pokosení travnatých ploch, 
zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- provedení přejímky stavby,
zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty 
a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,



průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a 
doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam 
doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky 
ve dvou vyhotoveních,
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních 
prací např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí.

5. V rámci stavby je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál.
6. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy,

s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 
provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a 
dodání díla.

8. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Použité materiály 
musí být v souladu s právními předpisy a musí vyhovovat požadavkům kladeným na 
jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných 
materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla.

9. V případě, že zhotovitel využije na základě povolení zvláštního užívání pro mezideponii 
materiálu pozemek ve vlastnictví města Bílovec, musí označit užívané prostranství na 
místě samém s uvedením účelu a doby užívání, včetně názvu stavby, iniciál zhotovitele 
a kontaktních osob zhotovitele. Zhotovitel musí zabezpečit užívané prostranství tak, aby 
nedocházelo k zneužívání tohoto prostranství jako černé skládky (např. uložení 
nepotřebného odpadu) třetími osobami". Po ukončení díla je zhotovitel povinen 
prostranství využité k mezideponii vyklidit.

Cena

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše 
přípustná a to ve výši :

Cena bez DPH 2 800 000,00 Kč
DPH 588 000,00 Kč
Cena s DPH 3 388 000,00 Kč

(slovy: třimilionytřistaosmdesátosmtisíckorun českých s DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné 
výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je 
zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě 
účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba 
uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.



2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato 
cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo 
prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty 
veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému 
provedení.

3. Cena zahrnuj e veškeré náklady zhotovitele spoj ené s úplným a bezvadným dokončením 
díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní odklízení 
odpadu, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, 
skladování, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a měření, 
ekologická likvidace odpadů a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění výkazu výměr.

5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny 
bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky: ihned po zveřejnění smlouvy v registru
smluv

Zahájení stavebních prací: předáním a převzetím staveniště
(předání proběhne nejdříve 20.6.2020)

Ukončení díla: 20. 08. 2020

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil 
překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě 
vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písmeně oznámit a specifikovat je objednateli 
do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být 
přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

3. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení 
staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání 
požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Práce budou fakturovány na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % sjednané 

ceny díla, stanovené touto smlouvou. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla z každé části 
předmětu díla bude pozastaveno a uhrazeno po předání a převzetí díla bez zjevných vad a 
nedodělků.

3. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do 
třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. 
Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do 10 pracovních dnů po 
předložení. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
dodaných prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

4. Pokud se strany ve lhůtě 15 pracovních dnů po předložení soupisu objednateli nedohodnou 
v celém rozsahu na fakturované ceně zhotovitele, spornou záležitost předloží k rozhodnutí



příslušnému soudu. Do vydání pravomocného rozhodnutí soudu, nemůže zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 
Právoplatné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

5. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejich průkazného doručení objednateli. 
Objednatel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o 
předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek. Neúplné, či 
nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti v 
tomto případě začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

6. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a subdodávky, poplatky, a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné zhotovení díla mimo zhotovení vícetisků. Součástí ceny jsou i práce a 
dodávky, které v dokumentaci, nebo této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto 
odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

V. Dodací a kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje svou ěinnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na 
výstavbu a dalších platných předpisů. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je 
zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací 
sjednaných touto smlouvou je obligatomí povinností zhotovitele.

3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce 
zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších ustanovení stavebního zákona 
čís. 183/2006 Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla 
materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí 
negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně 
provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní 
náklady.

4. Zhotovitel provede dílo dle dokumentace DPS zpracované společnosti a položkového 
rozpočtu z 10/2018. Dále v souladu s rozhodnutím a vyjádřením státní správy a 
samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy 
o dílo, položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s podmínkami 
vyplývajícími ze zadávací dokumentace.

5. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně lx týdně.
6. Stavební dozor investora bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré práce, které 

nebudou přístupné v čase kolaudace (budou zabudované) musí být před zakrytím jejich 
provedení odsouhlasené zástupcem investora a také zástupcem vlastníka technické 
infrastruktury, pokud je vyžadováno.

7. Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci (materiálové a jiné) musí být 
konzultovány s projektantem a musí být potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o 
předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby 
objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté 
nároků třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí



smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou 
součástí této smlouvy.

3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: předání staveniště zhotovitelem ve stavu 
umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání přípojných bodů 
inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (NN -  380/220V), voda, určení 
zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele 
pro koordinaci provádění prací na stavbě).
Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění měření odběru 
vody a elektrické energie a jejich náklady jsou součástí smluvní ceny.

4. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění 
vstupu třetí osobě na staveniště, bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.

5. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho 
činnosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem.

6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně 
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, 
zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných 
objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště 
vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Stejná povinnost se vztahuje na veřejná 
prostranství, která zhotovitel používá pro příjezd na staveniště a ke staveništi přiléhající 
pozemky.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Během 
pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a 
položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro 
posouzení prací orgány státní správy.

3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím 
zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu.

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor 
objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě 
jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a subdodavatelů.

5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím 
pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je 
povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.

6. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla - po odstranění všech vad a 
nedodělků na díle.

7. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.
8. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.



VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na 
protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením terénu do 
původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.

2. Rádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. této 
smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i 
s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky nebránícími bezpečnému užívání. Smluvní 
strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po 
řádně dokončených částech.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude 
předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele 
jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby 
zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání 
příslušných organizací.

4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech stavebních a jiných prací, 
předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných 
změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště a předání 
dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a 
nedodělků.

5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci 
skutečného provedení stavby, technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu 
a výrobků; ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si 
objednatel vyžádá.

6. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k 
odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o 
jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud 
některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projevily 
po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v 
zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 
odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízem v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované 
přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž 
objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 
Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 
nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor 
bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě 
smluvní strany závazné.

IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této 
smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v 
parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která 
bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace,



standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických 
zařízení platným v ČR v době jeho realizace.

2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 
60 měsíců na stavební práce a 48 měsíců na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií 
a materiálů od data předání objednateli.

3. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků na 
díle zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, u technologického zařízení dnem 
úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však ode dne předání díla a je platná za 
předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. 
Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude 
odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, od 
oznámení vady objednatelem do jejího prokazatelného písemného odstranění zhotovitelem 
a předání objednateli.

4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele písemně upozornil a ten, i přes 
toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.

5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené nesprávným provozováním díla, 
jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.

6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vad> u 

zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do 
konce sjednané záruky za jakost.

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: do 
24 hod. u vad bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku, do 5 
dnů u vad ostatních od jejich oznámení.

9. Pokud nedojde zhotovitelem k odstranění vady v termínu do 7 dnů u vad bránících provozu 
díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku a v termínu do 30- ti dnů u vad 
ostatních, a smluvní strany se písemně nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn provést 
opravu reklamovaných vad svými prostředky. Náklady za odstranění vad je oprávněn 
přeúčtovat zhotoviteli. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.

10. Pokud se u díla vyskytne opakující se vada (tj. třetí výskyt totožné nebo obdobné vady 
nebo vady stejného původu) je zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené objednatelem 
nahradit vadnou část díla novým funkčním plněním. Záruka za jakost na celé dílo se 
automaticky prodlužuje o dobu dalších 12- ti měsíců.

X. Informační doložka dle GDPR

1. Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní údaje 
zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy (dále 
také jako „Osobní údaje“).

2. Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této 
smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjmení, funkční zařazení ve vztahu 
k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuty 
třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

3. Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou smluvní 
stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu nezbytnou 
k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně po dobu, kdy 
se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení pokud neprobíhá ohledně plnění smlouvy 
soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů mají subjekty údajů právo na



přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet námitku. Veškerá svá práva, 
stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit u dané smluvní strany buďto 
písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou 
formou.

4. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze 
smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může 
být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě 
zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k 
profilování.

5. Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se 
vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči 
subjektům údajů samotným.

XI. Sankce

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně 
oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:

a) za nedodržení dokončení díla ve lhůtě 5000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s předáním díla

b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 2000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení

c) za neodstranění vad v termínu uvedeném v čl. IX odst. 9 této smlouvy 2000,- Kč za 
každou vadu a den

d) za nevyklizení staveniště nebo prostranství určeného k mezideponii v dohodnutém 
termínu 2000,- Kč za každý započatý den prodlení

e) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na 
staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč 
za každý opakovaný případ,

f) v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. VI odst. 7 této smlouvy, 
bude ze strany objednatele zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za 
každý zjištěný případ.

g) Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % za každý den 
prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.

2. Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody 
vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou.

3. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou může být 
požadována do maximální výše, kterou je celková cena plnění dle čl. II, odst. 1 této 
smlouvy. Tímto ujednáním není vyloučen odst. 2 tohoto článku, neboť náhrada škody 
může cenu plnění převýšit.



XII. Bezpečnost práce a požární ochrany

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy 
na pracovišti objednatele.

2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízem postupu prací a 
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších 
předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v 
oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby 
předám díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém 
pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolou nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu § 103, 
odst.l, písm. g) zákona č. 262/2006 Sb..

4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky 
podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednavatele.

5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky 
a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti 
na pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo 
dalších osob.

7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na 
pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu 
technických zařízení a objektů.

8. Zhotovitel je si vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v 
povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této 
odpovědnosti nemůže zbavit.

9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník 
zhotovitele.

10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným 
zápisem převezme.

11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je 
povinen ji v plné výši uhradit.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plném smlouvy, je 
povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran 
podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí 
přiměřené doby nedojde k nápravě situace.

3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených 
skutečností:
a. zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu s projektovou 

dokumentací, se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými 
předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných 
vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu (dle povahy vady) k 
odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí 
lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění 
díla.



b. prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho jednotlivých částí přesáhlo 1 měsíc od 
touto smlouvou dohodnutého termínu.

c. pokud se u objednatele vyskytnou mimořádné okolnosti bránící mu v pokračování 
smluvního vztahu. V případě tohoto odstoupení má zhotovitel nárok na cenu díla nebo 
jeho části, které ke dni odstoupení provedl (zhotovil). Nárok na náhradu škody 
zhotoviteli v tomto případě nevzniká.

4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doruěeno druhé smluvní straně.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty.

XIV. Závěrečné ujednání

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, 
výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném zněm ke dni 
uzavření této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnou 
formou.

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv 
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada 
této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně 
zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí 
respektovat ujednání a zájem smluvních stran.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně 
po podpisu této smlouvy. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech shodného obsahu, 
z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č.l -  Oceněný položkový 
rozpočet zpracovaný dle soupisu prací zadávací dokumentace.

6. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tato smlouva byla 
sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek.

7. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby 
oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční 
podpisy.

8. Tato smlouva o dílo byla schválena 31. schůzi rady města Bílovec dne 16.3.2020 
usnesením č. RM/925/31/2020.

V Bílovci dne . .15. 05,. 2020... Ve Velkých Albrechticích dne . /. £/?

...........​............
Za objednatele:.............​.............​..

.......​.....​.............​....

........​............​.................. 
​...............​.........

...................​..........



REKAPITULACE STAVBY
Kód: N17-014-R-etapa3
Stavba: OPRAVA KANALIZACE ZŠ KOMENSKÉHO V BÍLOVCI - 3.ETAPA

KSO: 801 32 CC-CZ: 12631
Místo: Bílovec Datum: 14.1.2020
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.20

Zadavatel: IČ:
Z$AMŠBlLOVEC p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 73126306
...........​.............​..........​....................​......​.......​.... Velké Albrechtice DIČ: CZ7211125

Projektant: IČ:
MARPO s.r.o., Ostrava DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, kteié nejsou uvedeny v soupisu 
práci (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová 
soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚR5 (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNI"). Nedílnou 
součásti soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH 2 800 000,00

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 2 800 000,00

snížená 15,00% 0,00

Výše daně 
588 000,

0,

Cena s DPH v CZK 3 388 000,00
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód: N17-014-R-etapa3

Stavba: OPRAVA KANALIZACE ZŠ KOMENSKÉHO V BÍLOVCI - 3.ETAPA

Místo: Bílovec Datum: 14.01.2020
Zadavatel: ZŠ A MŠ BlLOVEC p.o. Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava
Uchazeč: ............​.............​..........​....................​......​.......​.... Velké Albrechtice

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Q.ř

Náklady stavby celkem 2 800 000,00 3 388 000,00
VON Vedlejší a ostatní náklady 142 500,00 172 425,00 VON
D.1.1 Archítektonícko-stavební řešení 2 267 795,00 2 744 031,95 STA
D .1.4 Technika prostředí staveb 389 705,00 471 543,05 STA

D.1.4.1 Zdravotně technické instalace 389 705,00 471 543,05 Soupis
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krycí list soupisu

Stavba:
OPRAVA KANALIZACE ZŠ KOMENSKÉHO V BÍLOVCI - 3. ETAPA 

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 32
Místo: Bílovec

Zadavatel:
ZŠ A MŠ BÍLOVEC p.o.

Uchazeč:
...........​.............​..........​....................​......​.......​.... Velké Albrechtice

Projektant:
MARPO s.r.o., Ostrava

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využiti položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, 
které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.es- 
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové 
soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ"). Nedílnou součástí soupisu prací je 
projektová dokumentace vč. textových přitoh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH 142 500,00

DPH základní 
snížená

Základ daně 
142 500,00 

0,00

Sazba daně 
21,00* 
15,00*

Výše daně 
29 925,00 

0,00

Cena s DPH v CZK 172 425,00

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

14.01.2020

73126306 
CZ7211125284
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

OPRAVA KANALIZACE ZŠ KOMENSKÉHO V BÍLOVCI - 3.ETAPA
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Bílovec

Zadavatel: ZŠ A MŠ BÍLOVEC p.o.
Uchazeč: ...........​.............​..........​....................​......​.......​.... Velké Albrechtice

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 
VRN - VRN

VRN11 ■ VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY 
VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY
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Datum: 14.01.2020

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Cena celkem [CZK]

142 500,00
142 500,00

60 000,00
82 500,00



SOUPIS p r a c í
Stavba:

OPRAVA KANALIZACE ZŠ KOMENSKÉHO V BÍLOVCI - 3.ETAPA
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Bílovec Datum: 14.01.2020

Zadavatel: ZŠ A AAŠ BÍLOVEC p.o. Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava
Uchazeč: ............​.............​..........​....................​......​.......​.... Velké Albrechtice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
íc z k ] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
Náklady soupisu celkem 142 500,00

D VRN VRN 142 500,00
D VRN11 VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY 60 000,00

1 K VRN11-01 Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro prováděni díla - 
zařizení staveniště A kus 1,000 40 000,00 40 000,00

p
Poznámka k položce:
(kancelářské! skladovací/sociální objekty, oplocení stavby, ostraha staveništi, kompletní 
vnltrostavenlítnl rozvody všech potřebných energii v í. je jich poplatků, zajištěni podružných 
měření spotřeby)

z K VRN11-02 Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla ■ 
ostatní zařízeni a práce kus 1,000 11 000,00 11 000,00

W
W

W

W
w

w
w

-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezldeponle 
-zřízení příjezdů a přístupů na staveniště
-dodrženi podmínek pro prováděni staveb z hlediska BOZP ( v í . označení stavby) a 
sestaveného ptánu BOZP
-dodrženi podmínek - možností nakládání s odpady 
-splněni zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžaduji zvláštní 
bezpečnostní opatřeni 
1,0
Součet

1,000
1,U0Q

3 K VRN11-03 Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - 
likvidace zařízení staveniště kus 1,000 5 000.00 5 000,00

p
Poznámka k položce:
(náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízeni staveniště vt. uvedeni všech dotčených 
ploch do bezvadného stavu)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
fCZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

4 K VRN11-12
Náklady zhotovitele související se zřízením (následnou likvidaci) odloučených 
skladových prostor, vč. zvýšených nákladů na mezistaveništní dopravu s průběžným kus 1,000 4 000,00 4 000,00

D VRN91 O S T A T N Í N Á KLA D Y S T A V B Y 8 2  5 0 0 ,0 0

5 K VRN91-01 Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a 
souvisejících dokladů - kompletační činnost kus 1,000 10 000,00 10 000,00

6 K VRN91-02.1
Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislostí na okolním 
provazu (pro práce prováděné za nepřerušeného nebo omezeného provozu v 
dotčených objektech nebo samotném areálu)

soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

Poznáním k položce: 
napf:
-zvýšeni úklidové práce 
-opatřeni p fí stavební činnosti 
-stěhováni mobiliáře a vnitřního vybaveni 
ostatní náklady

-VŠE DLE POŽADAVKŮ OBJEDNATELE

7 K VRN91-11 Zajištěni všech dokladů a revizí nutných píro předání stavby a vydání kolaudačního 
souhlasu kus 1,000 3 000,00 3 000,00

8 K VRN91-12 Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povoleni stavby dle 
zadávací dokumentace + bezpečnostní opatření (podmínky) požadované PLÁNEM BOZP kus 1,000 6 000,00 6 000,00

9 K VRN91-14
Včasné odsouhlasení všech užitých výrobků/prvků, materiálů a technologii zástupci 
všech zúčastněných stran, požadované zadávací a projektovou dokumentací - 
(VYVZORKOVÁNl PRVKŮ A FINÁLNÍCH POVRCHŮ KCl)

kus 1,000 3 000,00 3 000,00

10 K VRN91-31 Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, 
platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací) kus 1,000 4 500,00 4 500,00

11 K VRN91-41 Uvedeni všech pozemků, konstrukcí a povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
vč. protokolárního zpětného předání Jednotlivým vlastníkům. kus 1,000 6 000,00 6 000,00

12 K VRN91-51 Náklady na projekční práce kus 1,000 10 000,00 10 000,00

W

W

VY

W
W
W

-vypracováni realizační dokumentace stavby - dle požadavků PD a zadávací 
dokumentace vč. odsouhlasení ze strany autorů PDPS 
-vypracováni dílenské / dodavatelské dokumentace stavby - dle požadavků PD a 
zadávací dokumentace vč. odsouhlasení ze strany autorů PDPS 
-vypracování dokumentace "skutečného provedení stavby' - dle požadavků PD a 
zadávací dokumentace vč. odsouhlaseni ze strany autorů PDPS 
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNI SE ŘÍDI PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY 
1.0 1,000

13 K VRN91-52 Náklady na stavebné technický průzkum konstrukcí kus 1,000 12 000,00 12 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena  
____ [CZK1

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

P
Poznámka k poloice:
DlaS prúzkuny stávajících konstrukci pro ov iftn í skutetniho aktuálního stavu - požadavek dle 
potřeb GP.

w 1,0 1,000
W Součet 1,000

14 K VRN91-61 Zpracování fotodokumentace - předání v počtu a formě uvedené v zadávací 
dokumentaci. kus 1,000 2 000,00 2 000,00

15 K VRN91-81
vytyčeni všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištěni. Zpětné 
protokolární předání všech Inženýrských sítí Jednotlivým správcům vč. uvedení 
dotčených ploch do bezvadného stavu.

kus 1,000 3 000,00 3 000,00

16 K VRN91-82 Geodetické a související práce kus 1,000 9 000,00 9 000,00

w

w

w
w
W
W

■vytyčení stavby nebo jejich části oprávněným geodetem vč. vypracováni příslušných 
protokolů - před zahájenim stavby
-zaměření skutečného provedení stavby nebo Jejích částí vč. vypracování 
geometrických plánů a ostatních příslušných protokolů
(veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci 
stavby)
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNI SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY
1,0
Součet

1,000

17 K YRN91-98 Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých 
článcích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací kus 1,000 6 000,00 6 000,00

_ --------------1
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

OPRAVA KANALIZACE ZS KOMENSKÉHO V BÍLOVCI - 3.ETAPA 
Objekt:

D.1.1 - Archltektonlcko-stavební řešení

KSO: 801 32
Místo: Bílovec

CC-CZ:
Datum: 14.01.2020

Zadavatel: IČ:
Zš A AAŠ BÍLOVEC p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 73126306
........... ​.............​..........​....................​......​.......​.....Velké Albrechtice DIČ: CZ7211125284

Projektant: IČ:
MARPO s.r.o., Ostrava DIČ:

Poznámka:
Soupts prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚR$. Cenové a technické podmínky položek C5 ÚRS, 
které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.es- 
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové 
soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ"). Nedílnou součástí soupisu prací je 
projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH 2 267 795,00

DPH základní 
snfžená

Základ daně 
2 267 795,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výiedaně 
476 236,95 

0,00

Cena s DPH v CZK 2 744 031,95
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

OPRAVA KANALIZACE ZŠ KOMENSKÉHO V BÍLOVCI - 3.ETAPA
Objekt:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: Bílovec

Zadavatel:
Uchazeč:

ZŠ A M$ BÍLOVEC p.o.
...........​.............​..........​....................​......​.......​.... Velké Albrechtice

Datum: 14.01.2020

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 267 795,00
HSV - Práce a dodávky H5V 1 864 088,71

1 - Zemní práce 720 825,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 19 957,16
4 - Vodorovné konstrukce * 65 263,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 294 892,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 472 902,19
997 - Přesun sutě 290 248,94

PSV - Práce a dodávky PSV 357 331,29
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 103 035,22
767 - Konstrukce zámečnické 29 180,00
771 - Podlahy z dlaždic 8 423,82
776 * Podlahy povlakové 147 140,00
781 - Dokončovací práce 64 652,25

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 64 652,25
783 - Dokončovací práce - nátěry 4 900,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 46 375,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

OPRAVA KANALIZACE ZŠ KOMENSKÉHO V BlLOVCI - 3. ETAPA
Objekt:

D. 1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: Bílovec Datum: 14.01.2020

Zadavatel: ZŠ A MŠ BÍLOVEC p.o. Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava
Uchazeč: ...........​.............​..........​....................​......​.......​.... Velké Albrechtice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 2 267 795,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 864 088,71
D 1 Zemní práce 720 825,00

i K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 175,000 1 700,00 297 500,00 CS ÚRS2016 01
W "viz v.č. D.1.1-01/16, detaily, TZ" *
W "BP1"
VY "P25'' (62,0+78,0)*1,25 175,000
W Součet 175,000

2 K 161101501 Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř, 1 až 4 m3 175,000 760,00 133 000,00 CS ÚRS2016 01

3 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 175,000 82,00 14 350,00 CS ÚRS2016 01

4 K 162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m m3 525,000 79,00 41 475,00 CS ÚRS2016 01

W 175*3 Přepočtené koeficientem množství 525,000
5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 m3 175,000 250,00 43 750,00 CS ÚRS2016 01

W "vizv.č. D.1.1-01/16, detaily, TZ"
w  "viz vykopávky" 175,0 175,000
vv_____________  __________S o u č e t ______________________________________________________________________________________ 175,000

6 K 171201201 Uložení sypaníny na skládky m3 175,000 20,00 3 500,00 CSÚRS2016 01

7 K 171201211 Poplatek za uložen! odpadu ze sypaníny na skládce (skládkovné) t 350,000 55,00 19 250,00 CS ŮRS2016 01
w _________________________ 175*2 Přepočtené koeficientem množství________________________ ___________________ ____________________  350,000

B K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 175,000 270,00 47 250,00 CS ŮRS2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK1 Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
W "viz v.č. D.1.1-01/16, detaily, TZ"
w “viz vykopávky" 175,0 175,000
w Součet 175,000

9 41 587621R00 struska zásypová/obsypová - specifikace dle PDaTZ t 262,500 360,00 94 500,00
w 175*1,5 'Přepočtené koeficientem množstvi 262,500

10 K 460120016 Naloženi výkopku ručně z domin třídy 1až4 m3 175,000 150,00 26 250,00 CS ÚRSZ016 01

d 3_____ __________ Svislé a kompletní konst r u k c e ______________________________ ________ __  _______  ______  ____________ 19 957,16
11 K 346244811 Přizdfvky izolační tl 65 mm z  cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10 m2 4,174 440,00 1 836,56 CSÚRS2016 01

12 K 380321551 Kompletní konstrukce iachtic ze ŽB tř. C 20/25 tl 150 mm m3 1,881 3 300,00 6 207,30 CS ÚRS2016 01
v\ "viz v.č. D. 1.1-01/16, detaily, T T
W 1,65’ 1,1*0,1*2 0,363
W 6,6*0.1*1,15*2 1,518
w __________________Součet_________________________________________________________ ____________________________________________________ 1,881

13 K 380356231 Bednění kompletních konstrukcí iachtic neomítaných ploch rovinných zřízení m2 9,184 600,00 7 347,20 CS ÚRS2016 01
W "viz v.Č. D.1.1-01/16, detaily, TZ"
W 1,65*1,1*1,15*2*2 8,349 
W Mezisoučet 8,349 
W "ztratné" 0,1*8,349 „ 0,835

W "NP2" 7,29 7,290
V V _________________ Součet_____________________________________________________________________________________________________________ 7,290

18 K 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 7,290 125,00 911,25 CS ÚRS2016 01
19 K 411354171 Zřízeni podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 7,290 140,00 1 020,60 CS ÍIRS 2016 01

W "viz v.č. D.1.1-01/16, detaily, T7"
W "NP2" 7,29 7,290
W Součet 7,290
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
fCZKl Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
20 K 411354172 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 7,290 35,00 255,15 CS ÚRS 2016 01

21 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,036 22 000,00 792,00 CS ÚRS 2016 01
w ■NP2-predpoktad" 7,29*5/1000 0,036
VY Součet 0,036

22 K 451315125 Podkladní nebo výplňová vrstva z  betonu C 16/20 tl do 150 mm m2 140,000 410,00 57 400,00 CS ÚRS 2016 01
VV "vlzv.č. D.1.1-01/16, detaily, TZ"
W "NP1" 140,0 140,000
w 5oučet 140,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 294 892,12
23 K 611131121 Penetrace vnitrních stropů nanášená ručně ro2 202,000 60,00 12 120,00 CS ÚRS 2016 01

W "viz V.Č. D.1.1-01/16, detaily, TZ"
w "víz oškrab maleb souvisejících ploch" 202,0 202,000
w Součet 202,000

24 K 611142001 Potaženi vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 20,200 200,00 4 040,00 CS ÚRS 2016 01
25 K 611311131 Potaženi vnitřních rovných stropů vápenným štukem tlouítky do 3 mm m2 202,000 130,00 26 260,00 CS ÚRS 2016 01
26 K 612131121 Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně m2 606,153 48,00 29 095,34 CS ÚRS 2016 01

w
w
w

"viz v.č. D.1.1-01/16, detaily, TZ"
"viz oškrab souvisejících ploch" 606,153 606,153

27 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 60,615 170,00 10 304,55 CS ÚRS 2016 01
28 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 606,153 100,00 60 615,30 CS ÚRS 2016 01
29 K 612325402 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 208,300' 135,00 28 120,50 CS ÚRS 2016 01

30 K 631311124 Mazanlna tl do 120 mm z  betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
16/20 m3 14,000' 2 900,00 40 600,00 CS ÚRS 2016 01

W "vlzv.č. D.1.1-01/16, detaily, TZ"
w "NPr 140,0*0,1 14,000
W Součet 14,000

31 K 631311134 Mazanlna tl do 240 mm z  betonu prostého bez zvýšených nároků na prostřed! tř. C 
16/20 m3 6,635 3 000,00 19 905,00 CS ÚRS 2016 01

w  "vlzv.č. D.1.1-01/16, detaily, TZ"
W "NP2" 7,29*0,15 1,094 
W "NP3" 36,94*0,15 5,541 
w  Součet 6,635

3Z K 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za strženi povrchu spodní vrstvy před vložením
výztuže m3 26,541 58,00 1 539,38 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
ÍCZK1 Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
w "viz v.č. D.1.1-01/16, detaily, 17"
w "NP1" 140,0*0,15 21,000
w "NP3” 36,94*0,15 5,541
vv Součet 26,541

33 K 631362021 Výztuž mazanln svařovanými sítěmi Karl t 0,885 22 000,00 19 470,00 CS ÚRS 2016 01
w "viz v.č. D.1.1-01/16, detaily, TZ'
w 'NP1-předpoklaď 140,0*5/1000 0,700
w "NP3-předpoklaď 36,94*5/1000 0,185
w Součet 0,885

34 K 632450134 Ochranný cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 3,630 535,00 1 942,05 CS ÚRS 2016 01
w “viz v.č. D.1.1-01/16, detaily, TZ"
w "šachtice-ochrana Hl" 1,65*1,1*2 3,630
w Součet 3,630

35 K 632451101 Cementový samonivelačni potěr ze suchých směsi tloušťky do 5 mm m2 140,000 235,00 32 9O0,0ojcS ÚRS 2016 01
w "viz v.č. D.1.1-01/16, detaily, TZ"
w "NP1- 140,0 140,000
w Součet 140,000

36 K 633811111 Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 140,000 57,00 7 980,00 CS ÚRS 2016 01

D 9 O statn í konstrukce a  práce, bouránf* 472 902,19
37

I
K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2 m2 202,000 42,00 8 484,00 CS ÚRS 2016 01
w "viz v.č. D.1.1-01/16, detaily, TZ"
w "P2S” (62,0+78,0) 140,000
vv "PSK" 62,0 62,000
w Součet 202,000

38 K 952901111 Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 250,000 78,00 19 500,00 CS ÚRS 2016 01

39 K 952902121 Čištěni budov zametení drsných podlah m2 140,000 3,50 490,00 CS ÚRS 2016 01

40 K 961055111 Bouráni základů ze ŽB m3 2,500 5 300,00 13 250,00 CS ÚRS 2016 01
w 'předpoklad-skiyté konstrukce" 2,5 2,500
w Součet 2,500

41 K 962052210 Bouráni zdivá nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 3,000 6 500,00 19 500,lX)|cS ÚRS 2016 01
W "viz v.č. D. 1.1-01/16, detaily, T Z
w "ČK" 0,75*(4) 3,000
w Součet 3,000

42 K 962052211 Bouráni zdivá nadzákladového ze ŽB pres 1 m3 m3 16,622 3 350,00 55 683,70 CS ÚRS 2016 01
W "Viz v.č. D. 1.1 -01 /16, detaily, TZ’
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK1 Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
W "BP3" 0,45*1,25*29,55 16,622
W Součet 16,622

43 K 965042141 Bouráni podkladů pod dlaíby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 
mm pl přes 4 m2 m3 15,094 2 300,00 34 716,20 CS ÍIRS 2016 01

W “viz v.č. 0.1.1-01/16, detaily, TT
w ”BP1”
w "P2S" (62,0+78,0)*0,1 14,000
w "PSK"0,0*0,1 0,000
w "BP2“ 2,7*2,7*0,15 1,094
w Součet 15,094

44 K 965042241 Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl pres 
100 mm pl pře 4 m2 m3 22,094 1 900,00 41 978,60 CSÚRS2016 01

W “viz v.č. D.1,1-01/16, detaily, TZ”
W ”BP1*
W ■ P2S" (62,0+78,0)*0,15 21,000
W ■BP2" 2,7*2,7*0,15 1,094
W Součet 22,094

45 K 965049111 Příplatek k bouráni betonových mazanin za bouráni se svařovanou síti tl do 100 mm m3 15,094 1 300,00 19 622,20 CS ÚRS 2016 01

46 K 965049112 Příplatek k bouráni betonových mazanin za bouráni se svařovanou síti tl přes 100 mm m3 22,094 940,00 20 768,36 CS ÚRS 2016 01

47 K 965081213 Bouráni podlah z dlaždic keramických nebo xylolltových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 7,290 57,00 415,53 C5 ÚRS 2016 01
W "viz v.č. D.1.1-01/16, detaily, T2"
W "BP2" 2,7*2,7 7,290
w Součet 7,290

48 K 978013141 Otlučení vnitrní vápenné nebo vápenocementové omítky stén stěn v rozsahu do 30 % m2 208,300 20,00 4166,00 CS ÚRS 2016 01
W
W
W
W
w

"viz v.č. D.1,1-01/16, detaily, TI" 
"opravy souvisejících ploch*
"P2S" (127,0*1,0)
"PSIC (81,3*1,0)
Součet

127,000
81,300

208,300
49 K 999281111 Přesun hmot pro opravy a rekonstrukce budov t 325,455 720,00 234 327,60 CS ÚRS 2010 02

D 997 Přesun sutě 290 248,94
50 K 997013R31 Poplatek za uloženi stavebního odpadu vč. nebezpečných, bez rozlišení, na skládce 

(skládkovné) t 139,879 1 200,00 167 854,80

51 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 139,879 270,00 37 767,33 CS ÚRS 2016 01

52 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 139,879 95,00 13 288,51 CS ÚRS 2016 01
53 K 99/321519 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 2 098,185 25,00 52 454,63 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
ICZK1 Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
w 139,679*15 'Přepočtené koeficientem množství 2 098,185

54 K 997321611 Nakládáni nebo překládáni suti a vybouraných hmot t 139,879 135,00 18 883,67 CS ÚRS 2016 01

D PSV Práce a dodávky PSV 357 331,29
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 103 035,22

55 K 711111001 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračnim m2 173,014 8,00 1 384,11 CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce:
Zahrnuty náklady ■ vytaženi na svislé konstrukce

w "viz v.č. D. 1.1-01/16, detaily, T7"
w "NP1“ 140,0*1,15 161,000
w "NPZ” 7,29*1,15 8,384
w "Sachtice" 1,65*1,1*2 3,630
w Součet 173,014
M 111631500 lak asfaltový AlP/9 (t) bal 9 kg t 0,052 40 000,00 2 080,00 CS ÚRS 2016 01

Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin

W_________________________ 173,014*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství__________ ___________________ _____ _______________________ 0,052
57 K 711112001 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračnim m2 12,650 18,00 227,70 CS ÚRS 2016 01

w  "viz v.č. D. 1.1-01/16, detaily, TZ”
vv “Sachtice" 5,5*1,15*2 12,650
W _____________________Součet______________________________________________________________    12,650

! 58 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,004 40000,00 160,00 CS ÚRS 2016 01
ftsznánka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kglm2 dle povrchu, ředldto technický benzin

W ______________________ 12,65*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství__________________  ______________________________________ 0,004

59 K 711113117.1 Izolace proti vlhkosti vodorovná za studená - štěrková tl. 2x2,0 mm vč. systémové 
penetrace m2 7,290 440,00 3 207,60

Poznámka k položce:
P vč. systémových prvků - hydrolzoloce v  Interiéru 

(dvousložková polymercementová stírka  vč. penetrace)
W "kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. víech souvisejících prací a dodávek”
W "viz v.č. 0.1.1-01/16, detaily, TZ"
W "NPZ" 7,29 7,290
W Součet 7,290

60 K 711131811 Odstraněni Izolace proti zemni vlhkosti vodorovné m2 147,290 11,01 1 620,97 CS ÚRS 2016 01
W "viz v.č. D. 1.1-01/16, detaily, TZ"
w "BP1"
w "P2S" (6Z,0+78,0) 140,000
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PČ Typ Kód Popis AU Množství Cena celkem [CZK] Cenová
[CZK] soustava

W ”BP2" 2,7*2,7 7,290 
W Součet 147,290

61 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 346,028 80,00 27 682,24 CS ÚRS 2016 01
w  'viz penetrace podkladu" 173,014*2 346,028 
W Součet 346,028

62 M 628331R00 pás těžký asfaltovaný SBS s nosnou vložkou ze skleněné t polyesterové rohože, tl. 4 
mm - specifikace dle PD a TZ m2 397,932 . 150,00 59 689,80

w  346,028*1,15 Přepočtené koeficientem množství 397,932
63 K 711142559 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 25,300 90,00 2 277,00 CS ÚRS 2016 01

w  'viz penetrace podkladu" 12,65*2 25,300 
w  Součet 25,300

64 M 628331ROO pás těžký asfaltovaný SBS s nosnou vložkou ze skleněné t polyesterové rohože, tl. 4 
mm - specifikace dle PD a TZ m2 30,360 155,00 4 705,80

w  25,3*1,2 'Přepočtené koeficientem množstvi 30,360
65 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech % 0,00 CS ÚRS 2016 01

D 767 Konstrukce zámečnické 29 180,00
I 66 K 767722R02 Z1 - D+M šachtfcový ocelový oklop 660/660 mm ks 4,000 6 000,00 24 000,00

yy "kompletní provedeni dle specifikace PD a TZvč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu"

yy "v jednotkové cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení 
(vč.kotvících prvků), povrchová úprava* 

w  "kompletní specifikace viz výpis výrobků"
W 4,0 4,000 
W Součet 4,000

67 K 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých 
dílů do 50 kg kg 140,000 37,00 5 160,00 CS ÚRS 2016 01

W
W
W
VY
W

"viz v.č. D. 1.1-01/16, detaily, TZ"
"ocelové poklopy" 80,0 80,000 
Mezisoučet 80,000 
"ostatní prvky-před poklaď 60,0 60,000 
Součet 140,000

68 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech % 0,00 CS ÚRS 2016 01

D 771 Podlahy z dlaždic 8 423,82
I 69 K 7715741R1 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem ml 7,290 320,00 2 332,80

w  "kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prad a dodávek'
w  -pokládka keramické dlažby vč. dodávky lepfdho tmelu a spárovarí hmoty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
rczKi Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
w

W

-montáž příslušných lepených keramických soklů v « cca 100 mm v£. dodávky lepícího
tmelu a spárovací hmoty
■viz v.č. D.1.1-01/16, detaily, TZ"

W "NP2" 7,29 7,290
W Součet 7,290

70 AI 597610002 dodávka keramické dlažby tl. min 9 mm, vi. obvodových soklů, dilatačních a 
přechodových lišt, příslušenství - dle specifikace PD a TZ m 2 8,384 450,00 3 772,80

W ______________________7,29*1,15 'Přepočtené koeficientem množství_______________________________________________ _ ______________ 8,384
71 K 771579196 Příplatek k montáž podlah za spárování tmelem m2 7,290 33,00 240,57

72 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 7,290 40,00 291,60 CS ÚRS 2016 01

73 K 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m2 7,290 245,00 1 786,05 CS ÚRS 2016 01
74 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech % 0,00 CS ÚRS 2016 01

D 776_____________Podlahy p o v l a k o v é ______________________ __________________________ ____________________ __ 147 140,00
75 K 776111311 Vysáti podkladu povlakových podlah m2 140,000 10,00 1 400,00 CS ÚRS 2016 01
76 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 140,000 27,00 3 780,00 CS ÚRS 2016 01
77 K 776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 30 MPa tl 5 mm mZ 140,000 335,00 46 900,00 CS ÚRS 2016 01
78 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 140,000 42,00 5 880,00 CS ÚRS 2016 01

Poznámka k pololetí
P V Jednotkové cení zahrnuty náklady na demontáie obvodových soklů o ostatních přímo

souvisejících doplňků.

W "viz v .č . D.1.1-01/16, detaily, TZ*
W "BP1"
W “P2S" (62,0*78,0) 140,000
W _____________________ Součet_______     140,000

79 K 776221111 Lepení pásů z  PVC standardním lepidlem m l 140,000 120,00 16 800,00 CS ÚRS 2016 01
W -viz v.č. D.1.1-01/16, detaily, TZ'
W "NP1" 140,0 140,000
W Součet 140,000

80 M 284110R00 povídková nášíqpná vrstva - PVC tl. 2,0 mm - dle specifikace PD a T I  vČ. 
soklových/přechodových lišt a dalšího systémového příslušenství m2 154,000 470,00 72 380,00
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PČ Typ Kód Popis NU Množství J.cena
[CZ.K1 Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

F

w

Poznámka k položce:
Podlahová krytina - povlaková homogenní PVC:
homogenní vlnyiová podlahová krytino v rolích. Celková tloušťka 2mm, lejnem tvrzená povrchová 
úprava s vysokou odolností vůči chemikáliím nevyžadující aplikaci ochranných emulzi. Reakce na 
oheň Bfl-sl, váha s 2780 g/m2, součinitel smykového třeni dle ČSN 744507 min. 0,6. TVOCpo2B 
dnech * lOpg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu líikých  kovů aftatitú  spadajících do skupiny CMR 
(karclnogeny, mutageny, reprotoxlka dle REACH).

14Cn,1 'Přepočtené koeficientem množství 154,000
81 v 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech % l 0,00 CS ÚRS2016 01

D 781 Dokončovací práce 64 652,25
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 64 652,25

82 K 764121003 OSkrabání malby v mlsnostech mZ 808,153 30,00 24 244,59 CSŮRS2016 01
W "viz v.č. P.1.1-01/16, detaily, TZ"
w ■strop/
w "P2S" (62,0+78,0) 140,000
vv "PSIC 62,0 62,000
w Mezlsoučet 202,000
w "stěn/
w ”P2S' 2,91*127 „ 369,570
w "PSIC 2,91*81,3 236,583
w Mezisoučet 606,153
w Součet 808,153

83 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 808,15a 15,00 12 122,30 CSÚRS2016 01

84 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdomých v místnostech do 
3,80 m m2 808,153 35,00 28 285,36 CSÚRS2016 01

783 Dokončovací práce - nátěry 4 900,00
85 K 783923161 Penetrační nátěr pórovitých betonových podlah m2 140,000 35,00 4 900,00 CSÚRSZ016 01 '

w
w
w

"NP1* 140,0 
Součet

140.000
140.000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 46 375,00
86 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 70,000 250,00 17 500,00 CSÚRS2016 01

W
w

"nezměřitelné práce-předpoklad" 70,0 
Součet

70.000
70.000
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PČ Typ Kód Popts MJ Množství J.cena  
___[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
87 K HZS1302 Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista hod 52,500 275,00 14 437,50 CSÚRS2016 01

W
W

■'nezměřitelné práce-předpoklad' 52,5 
Součet

52.500
52.500

68 K HZS1311 Hodinová zúčtovací sazba omítkář hod 52,500 275,00 14 437,50 CSÚR52016 01
W
w

"nezměřitelné práce-předpoklad" 52,5 
Součet

52.500
52.500

■é
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krycí list soupisu
Stavba:

OPRAVA KANALIZACE ZŠ KOMENSKÉHO V BÍLOVCI - 3.ETAPA 
Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis:

D. 1.4.1 - Zdravotně technické instalace

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: Bílovec Datum: 14.01.2020

Zadavatel: IČ:
ZŠ A MŠ BÍLOVEC p.O. DIČ:

Uchazeč: IČ: 73126306
...........​.............​..........​....................​......​.......​.... Velké Albrechtice DIČ: CZ7211125284

Projektant: IČ:
MARPO s.r.o., Ostrava ^

Poznámka:
Soupis prací je  sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS,

DIČ:

které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.es- 
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové 
soustavy ÍIRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ"). Nedílnou součástí soupisu prací je  
projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH 389 705,00
Základ dané Sazba daně Výše daně

DPH základní 389 705,00 21,00% 61 638,05
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 471 543,05
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

OPRAVA KANALIZACE ZŠ KOMENSKÉHO V BÍLOVCI - 3. ETAPA
Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis:

D.1.4.1 - Zdravotně technické Instalace
Místo: Bílovec

Zadavatel:
Uchazeč:

ZŠ A MS BÍLOVEC p.o.
...........​.............​..........​....................​......​.......​.... Velké Albrechtice

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 
PSV - Práce a dodávky PSV

■4
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Datum: 14.01.2020

Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava

Cena celkem [CZK]

389 705,00
389 705,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

OPRAVA KANALIZACE Z$ KOMENSKÉHO V BÍLOVCI - 3.ETAPA
Objekt:

D. 1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis:

D. 1.4.1 - Zdravotně technické instalace
Místo: Bílovec Datum: 14.01.2020

Zadavatel: ZŠ A MŠ BÍLOVEC p.o. Projektant: MARPO s.r.o., Ostrava
Uchazeč: ............​.............​..........​....................​......​.......​.....Velké Albrechtice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
ÍCZK1 Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 389 705,00

D PSV Práce a dodávky PSV 389 705,00
1

I
K !001001 Zdravotně technické Instalace - viz samostataý soupis prací soubor 1,000 389 705,00 389 705,00
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krycí list rozpočtu
Název stavby Z& KOMENSKÉHO -  OPRAVA KANALIZACE BlLOVEC JKSO

Název objektu KOMENSKÉHO 703/1, BlLOVEC OoU
J

Název části ETAPA 2b_VÝMĚNA KANALIZACE V HLAVNI CHOOBÉ, D.1.4.1 
Zdravotné technické instalace Místo

lů
Objednatel
Projektant
Zhotovíte)

Rozpočet čfslo Zpracoval Dne
23.4.2017

Měrné a účelové jednotky
Počet Náklady /1 m.j.

0,00
Počet Náklady /1 m.j.

0,00
Počet Náklady/1 m.j.

0,00
Rozpočtová náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístěni stavby
1 HSV Dodávky 0,00 3 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00
2 Montáž 253 600,00 9 Bez pevné pod!. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 47 180,00 10 Kidtumf památka 0,00 15 Územní vBvy 0,00
4 Montáž 88 925,00 11 0,00 16 Provozní vívy 0,00
S ■«r Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00
6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (f. 1-8) 389 705,00 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7,12,19-22 389 705,00

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,00 DPH 0,00
Objednatel 25 21 % 389 705,00 DPH 81 838,10

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 471 543,10

Datum a podpis Razítko E Pnpočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodněni + - 0,00
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: ZS KOMENSKÉHO -  OPRAVA KANALIZACE BÍLOVEC
Objekt: KOMENSKÉHO 703/1. BÍLOVEC
Čá*t: ETAPA 2t>_VÝMĚNA KANALIZACE V HLAVNÍ CHODBĚ. D.1.4.1 Zdravotně technické Instalace
JKSO:
Objednatel:
Zhotovíte!:
Datum: 23.4.2017

Kůd Popis Cena cel kam
1

-
3

HSV Práce a dodávky HSV 253 600.00
B Trubní vaděni 253600,00

PSV Práce a dodávky PSV 130105,00
721 Zdravotechnlka - vnitřní kanalizace 136105,00

Celkem
V

ZPRACOVÁNO V CENOVÉ ÚROVNI URS 2014/111
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ROZPOČET
Stavba: ZŠ KOMENSKÉHO -  OPRAVA KANALIZACE BlLOVEC
Objekt: KOMENSKÉHO 703/1. BlLOVEC
Čáat: ETAPA 2b_VÝMĚNA KANALIZACE V HLAVNÍ CHODBĚ, D. 1.4.1 Zdravotní teohnické Inatalace
JKSO;

Objednatel:
Zhotovitel;
Datum:

PC. TV KCN Kód položky
-

Popi. MJ | Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Sazba

DPH
1 2 3 4 5 6 | 7 8 0 10

D HSV Příče a dodávky HSV 263 600,00
D 8 Trubní vedeni 263 600,00

1 K s 871275223 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 m 60,000 650,00 39 000,00 21,0
2 K 8 871275224 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 m 125,000 1 270,00 158 750,00 21,0
3 K s 877 Zaústěni kanalizace do stávající stoky kus 3,000 3 000,00 9 000,00 21.0
4 K 9 69021121 Vybouráni kanalizačního potrubí DN do 200 m 185,000 130,00 24 050,00 21,0
5 K 271 8948111 Manžeta pro průchod beton kcf a plynotésnoU ucpávkou kus 4,000 5 700,00 22 800,00 21,0

D PSV Práce a dodávky PSV 136 106,00
D 721 Zdravotachnlka - vnitřní kanalizace 136 106,00

6 K 721 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 150 ni 32,000 110,00 3 520,00 21,0
7 K 721 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 m 8,000 290,00 2 320,00 21,0
8 K 721 721173402 Potrubí kanalizační plastové avodnó systém KG DN 125 rn 12,000 330,00 3 960,00 21,0
9 K 721 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 m 12,000 430,00 6 160,00 21,0
10 M MAT 286156050 čisticí tvarovka HTRE, DN 150 kus 4,000 2 600,00 10 400,00 21,0
11 M MAT 286156060 čistíc! tvarovka HTRE, títi 200 kun 7,000 3 300,00 23 100,00 21,0
12 K 721 721194109 Vyvedeni a upevnénl odpadních výpustek do DN 150 kus 32,000 95,00 3 040,00 21,0
13 K 767 767995103 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kg 540,000 75,00 40 500,00 21,0
14 M MAT 132313300 tyč ocelová L rovnortmenná, zn.ocel 11375 30x30x4 mm t 0,360 27 000,00 9 720,00 21,0
15 M MAT 132240000 tyč ocelová plochá, zn.oceli S235JR (11 375} 30x5 mm t 0,180 22 000,00 3 960,00 21,0
16 PK 721 1366 Zednická výpomoc hod 100.000 250,00 25 000.00 21,0
17 K 721 721290112 Zkouéke tésnosti potrubí kanalizace vodou do DN 100 m 217,000 25,00 5 425,00 21,0

Cejjifm 388 706.00


