

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	CSS J. Hradec - rekonstrukce 5 koupelen na domácnosti 02/I a 1 koupelny na domácnosti 04/II	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	CSS Jindřichův Hradec		
Projektant			
Zhotovitel	Jindřichohradecká stavební s.r.o.		
Zpracoval	ing. Miroslav Marek		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Dne	17. 4. 2020		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	64 540,29	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	172 614,58	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	345 096,35	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	365 230,25	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	56 707,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 004 188,47	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		15 811,20

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 1 020 000,00			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	1 020 000,00	153 000,00
								základní	21,0	0,00	0,00
								Cena s DPH 1 173 000,00			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00