
NIE-STO Ein: íčísiä

E nadarmo

Smlouva dílo 4// Zm
r/L

po? MLM: ::5; 'tl

Město Frenštát pod Radhoštěm

SB sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Mírosl av Halatin, starosta

zastoupené Ve věcech zakázky Ing. Luboš Drachovský, vedoucí OIR

ve
věcech technických: referent OIR

00297852
ICZV

DIC: CZ00297852

bankovní spoj ení : KB. as, pobočka Frenštát pod Radhoštěm

číslo účtu:

dále jako „ objednatel“

8.

RADEKOV
spol. r.o.

se sídlem: Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

zastoupený: Ing. Antonín Hadač, jednatel

41035933IČ:V
DIC: CZ41035933

bankovní spoj ení: KB, 3,5.

číslo účtu:

Kontaktní osoba, tel, Ing. Antonín Hadač, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl C, vložka 1885

dále jako „zhatovitel“

společně dále také jako „ smluvní stran y“

uzavírají V souladu S § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů, tuto smlouvu 0 dílo:

l.

Předmět smlouvy

1,1 Předmětem této smlouvy je provedení díla pod názvem: „Rozšíření sociálního

zařízení V budově Tyršova 1053, ve Frenštátě pod Radhoštěm“.

1,2 Smlouva je uzavírána mezi obj ednatelem a zhotovitelem na základě výsledků zadávacího

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle Vnilřní směrnice S-201 8 -03 pro

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s ohledem k § 27 zákona č. 134/2016 Sb., O

zadávání veřejných zakázek, Ve znění pozdějších předpisů.

1.3 Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření sociálního zařízení žáků včetně rozvodů

ZTI łí EI V objektu ZS Tyršova 1053 ve Frenštátě pod Radhoštěm, podle schválené

včetně certifikátů a atestů zařízení.projektové dokumentace, předání nutných dokladů,

1.4 Nedílnou součástí smlouvy 0 dílo jc položkovy' rozpočet cenová nabídka, kterou

zhotovitel předložil V zadávacím řízení. Cenová nabídka tvoří přílohu Čr 1 této smlouvy.
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1.5 Zhotovitel díla bude respektovat a plnit podmínky stanovené dotčenými orgány ve

správních řízeních a rozhodnutíchsprávních

146 Zhotovitel Že odborně tétoprohlašuje, je způsobilý k provedení předmětu plnění podle

smlouvy.

1.7 Zhotovitel potvrzuj el, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, Že JSOU mu

veškeréznámy technické, kvalitativní 41 jiné podmínky nezbytné k realizaci díla ev Že

dísponuj e takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro
realizací

díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou V článku III odst. této smlouvyr

1,8
Zhotovitel

SB zavazuje provést dílo V souladu s technickými a právními předpisy, platnými

V

Ccskévrepublice
V době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné

normy CSN, Zhotovitel SC zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření

a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

1,9 Zhotovitel bude při provádění prací respektovat všechny dal ší konstrukce, zařízení a

rozvody instalací V objektu a při práci je ochrání proti poškození,

1.10 Zhotovitel povede O všech pracích 8. činnostech prováděných V souvislosti se

provedením díla a 0 všech okolnostech těchto prací stavební deník. Stavební deník musí

obsahovat veškeré obsahové náležitosti musí být veden způsobem d1e vyhlášky č.

499/2006 Sb, 0 dokumentaci staveb, VC znění pozdějších předpi sů, Stavební deník bude

na pracovišti kdykoliv vpřístupný průběhu práce.

1.11 Zhotovitel při předání stavby předloží písemné prohlášení 0 shodě vlastností použitých

zabudovaných výrobků S technickými požadavky na dané zařízení av S ustanoveními ČSN

a veškeré doklady k přejímacímu řízení, zejm. protokoly O zkouškách a měřeních, deníky,

doklady prokazujících kvalitu a původ stanovených výrobků, které byly použity apod., vše

ve dvou vyhotoveních.

Součástí düaje také:

zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.,

zákoník práce, Ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým SČ

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

vztazích a O zajištění bezpečnosti 8 ochrany zdraví při činností nebo poskytování

služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů,

zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby během

stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození (_ např. nutno zajistit

ochranu podlahových krytin, které budou stavbou dotčeny apod.) V této souvislosti

odpovídá zhotovitel V plném rozsahu za škody na majetku,

uhrazení spotřebovaných energií (el. energie, Voda) V době realizace stavby,

Zhotovitel zajistí na svoje náklady nápojovací místo av měření odběru vody a elektřiny.

kompletní likvidace demontovaného materiálu, zařízení 'a jeho odvoz na skládku a

poplatek za skládku. V případě, Že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude Výtěžek

Z prodeje náležet objednateli.
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V nutnosti zařízení staveniště nebopřípadě vybudování využití veřejného prostranství

(navážka materiálu, odvoz odpadu, atd.
-),

nutnosti
zaj ištění zvláštního užívání

komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat ÍOIO omezení

S příslušným správním orgánem, zajistit Vydání pravomocne'ho rozhodnutí a uhradit

veškeré S ÍOUŽO činností související správní poplatky apod,

při provádění stavebních úprav a úprav V rozvodech V obj ektu zš Tyršova Ve

Frenštátě p.R, zajistit funkčnost stávajících okruhů, které nej sou předmětem díla,

ale mohou být stavbou dotčeny (elektroinstalace, vody, kanalizace, plynoinstal ace,

EZS, topení),

začištění všech prostupů 'a zásahů do objektu způsobených V rámci realizace díla

7aomítání dnzdění všechdrážek, prostupů, provedení povrchové úpravy, Vymalování,

V dotčených místnostech bude provedeno kompletní vymalování barva bílá.

úklid na stavbě El. komunikací. Po dokončení úklid doprůběžný přístupových stavby

čista dotčených prostor V objektu :u dotčených prostranství vně objektu.

uvedení veškerých venkovních ploch dotčených stavební činností do původního stavu

komunikace, zelené atd.plochy

zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení lx V tištěném provedení

(podklad zapůj čí obj ednatel)

reviznívýchozí zprávy

II.

Doba plnění ?a místo plnění

2.1 Práce na dílc budou zahájeny dne 14742020 a dílo bude dokončeno a předáno objednateli

nej později do 24
srpna 2020›

Zhotovitel se zavazuje k provádění práce v prodloužených směnách i VE dnech

pracovního volna Fu pracovního klidu.

2.2 Obj ednatel předá zhotoviteli staveniště k provádění sj ednane'ho díla ke dni zaháj ení prací

na díle dle bodu 2.1. O a staveniště smluvnísmlouvy. předání převzetí vyhotoví strany

zápis,

2,3 Místem plnění zakázky je objekt základní školy č.p, 1053 Frenštát pod Radhoštěm na

parc, č. st41055/l a st,lOS5/2 V k.ú. Frenštát pod Radhoštěm.

2.4 Sjednaná doba plnění se prodlouží V případě:

že zhotovitel V důsledku prodlení objednatele nemohl řádně zahájit plnění díla,

že obj ednatel neposkytne zhotoviteli řádně 'a včas součinnost, ke které SČ ÍOUÍO

smlouvou zavázal,
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nahodilé a neodvratitelné překážky, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a která

zhotoviteli znemožní či podstatně Ztiží včasné provedení díla dohodnutým způsobem,

přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a

ani nernohl V dnhě u7avření tétoji smlouvy předvídat.

Prodloužení doby plnění Z důvodů uvedených v odst. 2.4 tohoto čl. je podmíněno

vyhotovením zápisu podepsaného oběma smluvními stranami.

2.5 Nedohodnou-li SC v uvedených případech dle odst. 2,4. tohoto článku smluvní strany

výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sj cdnaná doba se prodlužuje O dobu

přiměřenou povaze a trvání překážky. O skutečnosti, která zakládá nutnost prodloužit

dobu plnění, je povinen zhotovitel bez zbytečného odkladu informovat objednatele.

2.6 Zhotovitel se zavazuje nejpozději poslední den dohodnuté lhůty dokončené dílo předat

objednateli. Dílo je předáno oboustranným podpisem předávacího protokolu dle čl. v1,

odst, 6,1 této smlouvy.

2,7 Zhotovitel provede úklid Zl vyčištění všech
prostor dotčených prováděním prací a

dopravou V termínu předání stavby,

2.8 Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidít staveniště do 3 dnů od data předání díla. Při

nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady

a které mu tímškody, vznikly.

III.

Cena Mil dílo

3.1 Cena za zhotovení díla dle článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran

na základě nabídky zhotovitele podané V rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku

3 činí:

cena bez DPH 2 275 732,73 Kč

sazba DPH 21 % 477 Kč903,87

cena celkem včetně DPH 2 753 636,60 Kč

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že cena bez DPH uvedená v odst. 3.1 této smlouvy je konečná a

zahrnuje veškeré náklady spoj ené S plněním předmětu díla~

3.3 Dojde-li po
datu uzavření Smlouvy do doby dokončení a předání díla ke změně sazby

DPH, bude výše DPH celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů,

platných V době uskutečnění zdanitelného plnění,

3,4 Cena díla byla určena na základě výkazu výměr, který vychází ze zadávacích podmínek

objednatele a cenové úrovně platné ke dni uzavření této smlouvy. Zhotovitel při

zpracování nabidky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo není

plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a

cenu díla tak stanovil S ohledem na zjíštěný skutečný stav , Zhotovitel Se může domáhat

přiměřeného zvýšení ceny pouze
V případě, že budou objednatelem vyžádány dodatečné

práce, nezahmuté do rozpočtu a této smlouvy.
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3.5 Pokud obj ednatel bude požadovat práce nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce) nebo jiné

změny, budou tyto předem písemně odsouhlascny zástupcem objednatele ve věcech

technických, 'iv to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění Všech

takových víceprací či méněprací.

3.6 Veškeré a se řídí cenami č.1vícepráce méněpráce jednotkovými Přílohy smlouvy, ceny

prací neobsažených V te'to příloze budou oboustranně odsouhlaseny zástupci smluvních

stran uvedených V hlavičce smlouvy,

3.7 Veškeré
změny ceny

díla uvedené v odst, 3.1 je možno provést pouze na základě

písemných dodatků k této smlouvě,

lV.

Platební podmínky

4.1 Zálohy na platby nej sou sj ednány,

4.2 V souladu S ustanovením zákona O DPH sj ednávají smluvní strany dílčí plnění V rozsahu

skutečně provedeného plnění Za kalendářní měsíc, Dílčí plnění odsouhlasené

obj ednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně

dohody O ocenění, se považuje za samostatne' zdanitelné plnění uskutečněné poslední

pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění

fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol

obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor

stavebníka.

4.3 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona Č. 563/1991 Sb„ O

účetnictví, Ve znění pozdějších předpisů a dále zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon O DPH“) a občanského zákoníku.

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis

provedených prací podle odst, 3,1 smlouvy.

Faktura zhotovitele bude obsahovat název zakázky a místo plnění.

4.4 Obj ednatel prohlašuje, že
pro výše uveden é stavební práce nebude uplatněn režim

přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona O DPH,

4,5 Doručení se osobně na nebofaktury provede podatelnu objednatele prostřednictvím

provozovatele poštovních služeb.

4,6 Obj ednatel je povinen zaplatit zhotoviteli faktum ve lhůtě splatnosti , která se sjednává na

30 dnů od data prokazatelného doručení faktury obj ednatelí. Dnem zaplacení SE rozumí

den odepsání fakturovane' částky Z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele,

4.7 V případě prodlení objednatele S úhradou zhotovitelem vystavené faktury je zhotovitel

oprávněn požadovat zaplacení úroku Z prodlení ve výši 0,05 “/0 Z dlužné částky za každý

započatý den prodlení,

4,8 Obj ednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu zhotoviteli, jestliže neobsahuj e

náležitosti podle odst. 4.2 tohoto článku smlouvy nebo údaje V ní obsažené jsou věcně či

cenově nesprávné, a 10 včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací,
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V.

Podmínky provedení díla

5.1 Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas
a V odpovídající jakosti za použítí postupů, které odpovídají

právním předpisům CR;

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

obj ednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;

0) účastnit na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících SB předmětného

díla, před zahájením díla zpracovat a obj ednateli předat harmonogram výstavby,

Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace

neprodleně předkládat obj ednatelí.

5,2 Zhotovitel je povinen informovat objednatele O skutečnostech majících vliv na plnění

smlouvy, 'o to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná

skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty

budou elektronickou iv následně Zhotovitelobj ednatcli zaslány poštou písemně, je povinen

informovat objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedeni díla je povinen

navrhnout objednateli další postup,

b) O případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

5.3 Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu provádění díla osobě nebo osobám vykonávajícim

technický dozor objednatele,

5.4 Zhotovitel zajistí pracoviště tak, aby nedošlo k ohrožováni, nadměrnému nebo

zbytečnému obtěžování okoh stavby, k omezování práv uv právem chráněných zájmů

vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální

míře omezí hlučnost a prašnost !tl zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících

zpevněných ploch.

5.5 Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění praci oprávněnou osobou podle ustanovení

zákona č, 183/2006 su, stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

546 Zhotovitel zajistí provádění prací opráměnými osobami, mi dodržení obecných

technických požadavků na výstavbu BY jiných technických předpisů.

5.7 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují

5.8 Zhotovitel osobu dozor formou
vyzve vykonávající technický objednatele prokazatelnou

nejméně 3 pracovní dny předem k ověření kvality prací, jež budou dalším postupem

při zhotovování díla zakrytyi

V případě, že či*: na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor objednatele

bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat V provádění díla

po předchozím písemném upozornění objednatele ?A předmětné práce zakrýt Bude-li

V tomto případě objedn atel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto

odkrytí provést na náklady objednatele, pokud se však nezjístí, že práce nebyly řádně

provedeny. V tomto případě “ESS veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou

chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
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Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor objednatele prokazatelnou formou

k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický

dozor objednatele práce nepřevezrne a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem

do pracovního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné jíž zakryte'

práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou

chybného stavu 8 následným zakrytírn zhotovitel.

5.9 Zhotovitelc SC zavazuje k součinnosti S technickým dozorem objednatele a koordinátorem

BOZP určenými objednatelem,

5,10V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x týdně,

pokud se smluvní
strany

nedohodnou jinak Kontrolního dne JSOU povinni účastnit se

obou smluvních stran. Zhotovitel V nebopověření zástupci je povinen případě potřeby

požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů,

5.11 7.111 ěnu poddodavatele je zhotovitel povinen písemně předložit k odsouhl aseni

objednatelí nej později 5 pracovních dní před zahájením prací daného poddodavatele

S řádným odůvodněním, proč
ke změně dochází i Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikací

měněne'ho v zadávacím doložit totoprostřednictvím poddodavatele řízení, je povinen

splnění kvalifikace V plném rozsahu u nového poddodavatel e.

5.12 V případě zjištění rozporu V zadání stavby SČ skutečností na místě je zhotovitel povinen

ohlásit bezodkladně nebo technickému dozoruzjištěné rozpory zástupci objednatele

stavby a podílet se na jejich řešení.

5„13 V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje nebo nástroje, které VYVolávají

Vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo

vlivem stavební činnosti ke škodám, V opačném případě ponese plnou odpovědnost za

způsobené škody a tyto škody uhradí. Tyto práce a práce produkuj íci hluk a prašnost

budou prováděny výhradně V době mimo dobu nočního '11 pracovního klidu.

VI.

Předání díla

6.1 Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů
po

obdržení písemné

VýZVy zhotovitele, Doba od zahájení přej ímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla)

se nepočítá do lhůty plnění dle čl. II odst,2.l této smlouvy,

6.2 Obj ednatel SC zavazuj c dílo převzít V případě, že bude předáno bez vad a nedodělků

nejpozději do 10 dnů
pO zahájení přejímacího řízení. O předání 'il převzetí díla sepíšou

smluvní
strany předávací protokol,

6.3 Obj ednatel má právo odmítnout převzetí díla
pro ojedinělé drobné vady, které samy 0

sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání

podstatným způsobem neomezují Použití ustanovení § 2605 *o § 2628 občanského

zákoníku SE vylučuje.

6.4 Pokud objednáte] dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo ncdodělky, je

povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

6.5 Bylo-li dílo převzato vadami a nedodělky nebránícímí řádnému užívání díla, budou tyto

vady a nedodělky uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s uvedením termínu

odstranění. Vadami E] nedodělky nebránícími řádnému užívání díla SC rozumí
pouze

drobné ojedinělé vady a drobné ojediněle' nedodělky, které ani samy 0 sobě ani Ve spojení

s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují.
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