



# STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

Magistrát města Havířova, Svornosti 2/86, 736 01 Havířov-Město

VÁŠ DOPIS Č.J.:

ZE DNE:

NAŠE Č.J.:

NAŠE SP. ZN.:

LISTŮ DOPISU:

MMH/100849/2019

11020/Krj/19

1

Ridera Stavební, a.s.

Dělnická 382/32

708 00 Ostrava - Poruba

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

xxx

596 803 312

596 803 350

[xxx@havirov-city.cz](mailto:xxx@havirov-city.cz)

DATUM:

28. 11. 2019

## **Objednávka č. 0028/OÚR/19**

Investiční akce: 11020 „Rozšíření hřbitova v Havířově-Šumbarku - doplnění chlazení do VZT

Na základě cenové nabídky č. HŘBITOV/2310/19 ze dne 23. 10. 2019 objednáváme tímto u Vaší společnosti **dodávku a montáž chladícího prvku** do stávajícího systému VZT v rámci smuteční síně v Havířově - Šumbarku. Dodávka a montáž bude provedena v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby č.15/19 z 08/2019 zpracované PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava.

V rámci této objednávky zůstávají v platnosti veškerá ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo č. 746/OSRM/2016 ze dne 1.9.2016, kromě záruky na dílo, která bude zhotovitele poskytnuta v délce 60 měsíců od data uvedení chladícího prvku do provozu (dle předávacího protokolu).

Cena díla: 905 742,31 Kč bez DPH, tj. 1 095 948,20 Kč vč. DPH

Termín realizace: *nejpozději do 30. 4. 2020*

Splatnost faktury: *30 dní ode dne jejího doručení*

S pozdravem

v. r.

.....

xxx

vedoucí odboru územního rozvoje

Objednávku akceptujeme dne 30.3.2020

v. r.

Ridera Stavební a.s.