

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, s.o., Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Ostrava		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	12 Mosty	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Karel Pukl	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Radomír Hanák	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Vladimír Žemba	NAVRHL, VYPRACOVAL Vladimír Žemba	KONTROLOVAL Miroslav Zlý
KRAJ: Moravskoslezský	POVĚŘENÝ OÚ: Frýdlant nad Ostravicí		STUPEŇ: Projekt
Most v km 1,972 na trati Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice Geodetická dokumentace			ZAK. ČÍSLO 19103-01-0520
			ARCH. ČÍSLO 2019120057
Majetkoprávní část			MĚŘITKO
			POČET FORMÁTŮ x A4
			DATUM: 01/2020
			ČÁST DOKUM. E.5.2
			PŘÍLOHA

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 753347

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6d17cd04-ad07-4a84-acd2-67e9666525c2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.05.2020 09:56:00



e85d7514-5bc6-48d8-a103-6697d0141e39