

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Ostrava		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	12 Mosty	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Karel Pukl	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Radomír Hanák	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Hana Hanáková <i>Hana Hanáková</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Hana Hanáková <i>Hana Hanáková</i>	KONTROLOVAL Ing. Radomír Hanák <i>Radomír Hanák</i>	
KRAJ: Moravskoslezský	POVĚŘENÝ OÚ: Frýdlant nad Ostravicí	STUPEŇ: Projekt		
Most v km 1,972 na trati Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice			ZAK. ČÍSLO 19103-01-0520	ARCH. ČÍSLO 2019120057
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
PRŮVODNÍ ZPRÁVA			DATUM:	02/2020
			ČÁST DOKUM. A	PŘÍLOHA



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

STAVBA:

Most v km 1,972 na trati Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice

DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

A Průvodní zpráva

Vypracovala: Ing. Hana Hanáková

Datum: únor 2020

Obsah

A.1.	Identifikační údaje	3
A.1.1	Údaje o stavbě	3
a)	Název stavby	3
b)	Místo stavby	3
c)	Předmět dokumentace	3
A.1.2	Údaje o žadateli	3
A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	3
A.2.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	4
A.3.	Seznam vstupních podkladů	5

A.1. Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby

Most v km 1,972 na trati Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice

b) Místo stavby

Předmětný most je součástí neelektrizované jednokolejné železniční regionální dráhy Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice č.825 (dle Prohlášení o dráze).

Stavba územně zasahuje do kraje Moravskoslezského.

Zasažené katastrální území: Frýdlant nad Ostravicí

Dotčené pozemky:

4417/1 – vlastnické právo: ČR

- Právo hospodařit s majetkem: SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

4351/2 – dočasný zábor pro zařízení staveniště – vlastnické právo: ČR

- Právo hospodařit s majetkem: ŘSD ČR., Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4

c) Předmět dokumentace

Stavba řeší opravu železničního mostu na stávající trati ve stávající poloze. Důvodem je nevyhovující stavebně-technický stav konstrukce a železničního svršku na objektu.

Jedná se o stavbu trvalou s účelem užívání pro dopravu.

Dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, § 5, odst.1 v platném znění je stavba veřejně prospěšná.

A.1.2 Údaje o žadateli

Investor: Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 PRAHA 1

Zastoupena: Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Kontaktní osoba: Ing. Lumír Dobiáš

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Firma: SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 688/26, 602 00 Brno
IČ: 44960417
DIČ: CZ44960417

Kontaktní osoba: Ing. Radomír Hanák

Hlavní inženýr projektu:

Ing. Radomír Hanák, č. autorizace 1004457, obor IM00 mosty a inženýrské konstrukce

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

D		Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
D.2		STAVEBNÍ ČÁST
D.2.1		INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
D.2.1.1		KOLEJOVÝ SVRŠEK
D.2.1.1.1	SO 01	Úprava koleje
D.2.1.2		MOSTY, PROPUSTKY, ZDI
D.2.1.2.1	SO 02	Most v km 1,972

A.3. Seznam vstupních podkladů

- Zadávací podklady investora
- Geodetické zaměření 12/2019
- Vizuelní prohlídka staveniště

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 753416

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d7213905-4126-4c09-a8ee-cfdcd2fbb9a1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.05.2020 10:10:01



4959c06f-7872-4e8b-8027-6a873946fedf