

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Ostrava		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	12 Mosty	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Karel Pukl	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Radomír Hanák	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Hana Hanáková <i>Hana Hanáková</i>	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Hana Hanáková <i>Hana Hanáková</i>	KONTROLOVAL Ing. Radomír Hanák <i>Radomír Hanák</i>	
KRAJ: Moravskoslezský	POVĚŘENÝ OÚ: Frýdlant nad Ostravicí	STUPEŇ: Projekt		
Most v km 1,972 na trati Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice			ZAK. ČÍSLO 19103-01-0520	ARCH. ČÍSLO 2019120057
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ			DATUM:	02/2020
			ČÁST DOKUM. C.1	PŘÍLOHA

# SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ



směr  
žst. Frýdlant nad Ostravicí

směr  
žst. Frýdlant nad Ostravicí  
(Frýdek-Místek)

směr  
Frýdek - Místek


Most km 1,972

směr  
žst. Kunčice pod Ondřejníkem  
(Valašské Meziříčí)

směr  
Čeladná

směr  
Ostravice

směr  
žst. Ostravice



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 753414

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 267d59b7-d932-46cb-ac9f-0b5748a179a1

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.05.2020 10:10:00



3b64fe87-6072-477d-83b8-4b08c3ee5c25