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EVROPSKÁ UNIE 
Evropsky fond pro regionální rozvoj 
lnlegrovany regionální operační program 

SMLOUVA O DÍLO 

M~STSKÝ ÚŘAD 
OTRO \<f")\ll-r F 

uzavřená dle§ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

číslo smlouvy objednatele 

číslo smlouvy zhotovitele 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

Objednatel: 

město Otrokovice 

náměstí 3. května 1340 

765 02 Otrokovice 

dále jen „Objednatel" 

Zhotovitel: 

ALSPO ZLÍN s.r.o. 

Salaš 103 

763 51 Zlín 

dále jen „Zhotovitel" 

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 
ve věcech smluvních: 

Bc. Hana Večerková, DiS., starostka města Zdeněk Liška, jednatel 

email: vecerkova@muotrokovice.cz e-mail: alspo@alspozlin.cz 

Bankovní spojení: 

Identifikační číslo: 

002 84 301 269 54 532 

Daňové identifikační číslo: 

Není plátce DPH pro tuto VZ CZ26954532 
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EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální roz'IOj 
Integrovaný regionAlnf operačnl program 

MINISTERSTVO 
PRO MfSTNf 
ROZVOJ C:R 

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 
Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 47950 

---------------------------------------------------------------------------------------------·----------------------------------

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly 
plnění jeho závazků . 

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, 
aby plnil závazky vyplývající z uz.avřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, 
či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného 
předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele 
ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na 
základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

Název veřejné zakázky: 

Stavební povolení: 

Místo stavby: 

Praj ektant: 

Autorský dozor: 

Koordinátor BOZP objednatele: 

Stavbyvedoucí zhotovitele: 

Technický dozor objednatele: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích -
2. etapa 

č.j. DOP/45369/20 I 3/SOK, které nabylo právní moci dne 14.11.2013 
č.j. DOP/46201/2013/SOK, které nabylo právní moci dne 19.11.2013 

Otrokovice 

Ing. Ladislav Alster- Projektová kancelář A- S, IČ 614 05 230 

bude uvedeno při předání staveniště 

bude uvedeno při předání staveniště 

Ing. Martin Konečný 

bude uvedeno při předání staveniště 

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení 
a zasílání daňových dokladů: Alena Glombíčková 

! • .. • , • ', .,,. , • ozlin.cz 

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly 
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: Ing. František Žák 

tel.S ..... 
zak~e.cz 
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EVROPSKA UNIE 
Evropský fond pro reglonálnf roz'X>j 
Integrovaný regionálnf operačnl program 

MINISTERSTVO 
PRO MfSTNI 
ROZVOJ C:R 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo ( dále jen „dílo") 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu 

Název veřejné zakázky: 

,,Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích -
2. etapa" 

Dílem se rozumí: 

a) provedení stavebních prací specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a 
projektem předaným zhotoviteli objednatelem 

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

c) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu. 

ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, 
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení 

nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících 
se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to 
zejména: 

a) 
b) 

c) 

d) 
e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

kompletační a koordinační činnost 
geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby v počtu dle projektu (soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) 
zpracování výškopisu a polohopisu včetně vytyčení základních výškových a směrových 
bodů stavby 
stavba bude označena v souladu s pravidly publicity IROP 
v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras 
technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou 
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle 
projektu, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon") a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů, 
zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích 
ve znění pozdějších předpisů 
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provádění a dokončení díla 
zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v 
návaznosti na výsledky průzkumů předložených zadavatelem 
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného 
zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba, 
přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla 
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k) 

I) 
m) 
n) 
o) 

p) 

q) 

r) 

s) 

t) 
u) 

v) 
w) 
x) 

y) 
z) 
aa) 
bb) 
cc) 
dd) 

uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky 
zeleň, příkopy, propustky) 
zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury 
vyhotovení realizační, dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba 
obstarání/ dodávka zboží, materiálů a zařízení 
doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 
tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení 
umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 stavebního zákona a 
zajistit účast stavbyvedoucího 
odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/200 I Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, úhrada 
poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se 
zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle 
instrukcí zadavatele 
provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, 
zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy 
zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů 
vedení stavebního/-ch deníku/-ů minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 
16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších právních 
předpisů, a předáníjeho/-jich originálu/-ů zadavateli při předání a převzetí díla 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele 
fotografie průběhu stavby, zejména zakrývacích prací 
provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich 
provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních 
předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o 
vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém 
jazyku a jejich předání zadavateli 
provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou 
předání záručních listů a návodů k obsluze, je-li potřeba v českém jazyce 
úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla 
odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
zpracování pokynů k údržbě dokončené stavby 
zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy k vydání 
kolaudačního/-ch souhlasu/-ů . 

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce zadané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
,,zákon") a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracované Ing. Ladislavem Alsterem
Projektová kancelář A - S, IČ 614 05 230 ( dále jen „projekt"), která je součástí zadávací dokumentace, 
pravomocnými stavebními povoleními a nabídkou zhotovitele. 

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s 
projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, 
aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také 
podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě 
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EVROPSKÁ UNIE 
Evropský íond pro reglonálnf rozvoj 
Integrovaný regionálnf operačnl program 

MINISTERSTVO 
PRO MfSTNf 
ROZVOJ ČR 

předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil 
ke zpracování nabídky. 

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného 
rozsahu a řešení díla. 

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Stavba je dle projektu členěna na stavební objekty: 

a) ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ - nástupové plochy, přístupové chodníky: 

a. SO I 06.1 ZASTÁVKA MHD SPOLEČENSKÝ DŮM I /směr Štěrk./ 
b. SO 1 O 1.4.1 ZASTÁVKA MHD SPOLEČENSKÝ DŮM 2 /směr žel.st/ 

c. SO I 05.1.1 ZASTÁVKA MHD HURDISOVY DOMY I /směr Štěrk./ 
d. SO I 05.2.1 ZASTÁVKA MHD HURDISOVY DOMY 2 /směr žel.st/ 

e. SO I 02.2.1 ZASTÁVKA MHD 3.KVĚTNA /směr žel.st -nást.plochy/ 

f. SO I O 1.2.1. ZASTÁVKA MHD TRŽIŠTĚ /směr žel.st/ 

b) ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ - zálivy. přístřešky, mobiliář: 

c) 

a. SO I 06.2 ZASTÁVKA MHD SPOLEČENSKÝ DŮM I /směr Štěrk./ 
b. SO I O 1.4.2 ZASTÁVKA MHD SPOLEČENSKÝ DŮM 2 /směr žel.st/ 

c. SO 105.1.2 ZASTÁVKA MHD HURDISOVY DOMY I /směr Štěrk./ 
d. SO 105.2.2 ZASTÁVKA MHD HURDISOVY DOMY 2 /směr žel.st/ 

e. SO I 02.1.2 ZASTÁVKA MHD 3.KVĚTNA /směr žel.st -záliv/ 

f. SO 101.2.2 ZASTÁVKA MHD TRŽIŠTĚ /směr žel.st/ 

ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ - přeložky inž.sítí: 

a. SO 404.2 PŘELOŽKA VO - Hurdisovy domy 1 
b. SO 407.2 PŘELOŽKA KABELŮ UPC - Tržiště 
c. SO 404.2 PŘELOŽKA KABELŮ NN - Tržiště - smlouva s EON (dodavatelé nebudou 

naceňovat) 

d. SO 406.2 PŘELOŽKA SDĚL.KABELŮ - Tržiště - smlouva s 02 (dodavatelé nebudou 
naceňovat) 

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních 
v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, 
zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 14 k této vyhlášce. Zhotovitel 
je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 
Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka 
zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude 
vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele 
a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
bude uvedeno „beze změn". Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, 
přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení 
sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou 
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dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla. 

ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby a věcných práv 
do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD - lx . pdf., 
lx .dgn. Zhotovitel je povinen předat geodet. zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor 
strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM 
ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovídá za přesné 
a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí 
stavby. 

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, 
pravomocných stavebních povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění 
stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele. 

3. Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění 
veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem. 

Nejpozději do l O dnů od zahájení realizace díla je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační 
údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při realizaci díla. Poddodavatelé, kteří nebyli 
identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do realizace díla, musí být identifikováni, 
a to před zahájením realizace díla poddodavatelem. 

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ: 

1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny: 

Zahájení doby plnění: 1.6.2020 

Objednatel je povinen zhotovitele neprodleně písemně informovat o nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 

Dílčí termíny: 

Nejzazší termín pro předání a převzetí díla: 

dle odsouhlaseného harmonogramu 
postupu prací 

31.8.2020 

2. Dílčí termíny plnění budou stanoveny v návrhu harmonogramu postupu prací odsouhlaseném 
objednatelem, jehož návrh bude objednateli předán ke dni uzavření smlouvy o dílo. V návrhu 
harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací 
jednotlivých stavebních objektů, úseků, včetně činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla 
a jeho kolaudaci a u nich uvedené předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a 
týdny. Objednatel si vyhrazuje právo na úpravy harmonogramu postupu prací. Harmonogram postupu 
prací musí být schválen objednatelem před předáním staveniště. 

3. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § I 00 odstavec 1 zákona změnu závazku: 

a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí 
být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být 
prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem zadavatele. O této 
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skutečnosti bude vždy ucmen záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou 
započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací, 

b) v případě, že by zadavatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 
zákona nebo dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací 
nebo taková změna překročí 5 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací 
prodloužena tak, že za každé 1 % nad 5 %, o které se zvýší nebo změní původní hodnota 
závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů. 

4. Místem plnění je k.ú. Otrokovice. 

IV. CENA DÍLA: 

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v 
rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto: 

8.031.465,30 Kč (bez DPH) 

(slovy: Osmmilionůtřicetjednatisícčtyřistašedesátpět korun českých) 

1.686.607,70 Kč DPH 21% 

9.718.073,00 Kč (včetně DPH) 

(slovy: Devětmilionůsedmsetosmnácttisícsedmdesáttři korun českých) 

2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového 
rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a podpůrně dle metodického pokynu poskytovatele dotace. Případné 

odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v 
žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění 
zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále 
sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. 
Na jeho základě bude objednatel sch~alovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které 
bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako 
cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". 
Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu 
jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. 

3. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 zákona změnu závazku: 
a) měřený kontrakt - pokud se v průběhu realizace díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je 

potřeba menší, nebo větší počet měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně 
určit množství v rámci jednotlivých položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle smlouvy 
bude změněna podle skutečného počtu měrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková 
cena uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena 
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skutečným množstvím měrných jednotek za dodržení podmínky, že odchylka reálného množství 
výměr od plánovaného bude do 10 % (ať plusem, tak i mínusem) 

b) změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena 
upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce 
neprovedené a nevyfakturované . 

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 

I. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 

I. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy o dílo vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že 
tento návrh nezvýhodňuje objednatele. 

2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 
1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo 
platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné 
ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový 
případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo 
nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře 
odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy. 

4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe . 

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro VZ „Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v 
Otrokovicích - 2. etapa" (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky'') . 
Příloha č. 2 Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový 
rozpočet) 

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že 
listina smlouvy o dílo má prioritu před přílohami. 
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6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
registru smluv"). 

Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel. 
Zhotovitel podpisem souhlasí se zveřejněním 

7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní 
strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě. 

8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, 
objednatel obdrží tři vyhotovení. 

V Otrokovicích dne 

Za objednatele: 
město Otrokovice 

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) 

Schváleno orgánem obce: Rada města Otrokovice 
schůze konaná dne 21.04.2020 

č. usnesení RMO/12/7/20 

1 5. 05. 7020 Ve Zlíně dne 

Za zhotovitele: 
ALSPO ZLÍN s.r.o. 

1 5. 05, 2020 

Bc. Hana Večerková, DiS. 
starostka 

Zdeněk Liška 
jednatel 
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Dle§ 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
číslo smlouvy objednatele 

číslo smlouvy zhotovitele 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v 
Otrokovicích - 2. etapa 

I. PREAMBULE: 

Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné realizace předmětu díla definovaného obsahem 
smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je realizace díla 
spolufinancována z veřejných prostředků (zejména prostředků Evropské komise a státního rozpočtu 
ČR). Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu smlouvy. 
Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a 
zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních 
podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo 
kapitola těchto obchodních podmínek. 

"Smlouvou o dílo" se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a 
objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; 
uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní 
znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; 
veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem 
smlouvy o dílo - řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text nechť je vykládán použitím tzv. 
zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu. 

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního 
ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních .., 
dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení 
takto: 

a) listina smlouvy o dílo (bez příloh); 

b) tyto obchodní podmínky; 

c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet) ; 

d) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy 
o dílo, nebude-li současně účastníky této smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita. 
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- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon") v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky na výběr 
dodavatele stavby a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě o 
dílo. 

" Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr " 

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem jako součást zadávací 
dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 36 zákona, který byl dodavatelem vyplněn - oceněn 
(položkový rozpočet) jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2). 
Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení 
stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektu. Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr je členěn na stavební objekty (označované SO), všeobecné 
položky. Za "položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr 
uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako "jednotky"), množství specifikovaná 
pro danou položku ( označená jako "množství"), jednotková ocenění položky v ceně uvedená 
v příslušné měně na jednotku měření ( označená jako "sazba") a cena položky v příslušné měně 
vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako "částka"). 

" Účastníkem smlouvy o dílo" 

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel. 

"Objednatel" 

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici 
objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze 
smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním 
zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li 
smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod 
pojmem „objednatel" všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a ,jednání objednatele" 
jednání toho z objednatelů, jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání 
všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádnou realizací předmětu 
díla. 

"Zhotovitel" 

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným 
dodavatelem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem, 
jakožto zadavatelem v tomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle zákona. 
V případě, podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou postupem podle ust. § 
103 odst. I zákona jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden dodavatel. 

"Poddodavatel" 

- je subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za 
poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část 

předmětu díla bylo akceptováno objednatelem . 
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- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci 
zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla 
specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dílo. 

,,Komunikace" 

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude realizována na 
adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na 
adresu sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně 
závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní 
doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v každý den, který je jako pracovní definován obecně závaznou 
právní úpravou) se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve 
smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo 
z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy 
sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla 
příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla 
evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském 
rejstříku). 

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním 
účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; 
povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zprostí teprve po 
písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy. 

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány 
osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat. 

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného · odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý 
následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím 
nedůvodným nepřevzetím. 

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla vystavována některým 
z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem 
doručená těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a 
povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který 
by mohl vzniknout nedoručením listtny dotčenému účastníkovi nebo subjektu. 

Okolnosti důležité pro řádnou realizaci předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do 
stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny 
článkem VII. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 

1. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. li smlouvy o dílo. 

2. V případě nepodstatných změn závazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zákona. 
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3. Objednatel má právo zúčastnit se jednání s poddodavateli o technických záležitostech díla. Objednatel 
má právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni. 

4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno, tak že v případě jakýchkoliv pochyb nebo 
nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, 
pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že: 
a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než dokumentaci pro výběr 
zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou 
jako plnění objednatele a dále, že 
b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, 
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za 
jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných 
parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost 
řádného trvalého provozování. 

III. DOBA PLNĚNÍ: 

I. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání 
a převzetí staveniště. 

2. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či 
dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve 
stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) 
kjejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě 
stanovené technickým dozorem objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
l týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu 
s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci. 

4. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z veřejných prostředků nepodaří zajistit 
finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od 
smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem. 

5. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla . 

6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

IV. CENA DÍLA: 

I . Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy o 
dílo. 

2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 

zdanitelného plnění. 
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3. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena 
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve 
smlouvě o dílo. 

4. Objednatel je povinen v případě nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo postupovat v souladu 
s § 222 zákona (v případě dodatečných nebo objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb a 
dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci nebo v případě změn 
závazku dle odst. 4 § 222 citovaného zákona nebo v případě změn vyvolaných změnou technického 
řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu dle§ 222 odstavec 7 citovaného zákona). 

5. Nastane-li nepodstatná změna závazku podle odstavce 4: 
a) bude ocenění případných změn prací provedeno soupisem změn prací s použitím položkových cen 

z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené 
v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová 
soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky 
neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba 

b) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku 
zdanitelného plnění 

c) před vlastním provedením musí být každá změna technicky a cenově specifikována v soupisu 
změn prací a spolu se změnovým listem odsouhlasena technickým dozorem objednatele. 
Zhotovitel po odsouhlasení změn technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke 
smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem změn prací a změnovým listem objednateli. Ten, 
v případě, že změny uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co 
nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez 
uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za provedené 
nepodstatné změny. Tato povinnost platí i v případě nepodstatných změn závazku dle § 222 
odstavec 7 zákona 

d) služby, dodávky a stavební práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále 
se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - c) tohoto odstavce. 

6. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno jeho 
prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu 
chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

,. 
7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povínou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u 
svých příp. poddodavatelů. 

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související 
s předmětnou zakázkou po dobu 1 O let od finančního ukončení projektu, nejméně však do konce roku 
2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele 
dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Minister~tva financí ČR, auditního orgánu, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších 
oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem 
zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. 
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Toto spolupůsobení je povinen zajistit u svých příp. poddodavatelů (tzn. zapracovat uvedené 
povinnosti do smluv nebo objednávek). 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 

I. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích 
daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích 
protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů 
položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. 
Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za 
plnění provedené v příslušném měsíci. 

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá 
k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu 
výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po 
provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení 
objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení 
množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v 
příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná 
část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek. 

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím 
protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele. 

3. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla. 

4. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne 
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich 
kontrolu. Daňové doklady (faktury) musí zhotovitel zaslat elektronicky, a to buď do datové schránky 
objednatele nebo na email radnice@muotrokovice.cz; elektronický podpis není vyžadován; faktura 
musí být ve formátu ISDOC. 

5. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit 
samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za 
obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1. 

6. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). 
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7. Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a 
MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle §92e zákona č. 235/2004 Sb., zákona o DPH. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle § 
28 zákona o DPH. 

8. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 
V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání. Objednatel 
může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. 
Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný ve smlouvě 
o dílo. 

9. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen 
tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový 
doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový 
doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 8. 

10.Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu. 
Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků 
Objednatele s ohledem na požadavky poskytovatelů dotací, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé 
výdaje. Stavební objekty hrazené z prostředků IROP budou fakturovány zvlášť dle seznamu dodaného 
objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivě a nesmazatelně označeny textem „Tento doklad je hrazen 
v rámci projektu č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0009116, z dotace Integrovaného regionálního 
operačního programu" 

11. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního 
ústavu uvedeného v čl. I. Smlouvy o dílo. 

12. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na 
základě této smlouvy uplatnit z bankovní záruky. 

13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání staveniště 
finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem 
ve výši 200.000 Kč nebo složením na účet zadavatele za řádné a včasné provádění díla. Finanční 
záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu 
porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené 
době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Zhotovitel je 
povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 5 pracovních dnů před požadovaným 
termínem podpisu smlouvy o dílo k odsouhlasení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je 
povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení. tj. přijmout nebo 
odmítnout. 
Záruční listina musí být účinná až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad. 

14. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni protokolárního předání 
a převzetí díla (zahájení účinnosti bankovní záruky) finanční záruku ve formě bankovní záruky, a to 
originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem ve výši 200.000 Kč nebo složením na účet 
zadavatele za řádné plnění záručních podmínek. Finanční záruka bude krýt finanční nároky 
objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení zhotovitelem záručních povinností 
plynoucích ze záruky v průběhu části záruční doby (18 měsíců od protokolárního předání a převzetí 
díla), které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Objednatel vrátí finanční 
záruku na částku 200.000 Kč do 10 dnů po skončení části záruční doby (18 měsíců od protokolárního 
předání a převzetí díla) . 
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Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 14 dnů před 

protokolárním předáním a převzetím díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je 
povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení. tj. přijmout nebo 
odmítnout. 

15. Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záruční 
listině budou uvedeni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, pak zhotovitel, jemuž 
bankovní záruka bude poskytnuta, doloží spolu se záruční listinou čestné prohlášení, v němž prohlásí, 
že si je vědom skutečnosti, že bankovní záruka připadne objednateli dle sjednaných podmínek, a to bez 
ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů nastane důvod k čerpání bankovní záruky. V záruční listině pak 
musí být obsažen závazek banky, že uspokojí objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů 
podávajících společnou nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní záruky objednatelem. 

16. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele 
a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. 

17. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky. 

VI. ST A VENIŠTĚ: 

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o 
dílo. 

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami 
dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis -
protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště 
bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

3. Geodetické zaměření staveniště a vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby ajejich 
jednotlivých objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za 
účasti osoby vykonávající autorský dohled a technického dozoru objednatele, na základě vytyčovacích 
výkresů na své náklady. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, 
osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající autorský dohled a objednatelem. Zhotovitel je 
povinen se o základní směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla. 

4. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, 
sociální a případně i výrobní zařízení ~taveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní 
rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. 
Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými 
právními předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory staveniště 
bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla. 

5. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na 
staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. 
V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své 
náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých. 

6. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle 
projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků. 
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7. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy 
ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, 
plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi. 

8. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním 
zákonem, který mu předá technický dozor objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady 
dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich 
využitím projedná přímo s jejich provozovatelem. 

11. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném 
respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. 

12. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného 
odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se 
vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů ve znění pozdějších předpisů a zákona o obalech. 

13. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části 
staveniště nad rámec pracovních činností. 

14. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního 
předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto 
jinak. 

VII. ST A VEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD): 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve 
smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího 
předpisu. 

Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. 

2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápislL Mezi jednotlivými záznamy 
nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí 
být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím 
zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy 
pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící 
kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, 
případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li 
na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak 
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány 
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shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři 
stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů. 

3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je 
svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 
3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce 
zhotovitele. 

4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných 
dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento 
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nejdříve. 

5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 1 O let od předání a převzetí díla. 

6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, 
nejméně však lx za týden, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, 
který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se 
zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí 
zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý 
účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne 
statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatele zhotovitele. 

VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A 
OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI: 

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, povereným 
objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 
pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména: 

stavební deník 
doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 
pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě 
seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě 
seznam dokumentace stavby, změny, doplňky 
přehled a seznam provedených zkoušek. 

2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem 
objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před 
uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a 
funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 
pozdějších předpisů, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést 
výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je 
povinen zhotovitele písemně upozornit. 

3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této 
smlouvu o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda: 
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a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, 
technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů . 
V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným 
inspektorem stavby 

b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi 
c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění 

dodávky 
d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a 

zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou 
e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené 

změny, k nimž došlo při plnění díla 
f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek 
g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí 

díla 
h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla 
i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, 

připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla. 

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně 
upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění. 

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit 
práce v případech kdy: 

hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
- je ohrožena bezpečnost stavby, 

hrozí výrazné zhoršení kvality stavby. 

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku. 

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen" koordinátor") je oprávněn 
vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit 
povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů. 

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA: 

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění 
stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě 
změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při 
předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil. 

2. Zadavatel klade důraz na kvalitu provedení ostrůvkových zálivů. 

3. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných smlouvou a projektovou 
dokumentací, stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno . 

4. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od 
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příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného 
charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za 
ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje 
na své vlastní náklady. 

6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich 
použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

7. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je 
zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního 
deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel 
souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí 
z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom 
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního 
deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele 
ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené 
lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen 
hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly 
provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na 
stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisech splnit následující povinnosti: 

Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 
písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších 
předpisů 

a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, koordinátorovi součinnost potřebnou pro 
plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby 

b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb., o 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, nejpozději 10 dnů před 
zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 
15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších 
předpisů, a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích 
na BOZP na staveništích. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle 
skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními 
stranami jinak 
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c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, 
zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. 
V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro 
staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je 
viditelně na staveništi umístit 

d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a dodržování 
předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se 
osobně podílí na zhotovení stavby 

e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

9. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a 
autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi. 

10. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby, který mu předá 
technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu realizace díla 
udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. Po zahájení realizace projektu musí být umístěn na 
viditelném místě v místě realizace projektu plakát o minimální velikost A3 (lze použít na výšku i na 
šířku). Na plakátu musí být uveden název projektu, hlavní cíl projektu a věta: Projekt <název projektu> 
je spolufinancován Evropskou unií. 

11. Technické podmínky 
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované 
technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby. 

Technický standard 
Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, 
fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných 
materiálů. 

Uživatelský standard 

který jednoznačně stanoví stavebně 

konstrukcí, technologií, výrobků a 

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní 
parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby. 

Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného 
pořadí: 
a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a 
zpřístupněné veřejnosti, 

b) evropské technické posouzení, 
c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení 
Evropského parlamentu 
d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti, 
e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným 
vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou . 

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je zadavatel 
s využitím odkazu na: 
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c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a 
stavebních prací a použití výrobků. 

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace 
stavby. 

X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY: 

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit: 
a) projekt v elektronické formě na CD nosiči ke dni podpisu smlouvy o dílo 
b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení 
c) kopii pravomocných stavebních povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby 
d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla 
e) jméno technického dozoru objednatele a koordinátora a jejich oprávnění. 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK: 

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. 

2. Přejímací řízení: 

2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem. písemně 
oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je 
povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při 
přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní 
lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným 
předáním a převzetím díla. 

2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit 
účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na 
předání a převzetí díla své poddodavatele. 

2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. 
Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou 
v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky 
nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním 
předpisům včetně technických norem a ve smlouvě o dílo . 

2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 
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a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření stavby a 
geometrického plánu 

b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních) 
c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, a obalů 
d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 

k obsluze a údržbě v českém jazyku 
e) protokol o zaškolení obsluhy 
f) finanční záruku dle čl. V těchto obchodních podmínek 
g) stavební deník (deníky) 
h) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 

i) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací 
j) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací 
k) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po 

zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona a o 
které písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další doklady 
potřebné pro kolaudaci a užívání díla 

I) kladná vyjádření dotčených orgánů SS k vydání kolaudačního souhlasu. 
Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené 
a schopné předání. 

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla: 
a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat 

(statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců) 
b) popis díla, která je odevzdáváno 
c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění 
d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném 

stavu 
e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí 

odstraněných vad 
f) seznam předaných dokladů 
g) den, od kterého začne běžet záruční doba 
h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá 
i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na 

objednatele. 

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a 
převzetí díla zhotovitel. 

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně 
zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení. 

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se 
veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 
smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže 
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně 
požaduje bezúplatné odstranění takových vad. 

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. 
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Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo. 

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a 
převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není 
v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

2.9 Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla 
zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné 
kontrolní prohlídky stavby. 

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby). 

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování 
objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení 
zbývajících části díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku 
ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke 
smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud 
nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně 
předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně. 

3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným 
dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 
stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání 
stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky 
předčasného užívání stavby, jako: 
a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání 
b) podmínky předčasného užívání 
c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání 
d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrní vlivu předčasného užívání na 

řádné dokončení zbývajících části díla. 

3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném 

užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly. 

4. Individuální vyzkoušení: 
Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném 
k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých 
zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a 
protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální 
vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a 
provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve 
stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit. 

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE: 

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst. I občanského zákoníku vlastníkem stavby. 
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2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách 
a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, 
že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby. 

3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni uzavření smlouvy o dílo kopii pojistné smlouvy, z níž 
je zřejmé, že má sjednáno pojištěno odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na 
pojistnou částku 1 O mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným 
výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do 
doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli . 

4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při 
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje 
určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo. 

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování 
objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití 
písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí pro § 2630 občanského 
zákoníku. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto 
bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit. 

4. Délka záruky za dílo se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce 60 měsíců. 

5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání 
či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese 
odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká 
provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či 

uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, 
které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na spotřební materiál. 

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel. 
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budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede 
znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění 
vad. 

XIV. REKLAMACE: 

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že 
neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí 
zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě 
písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční 
lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů 
od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 
Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná 
nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo 
výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné 
demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni 
k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění 

reklamace. 

3. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté 
nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá 
práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím 
spojené. 

5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny 
nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci 
zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě 
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podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 
těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve 
stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky 
je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla. 

7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před 
uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 
v dohodnuté lhůtě. 

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 

XV. SMLUVNÍ SANKCE: 

1. Smluvní strany se dohodly, že: 
a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i 

započatý kalendářní den prodlení s předáním díla 

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý i 
započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů dle schváleného harmonogramu 
postupu prací 

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 1.000 Kč 
za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady 

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1.000 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den 
prodlení s odstraněním vady 

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v záruční lhůtě ve výši 1.000 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s 
odstraněním vady 

f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 3.000Kč za 
každý započatý kalendářní den prodlení 

g) smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních této smlouvy 

h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto 
smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, a to za každý 
jednotlivý případ ve výši 50.000 Kč 

i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 16 ve výši 50.000 Kč za 
každý jednotlivý případ 
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j) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zap1sem do 
stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním 
postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ 20.000 Kč 

k) pro případ nepředložení harmonogramu postupu prací dle čl. lII odst. 2 smlouvy o dílo zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč 

1) pro případ nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XII odst. 3 těchto obchodních podmínek zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč 

m) pro případ porušení čl. II odst. 2 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ 

n) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: nestrpění 

finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu této smlouvy a dalších 
požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši krácené dotace, která 
bude stanovena poskytovatelem dotace 

o) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek 
stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje 
výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 
otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve znění 

pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury. 

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

3. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních 
podmínkách nebo ve smlouvě o dílo, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody 
způsobené porušením povinností dle této smlouvy. 

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své 
vůle upustit. 

XVI. ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: 

1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného 
porušení povinností smluvních stran -jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. 
Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je 
oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo 
vypovědět, pokud nastanou podmínky dle§ 223 zákona. 

2. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu 
od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně 
bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení 
o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 1 O dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran 
zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu obchodních podmínek, který ji k takovému kroku 
opravňuje. 
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3. Podstatným porušením smlouvy opravnuJ1c1m objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích smlouvy o dílo nebo obchodních podmínek: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů 

b) delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla 

c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 
dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve 
k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému 
dozoru i přes písemné upozornění objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového 
řízení 

g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona. 

h) v jiných ustanoveních smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek uvedené důvody. 

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 
a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů 

od smluvně potvrzeného termínu 
b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, 

jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti. 

5. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva 

zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých 
porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však 
smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy 

b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost 
prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém 
odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval 

c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ze smlouvy o dílo vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, 
kterým je stanovena cena díla; 

zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 
"dílčí konečnou fakturu"; 

zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od 
obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení"; 

objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě 
vystavené faktury. 

6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a 
písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek. 
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1. Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným soudem. 

XVIII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 

1. Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo. 

XIX. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ: 

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy o dílo v souladu se zákonem a zákonem č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. 

2. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný 
právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní - li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů. 

XX. VYŠŠÍ MOC: 

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné 
plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly 
být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. 

2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat 
při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. 

informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 

XXI. ROZHODNÉ PRÁVO: 
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1. Smluvní vztah upravený smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice. 

2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012Sb., 
občanský zákoník. 

3. Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními 
podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní 
podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. 

V Otrokovicích dne 

Za objednatele: 
město Otrokovice 

1 5. 05. 2020 Ve Zlíně dne 
1 5. 05. 7020 

Za zhotovitele: 
ALSPO ZLÍN s.r.o. 

jednatel 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 782018 

Stavba: Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje hlavní 

KSO: 
Místo: Město Otrokovice 

Zadavatel: 

Město Otrokovice 

Uchazeč: 

ALSPO ZLÍN s.r.o. 

Projektant: 

Ing.Ladislav Alster-Projektová kancelár A-S 

Zpracovatel: 

lng.L.Alster 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

jcenas DPH 

Sazba daně 

21,00% 
15,00% 

v CZK 

Základ daně 

3 789 061,01 

0,00 

Strana 1 z 2 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ : 

IČ : 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

20.2.2019 

26954532 
CZ26954532 

3 789 061,01 

Výše daně 

795 702,81 

0,00 

4 584 763,821 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 782018 

Stavba: Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje hlavní 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Město Otrokovice 

Město Otrokovice 

ALSPO ZLÍN s.r.o. 

Náklady z rozpočtů 

SO Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - způsobilé 
000.2.1 výdaje hlavní 
SO Zastávka MHD Tržiště (směr žel.stanice) -
101.2.1 způsobilé náklady hlavní 

SO Zastávka MHD Společenský dům 2 
101.4.1 (směr.žel.stanice) - způsobilé výdaje hlavní 

so 
102.2.1 

so 
105.1.1 
so 
105.2.1 

so 106.1 

Zastávka MHD nám.3.května (směr žel.stanice
nást.plochy) - způsobilé výdaje hlavní 

Zastávka MHD Hurdisovy domy 1 (směr Stěrkáč) -
způsobilé výdaje hlavní 
Zastávka MHD Hurdisovy domy 2 (směr žel.stanice) 
- způsobilé výdaje hlavní 

Zastávka MHD Společenský dům 1 (směr Štěrkáč) -
způsobilé výdaje hlavní 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

20. 2.2019 

Ing.Ladislav Alster-Projektová 
kancelár A-S 

lng.L.Alster 

Cena bez OPM [CZKJ Cena s DPH (CZK] 

3 789 061,01 4 584 763,82 

181 750,00 219 917,50 

290 350,81 351 324,48 

1 179 421,65 1 427 100,20 

412 075,25 498 611,05 

421 520,64 510 039,97 

172 135,72 208 284,22 

1 131 806,94 1369486,40 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje hlavní 

Objekt: 

SO 000.2.1 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - způsobilé výdaje hlavní 

KSO: 
Místo: Město Otrokovice 

Zadavatel: 

Město Otrokovice 

Uchazeč: 

ALSPO ZLIN s.r.o. 

Projektant: 

Ing.Ladislav Alster-Projektová kancelář A-S 

Zpracovatel: 

lng.L.Alster 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

\cena s DPH 
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CC-CZ: 
Datum: 

IČ:: 

DIČ: : 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIČ:: 

IČ:: 

DIČ:: 

Základ daně Sazba daně 

181 750,00 21 ,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

20. 2.2019 

26954532 

CZ26954532 

181 750,00 

Výše daně 

38 167,50 

0,00 

219 917,50 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje hlavní 

Objekt: 

SO 000.2.1 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - způsobilé výdaje hlavní 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Město Otrokovice 

Město Otrokovice 

ALSPO ZLIN s.r.o. 

Náklady ze soupisu prací 

VN - Vedlejší náklady 

ON - Ostatní náklady 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

20. 2. 2019 

Ing.Ladislav Alster
Projektová kancelář A-S 

lng.L.Alster 

Cena celkem [CZK] 

181 750,00 

181 750,00 

63 000,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje hlavní 

SO 000.2.1 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - způsobilé výdaje hlavní 

Město Otrokovice 

Zadavatel: Město Otrokovice 

ALSPO ZLIN s.r.o. Uchazeč: 

Kód PoPiS 

Náklady soupisu celkem 

D VN Vedle'ší náklad 
K 012103000 Geodetické práce před výstavbou 

w 11 *0,5*0,5 

2 I K lo1 22030R2 ! zajištění vytýčení inženýrských sítí 

vv 11*0,5*0,5 

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedeni stavby 

vv 11 *0,5*0,5 

9 I K I03400200R I Provozí staveniště 
w 1*0,5*0,5 

4 K 0390020R2 Příprava území pro zařízení staveniště 

w Předpoklad cca 300 m2 
w 300*0,5*0,5 

5 K 0390020R3 Zřízení přípojky, včetně přípoj . místa a měření odběru 

w 1*0,5*0,5 

6 K 0390020R4 Dodávka a osazení staveništní buňky pro osoby 

vv 2*0,5*0,5 

7 K 0390020R5 Dodávka a osazení mobilního skladu materiálu 

w 2*0,5*0,5 

8 K 0390020R7 Dodávka a osazení mobilního WC 

w 1*0,5*0,5 

10 K 0390020R9 Likvidace zařízení staveniště-kompletní, včetně uvedení pozemku do pův .stavu 

w 300*0,5*0,5 

11 K 071103000 Provoz investora 

vv 1*0,5*0,5 

D ON Ostatní nákla 
12 K 0431940R1 Zkoušky materlélu - betonové směsi 

w Položka zahrnuje požadované zkoušky betonových směsi, 
w 6 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

MJ MnožsM J.cet'18 [CZKJ 

2,750 5 000,00 

2,750 

2,150 / 2 ooo,oo l 

2,750 

2,750 5 000,00 

2,750 

ks 0,250 / 5 ooo.oo l 

0,250 

m2 75,000 500,00 

75,000 

ks 0,250 5 000,00 

0,250 

ks 0,500 5 000,00 

0,500 

ks 0,500 5 000,00 

0,500 

ks 0,250 5 000,00 

0,250 

m2 75,000 500,00 

75,000 

0,250 8 000,00 

0,250 

ks 6,000 2000,00 

6,000 

20.2. 2019 

Ing.Ladislav Alster
Projektová kancelář A-S 

lng.L.Alster 

Cena celkem [CZKJ 

181 750,00 

181 750,00 
13 750,00 

5 500,00 ! 

13 750,00 

1 250,oo l 

37 500,00 

1 250,00 

2 500,00 

2 500,00 

1 250,00 

37 500,00 

2 000,00 

63000,00 
12 000,00 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

13 I K jo431940R2 !Zkoušky materiálu - živičné směsi I ks I s,oool 2 ooo,oo l 12 000,00 

vv Položka zahrnuje požadované zkoušky živičných směsí, 
w 6 6,000 

I 14 j K j0431940R3 jZkou&ky mateiálu - dodávané vjrebky k.s e,ooo j 2000,oo j 12 ooo.oo l 
w Pokdka zahm* pcňadované 
w přezkoušeni kvality dodávaných betonových, plastových, 
w nebo kovových výrobků, 
w 6 6,000 

i 11 ! K I 049303000 I Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby 0,250 1 12 000,00 ! 3 ooo,oo l 
vv 1*0,5*0,5 0,250 

15 K 0720020R1 Dočasná dopravní opatření - návrh opatřeni, jejich projednáni a vydání stanoveni kompl 0,250 8 000,00 2 000,00 

w 1*0,5*0,5 0,250 

I 16 I K I 0720020R2 I Dočasná dopravní opatřeni - pronájem dopravních značek, včetně stojanů kompl. 2,750 1 a ooo,oo l 22 ooo,oo l 
vv 11·1·0,5•0,5 2,750 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje hlavní 

Objekt: 

SO 101.2.1 - Zastávka MHD Tržiště (směr žel.stanice) - způsobilé náklady hlavní 

KSO: 
Místo: Město Otrokovice 

Zadavatel: 

Město Otrokovice 

Uchazeč: 

ALSPO ZLIN s.r.o. 

Projektant: 

Ing.Ladislav Alster-Projektová kancelář A-S 

Zpracovatel: 

lng.L.Alster 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

jcenas DPH 
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CC-CZ: 
Datum: 

lc'.:: 

Dic'.:: 

lc'.:: 

Dic'.:: 

lc'.:: 

Dic'.:: 

lc'.:: 

Dic'.:: 

Základ daně Sazba daně 

290 350,81 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

20. 2. 2019 

26954532 

CZ26954532 

290 350,81 

Výše daně 

60 973,67 

0,00 

351324,48 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje hlavní 

Objekt: 

Mlsto: 

SO 101.2.1 - Zastávka MHD Tržiště (směr žel.stanice) - způsobilé náklady hlavní 

Město Otrokovice 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Město Otrokovice 

ALSPO ZLÍN s.r.o. 

Náklady ze soupisu prací 

1 - Zemní práce 

11 - Přípravné a přidružené práce 

18 - Povrchové úpravy terénu 

2 - Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin 

21 - Úprava podloží a základové spáry 

5 - Komunikace 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

99 - Přesun hmot 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

20.2.2019 

Ing.Ladislav Alster
Projektová kancelář A-S 

lng.L.Alster 

Cena celkem [CZK] 

290 350,81 

18 616,70 

47 630,27 

3 900,00 

13 497,00 

34 133,38 

94 673,80 

63 929,20 

13 970,46 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje hlavní 

Objekt: 

SO 101.2.1 -Zastávka MHD Tržiště (směr žel.stanice) - způsobilé náklady hlavní 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

IPč Typ Kód 

Město Otrokovice 

Město Otrokovice 

ALSPO ZLIN s.r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D 1 
K 122 20-2201 

w 
w 

2 K 122 20-2209 

vv 
3 K 132 20-1101 

w 
vv 
w 
w 
w 

4 K 132 20-1109 

vv 
5 K 162 70-1102 

w 
vv 
w 

6 K 171 20-1206 

w 
7 K 18110-1102 

w 
w 

D 11 
8 K 113 10-6123 

vv 
9 K 113 10-7222 

w 
vv 

Zemní ráce 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 

( 130+ 7 +6+ 12+(28+10)*0,35+(20+6)*0,25)*0,05 
Součet 

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost 

8,740 "Viz 1/1 (122202201)"*0,5 

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 

Základ pod "kasselský" obrubník 
0.6·0,6·22•0,5 
Rýhy pro obrubníky 
((28+10)*0,35+(20+6)*0,25)*0, 15 
Součet 

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tf. 3 

6,930 "Viz 1/3 (132201101 )"*0,5 

Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

6,930 "Viz 1/3 (132201101 )" 
8,740 "Viz 1/1 (122202201)" 
Součet 

Poplatek za skládku - ostatní zemina 

15,670 "Viz 1/5 (162701102 "*1 ,7 

Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 

120+7+6+12+(28+10)*0,35+(20+6)*0,25 
Součet 

řidružené ráce 
Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic 

135+70 

Odstraněn í podkladu pi přes 200 m2 z kameniva drceného ti 200 mm 

135 
Součet 
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Datum: 20.2.2019 

Projektant: 
Ing.Ladislav Alster-
Projektová kancelář A-S 

Zpracovatel : lng.L.Alster 

MJ MnobM J.cena (CZKJ Cena celkem [CZKl 

290 350,81 

18 616,70 
m3 8,740 121,00 1 057,54 

8,740 
8,740 

m3 4,370 18,00 78,66 

4,370 

m3 6,930 550,00 3 811 ,50 

3,960 

2,970 
6,930 

m3 3,465 150,00 519,75 

3,465 

m3 15,670 160,00 2 507,20 

6,930 
8,740 

15,670 

26,639 350,00 9 323,65 

26,639 

m2 164,800 8,00 1 318,40 

164,800 
164,800 

47 630,27 
m2 205,000 49,20 10 086,00 

205,000 

m2 135,000 21,00 2 835,00 

135,000 
135,000 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

10 ! K I 113 20-2111 /Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých I m I 11,0001 41,50 / 456,50 

vv 11 11,000 

11 K 113 20-411 1 Vytrháni obrub záhonových m 60,000 28,00 1 680,00 

w 60 60,000 
w Součet 60,000 

112 I K i 121 10-1103 !Sejmutí ornice & pfamlstěnlm na vzdálenost do 250 m m3 1,5001 37,401 56,101 
w 10*0,15 1,500 
w Součet 1,500 

I 13 I K 1162 50-1102 !v odorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,500 I 97,oo l 145,501 

vv 10*0,15 1,500 

14 K 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,500 9,00 13,50 

w Mezideponie 
vv 10*0, 15 1,500 
w Součet 1,500 

[ 1s I K l919 02-4442 IOčlitěnf vyt,ouraných obrubnfků a krajniků chodnlkovjch m 60,0001 11,00I 1 020,00I 
w 60 60,000 
w Součet 60,000 

16 K 979 02-4443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 11 ,000 22,40 246,40 

vv 11 11,000 

17 K 979 05-4451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárovánlm z kameniva těženého m2 205,000 40,00 8 200,00 

w 115+70 205,000 

I 1e. I K 1978 08-2213 I VQC!orcvnt doprava suti po suchu do 1 km t 67,928! 41.20! 2 798,631 

w Odvoz k .recy(dacl 
w Zámková dlažba 
w 135*0,06*2,2 17,820 
w obrubnlky 
w (O, 15*0,25*11 +O, 1 *0,25*60)*2,2 4,208 
w Odvoz na skládku k uložení 
w 135*0,2*1,7 45,900 
vv Součet 67,928 

I 19 I K 1979 08-2219 !P11platek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km 297,4281 1.001 2082,ooJ 
w Odvoz k recyklacl 
w Zámková dlažba 
w 135*0,06*2,2 17,820 
w obrubníky 
w (O, 15*0,25*11 +O, 1 *0,25*60)*2,2 4,208 
w Odvoz na skládku k uložení 
w 135*0,2*1 ,7*6 275,400 
w Součet 297,428 

I 20 I K 1979 09-9155 !Poplatek za ulofenl odpadu z kameniVa na skládce (skládkovné) 45,9001 330.00! ,s 141,ool 
w 135*0,2*1,7 45,900 
w Součet 45,900 

I 21 I K !PC I Úprava suti a hmot na recyklát T 22,0281 1ao,ool 28'63,641 

vv lankoVá dlažba 
w 135*0,06*2,2 17,820 
vv obrubníky 
w (O, 15*0,25*11+0, 1*0,25*60)*2,2 4,208 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

vv Součet 22,028 

D 18 Povrchové a terénu 3 900,00 
22 K PC.1 Úprava záhonu - ofez kefú m2 30,000 130,00 3900,00 

w 30 30,000 

D 2 Zvláštní zakládání, základ , z evňování hornin 13 497,00 
23 K 271 57-1112 Polštáře zhutněné pod zéklady ze itěrkoplsku netríděného m3 1,320 725,00 957,00 

w Pás pod "kasselský" obrubník 
w 0,6*0,1*22 1,320 
w Součet 1,320 

I 241 K !214 31-3511 IZékladové pásy z betonu ti'. c 12115 m3 uooj 1900.ool 12 540,00] 

w Pás l)Od "kasselskf' obrubnlk 
w 0,6*0,5*22 6,600 

D 21 á 34 133,38 
25 K 289 97-1213 Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1 :5 š do 8,5 m m2 164,800 5,70 939,36 

w 120+7+6+12+(28+10)*0,35+(20+6)*0,25 164,800 
w Součet 164,800 

26 M 69366083 Geotextilie, 400 g/m2 m2 362,560 23,60 8 556,42 

w 362,560 362,560 

27 K 462 45-1114 Proliti kamenného záhozu maltou MC 25 m3 8,240 2 990,00 24 637,60 

w Pod obrubníky 
w ((28+10)*0,35+(20+6)*0,25)*0,05 0,990 
w Náhradní položka - zlepiení aktivní zooy 
w realizace dle skutečné potřeby 
vv (120+7+6+12)*0,05 7,250 
w Součet 8,240 

D 5 Komunikace 94 673 80 
28 K 56475-1111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm ti 150 mm m2 19,800 122,00 2 415,80 

w Pod obrubnlky 
w (28+10 "0,35+ 20+6 "0,25 19,800 

29 K 56481-1111 Podklad ze štěrtodrtě ŠD ti 50 mm m2 70,000 40,40 2828,00 

w Pfedláiděnl stáVajfclch ploch 
w 70 70,000 
w Součet 70,000 

130 I K 156483-1111 I Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 100 mm m2 145,0001 66,ool 9510,ooj 

w Frakce 32-63 (při nerealizaci prolivkY, Vlz.pol.21/2, fr.0-63) 
w 120+7+6+12 145,000 

131 I K 156483--1111 I Podklad ze štěrkodrtě šo ti 1 oo mm m2 145,oooj eit,ooj 9570,001 
w Frakce D-32 
w 120+7+6+12 145,000 
w Součet 145,000 

I 321 K )59621-1112 j Kladeni %Mikové dlažby komunikaci pro pěšl ti 60 mm skupiny A pi do 300 m2 m2 215,oooj 200,ooj 43000,001 

w 120+7+6+12 145,000 
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PČ Typ 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

vv 
vv 
vv 

M 

M 

M 

M 

D 
K 

w 
vv 

M 

K 

vv 
w 
w 
vv 
vv 
vv 
w 
w 
vv 
vv 
w 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

K 
w 
w 
w 
w 
vv 

Kód 

PC1 

PC2 

PC3 

PC4 

9 
917 76-2111 

5921741000 

917 86-2111 

5921741000 

5921746500 

5921746800 

5921746900 

5921753000 

5921753100 

5921753200 

5921753300 

5921753400 

PC100 

D 99 
I 50 I K 1998 22-3011 

Pi'edláždění stávající dlažby 
70 
Součet 

Zámková betonová dlažba 2001100 - tl.60 mm, šedá-hladká 

Popis 

Zámková betonová dlažba 200/100- ti. 80 mm, červená náklepová 

Zámková betonová dlažba 200/100 mm - ti. 60 mm - červená, hladká 

Drážková betonová dlažba ti. 60 mm - šedá 

Ostatní konstrukce a ráce, bourání 
Osazeni chodnlkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lo!e z betonu prostého 
Zapuštěné obruby 100/250 
6 

Obrubník betonový chodnlkový ABO 100/10/25 li nat 100x10x25 cm 

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 

Obrubník 100/250 
20 
Obrubník 150/250 
24 
Přechodový obrubník 
4 
Obrubník 150/150 
10 
Kasselský obrubník 
22,00 
Součet 

Obrubník betonový chodnlkový ABO 100/10/251/ nat 100x10x25 cm 

Obrubnlk betonový silničnl Standard 100x15x25 cm 

Obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm 

Obrubník betonový silničn/ pfechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm 

Obrubník HK pfímý 40x37x100 cm šedý 

Obrubník HK náběhový pravý 40x37-31x100 cm šedý 

Obrubník HK náběhový levý 40x31-37x100 cm šedý 

Obrubník HK náběhový pravý 40x31-25x100 cm šedý 

Obrubník HK náběhový levý 40x25-31x100 cm šedý 

Zatěžovací zkoušky statickou deskou 

Zkoušky unosnosll planě 
2 
Zkoušky únosnosti ochranné vrstvy 
2 
Součet 

Presun hmot 
I Pfesun hmot pro pozemnf komunikace s krytem dléiděným 

Strana 6 z 7 

MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

kus 

m 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

Množství J.cena [CZK] 

70,000 
215,000 

121,200 

7,070 

6,060 

12,120 

6,000 

6,000 

6,060 

80,000 

20,000 

24,000 

4,000 

10,000 

22,000 
80 000 

20,200 

24,240 

10,100 

4,040 

18,000 

1,010 

1,010 

1,010 

1,010 

4,000 

2,000 

2,000 
4,000 

96,3481 

150,00 

410,00 

205,00 

410,00 

210,00 

115,00 

145,00 

115,00 

130,00 

105,00 

340,00 

1600,00 

1 600,00 

1 600,00 

1600,00 

1600,00 

1 800,00 

14s,ooj 

Cena celkem [CZK] 

18 180,00 

2 898,70 

1 242,30 

4 969,20 

63 929,20 
1 260,00 

696,90 

11 600,00 

2 323,00 

3 151,20 

1 060,50 

1373,60 

28 800,00 

1 616,00 

1 616,00 

1 616,00 

1 616,00 

7 200,00 

13 970,46 
13 970,461 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

w 96,348 96,348 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje hlavní 

Objekt: 

SO 101.4.1 -Zastávka MHD Společenský dům 2 (směr.žel.stanice) -způsobilé výdaje hlavní 

KSO: 
Místo: Město Otrokovice 

Zadavatel: 

Město Otrokovice 

Uchazeč: 

ALSPO ZLIN s.r.o. 

Projektant: 

Ing.Ladislav Alster-Projektová kancelář A-S 

Zpracovatel: 

lng.L.Alster 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

lcenas DPH 
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CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ : 

DIČ : 

IČ: 

DIČ: 

Základ daně Sazba daně 

1179 421,65 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

20.2.2019 

26954532 

CZ26954532 

1179 421,65 

Výše daně 

247 678,55 

0,00 

1427100,20 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje hlavní 

Objekt: 

SO 101.4.1 -Zastávka MHD Společenský dům 2 (směr.žel.stanice) - způsobilé výdaje hlavní 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Město Otrokovice 

Město Otrokovice 

ALSPO ZLIN s.r.o. 

Náklady ze soupisu prací 

1 - Zemní práce 

11 - Přípravné a přidružené práce 

18 - Povrchové úpravy terénu 

2 - Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin 

21 - Úprava podloží a základové spáry 

5 - Komunikace 

8 - Trubní vedení 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

99 - Přesun hmot 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

20. 2. 2019 

Ing.Ladislav Alster
Projektová kancelář A-S 

lng.L.Alster 

Cena celkem [CZK] 

1 179 421,65 

108 755,05 

225 494,72 

67 610,00 

13 497,00 

155 163,54 

401 146,00 

10 800,00 

144 421,55 

52 533,79 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybaveni zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje hlavni 

Objekt: 

Místo: 

SO 101.4.1 - Zastávka MHD Společenský dům 2 (směr.žel.stanice) - způsobilé výdaje hlavní 

Město Otrokovice 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód 

Město Otrokovice 

ALSPO ZLIN s.r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D 1 Zemní ráce 
K 122 20-2201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 

w 680*o, 1+195•0,05+((53+32)*0,35+(135+120)*0,25 •o, 1 

2 K 122 20-2209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost 

vv 87,100 "Viz 1/1 (122202201)"*0,5 
w Součet 

3 K 132 20-1101 Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině ti'. 3 objemu do 100 m3 

w Zéklad pod "kasselskť obrubnlk 
w 0,6*0,6*22*0,5 
vv Rýhy pro obrubníky 
w ((53+32)*0,35+(135+120)*0,25)*0, 15 
w Soueet 

4 K 132 20-1109 Pflplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tf. 3 

w 17,985 "VIZ 1/3(132201101)"*0,5 
w Součet 

5 K 162 70-1102 Vodorovné pl'emlstěnl do 7000 m vjkopku/sypanlny z horniny tf. 1 až 4 
w 17,985 "Viz 1/3 (132201101)" 
w 87,100 "Viz 1/1 (122202201)" 
w Součet 

6 K 171 20-1206 Poplatek ia skládku - ostatni zemina 

w 105,085 "Viz 1/5(162701102r'1,7 
w SouCet 

7 I K I 181 10-1102 I Úprava pláně v zál'ezech v hornině ti'. 1 až 4 se zhutněnlm 
w 660+30+60+ 7+6+(53+32) .. 0.35+(135+120)"0,25 

D 11 
8 K 113 10-6121 Rozebráni dlažeb nebo dllců komunikaci pro pěšl z betonových nebo kamenných dlaždic 

w 680 
w Součet 

9 I K 1113 10-7182 I Odstraněni podkladu pi píes 50 do 200 m2 žMčných ti 100 mm 
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Datum: 20.2.2019 

Projektant: 
Ing.Ladislav Alster-
Projektová kancelář A-S 

Zpracovatel: Ing. L.Alster 

MJ Mho!stvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ 

1179 421,65 

108 755,05 
m3 87,1 00 121,00 10 539,1 0 

87,100 

m3 43,550 18,00 783,90 

43,550 
43,550 

m3 17,985 550,00 9891,75 

3,960 

14,025 
17,985 

m3 8,993 150,00 1 348,95 
8,993 
8,993 

m3 105,085 160,00 16 813,60 
17,985 
87,100 

105,085 
t 178,645 350,00 62525,75 

178,645 
178,645 

m2 856,5001 8,ool e862.ool 

856,500 

225 494,72 
m2 680,000 35,00 23 800,00 

680,000 
680,000 

m2 195,oool 40,ool 7800,ooj 



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

w 195, 195,000 
10 K 113 10-7222 Odstranění podkladu pi přes 200 m2 z kameniva drceného ti 200 mm m2 875,000 21,00 18 375,00 

w 680+195 875,000 
w Součet 875,000 

i 11 j K j11320-2111 jVytrháni obrub krajnlků obrubnlků stojatých m 95,oooj 41,soi 3942,soj 

vv 95 95,000 

i 12 j K j113 Zó-4111 !Vytrháni obrub záhonoVfch m 225,ooo! 28,001 eaoo,ooj 

w 225 225,000 
w Soueet 225,000 

! 13 ! K 1919 73--5112 i"ezánl stávajlclho živičného krytu hl do 100 mm m 3,oooj 69,oo! 201,ooj 
vv 3 3,000 
vv Soueet 8,000 

i 14 j K 1979 02~2 jočfštěnl vybouranfch obrubnlků a krajnlkň chodníkových m 225,oooj 11,ooj as25,oo! 
vv 225 225,000 
w Součet 225,000 

15 K 979 02-4443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 95,000 22,40 2 128,00 

w 95 95,000 

16 K 979 05-4441 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 680,000 21,00 14280,00 

w 680 680,000 

17 K 979 08-2213 Vodorovné doprava suti po suchu do 1 km 420,453 41,20 17 322,66 

w Odvoz k recyklaci 
w Plošná dlažba 
w sao·o.04•2.2 59,840 
w Živice 
w 195•0, 1·2,2 42,900 
w obrubníky 
w (O, 15•0.25•95+0, 1 ·o.25•225)*2,2 20,213 
w Odvoz na skládku k uloženi 
w Kamenivo 
w 575•0,2·1 ,1 297,500 
vv Soueet 420,453 

18 K 979 08-2219 Pi'lplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy $Uti po suchu do 1 km t 1 907,953 7,00 13 355,67 
w Odvoz k recyklaci 
w Plošná dlažba 
w sao·o,04•2.2 59,840 
w Živice 
w 195•0, 1 •2,2 42,900 
w obrubníky 
w (O, 15*0,25*95+0, 1•0,25•225)*2,2 20,213 

w Odvoz na skládku k uložení 
w Kamenivo 
w 575•0,2·1. 7•5 1 785,000 
vv soueet 1 907,953 

19 K 979 09--9155 Poplatelt za ulože!lf odpadu z kameniva na skládce (sldédkovné) l 297,500 330,00 98175,00 

vv Kamenivo 
w 575•0,2·1,1 297,500 
w Součet 297,500 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

20 I K IPc / Úprava sutí a hmot na recyklát I T I 122,9531 130,oo l 15 983,89 
vv Plošná dlažba 
w 680*0,04*2,2 59,840 
w Živice 
vv 195*0, 1*2,2 42,900 
w obrubníky 
w (O, 15*0.25*95+0, 1*0.25*225)*2,2 20,213 
w Součet 122,953 

D 18 Povrchové ú terénu 67 610,00 
21 K 180 40-2111 Zalofenf parkového trávnlk1,.1 výsevem v rovině a ve svahu do 1 :5 m2 500,000 10,00 5 000,00 

w 500 500,000 

22 M PC Travní semeno - parková směs kg 19,500 130,00 2 535,00 

w 19,500 19,500 

23 K 181 30-1102 Rozprostření ornice ti vrstvy do 150 mm pi do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1 :5 m2 500,000 34,00 17 000,00 

w 500 500,000 
w -součet 500,000 

j 24 I M jPC.1 j Dod4vka zeminy vhodrt& k zúl'Ddnlnl rn2 82,500 [ 1so.oo! 1012s.ool 

w 82,5 82,500 

25 K 182 00-1111 Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1 :5 m2 500,000 15,00 7 500,00 

vv 500 500,000 

26 K 183 40-3111 Obdělání půdy nakopáním na hloubku do O, 1 m v rovině a svahu do 1 :5 m2 500,000 10,00 5 000,00 

vv 500 500,000 
w Součet 500,000 

27 K 183 40-3153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1 :5 m2 500,000 2,50 1 250,00 

w 500 500,000 

28 K 184 80-2111 Chemické odpleveleni před založením kultury nad 20 m2 postňkem na široko v rovině a svahu do 1 :5 m2 500,000 1,20 600,00 

w 500 500,000 
w Souěet 500,000 

I 20 I K l18580311R jOletfení trávnlku poseCenlm a shrabánim v rovině a svahu do 1:5 m2 3 000,0001 8,001 18000,ool 

w 5oo•e 3000,000 

D 2 Zvláštní zakládání základ , z evňování hornin 13 497,00 
30 K 271 57-1112 Polštáfe zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného m3 1,320 725,00 957,00 

w Pás pod "kasselský" obrubník 
w 0,6*0, 1·22 1,320 

w Součet 1320 

j1 K 214 31-3511 Základové pásy z betonu tf. C 12/15 m3 6,800 1900,00 12540,00 

w Pás pocf"kasselskf' obrubnlk 
w 0,6*0,5*22 6,600 

D 21 odloží a základové s áry 155 163,54 
32 K 289 97-1213 Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1 :5 š do 8,5 m m2 856,500 1 5,70 1 4 882,05 1 

w 660+30+60+ 7 +6+(53+32)*0,35+( 135+120)*0,25 856,500 

w Součet 856,500 
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PČ: Typ Kód 

33 I M / 69366083 

w 
I 34 I K 1462 45,-1114 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

o 5 
I 351 K 1564 75-1111 

vv 
w 
w 

1361 K j56483-1111 
w 
w 
vv 

J 371 K 156483-1111 
w 
vv 

j 38 j K j57311-1113 

w 
w 

j 39 I K j51321-1111 

w 
[ 40 I K [57713422R 

w 
vv 

I 41 I K js111ss12R 

w 
I 42 I K 159621-1112 

43 

44 

45 

46 

47 

w 
M 

M 

M 

M 

K 

w 
w 
vv 
vv 

PC1 

PC2 

PC3 

PC4 

59914-1111 

o 8 

/ Geotextilie, 400 g/m2 

942,150 

I Proliti kamenného zilhozu maltou MC 25 
Pod obrubníky 
((53+32)*0,35+(135+120)*0,25)*0,05 
Náhradní položka - zlepšeni aktivní zóny 
realizace dle skutečné potřeby 
(660+30+60+ 7+6)*0,05 
Součet 

Komunikace 

Popis 

I Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm ti 150 mm 

Pod obrubníky 
(53+32)*0,35+(135+120)*0,25 
Součet 

I Podklad ze štěrkodrti šD ti 1 oo. mm 
Frakce 32-63 (pi'i nerealizaci prolívky, viz.pol.2112, fr.~) 
660+30+60+7+6 
Součet 

I Podklad za itěltodrtě ŠD U 100 mm 

Frakceo-32 
660+30+60+7+6 

jPostl'ik žiVičn~ intiltračnl s posypem z a&faltu mno!sM 1,5 kg/m2 

30 
Součet 

[ Postflk !ivičný spojova.Cf z asfaltu v množství do O, 70 kg/m2 

30 

IAsfa~ beton vrstva obrusné ACO 11 ti 40 mm z nemodifikovaného asfaltu 
30 
Součet 

jAsfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ ti 60 mm š 

30 

I Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ti 60 mm skupiny A pi do 300 m2 

660+60+7+6 

Zámková betonová dlažba 2001100 - ti. 60 mm, šedá-hladká 

Zámková betonová dlažba 2001100- ti. 80 mm, červená náklepová 

Zámková betonová dlažba 2001100 mm - ti. 60 mm - červená , hladká 

Drážková betonová dlažba ti. 60 mm - šedá 

Vyplněni spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou 

Náhradní položka - zatmeleni spáry mezi stávající 
a novou živičnou konstrukci 
3 
Součet 

Trubní vedení 
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I 

I 

MJ 

m2 I 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

Množství 

942. 1so 1 

942,150 

42,8251 

4,675 

38,150 
42,825 

93,5001 

93,500 
93,500 

763,oool 

763,000 
783,000 

763,oool 

763,000 

ao,oool 

30,000 
30,000 

ao,oool 
30,000 
ao,oooj 
30,000 
30,000 

30,ooo j 

30,000 

733,ooo j 

733 000 
' 

666,600 

60,600 

6,060 

7,070 

3,000 

3,000 
3,000 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

23,60 I 22 234,74 

2990,001 128046,751 

401146,00 
122,ool 11 401,ool 

ee,ool so 358,ool 

ee.oo l so358,ool 

18,ooj 540,ooj 

5;00 [ 150,oo j 

1eo,ool 5400,oo\ 

240,00 \ 7 200,00 \ 

200.oo j 145 500.oo l 

150,00 99 990,00 

410,00 24 846,00 

205,00 1 242,30 

410,00 2898,70 

52,00 156,00 

10 800,00 



PÓ Typ Kód 

48 1 K 1899 33-1111 

vv 
49 K 899 43-1111 

w 
w 

D 9 
50 K 917 76-2111 

w 
51 M 5921741000 

w 
52 K 917 86-2111 

vv 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
vv 
w 
w 
w 

53 M 5921 741000 

54 M 5921746500 

55 M 5921746800 

56 M 5921746900 

57 M 5921753000 

58 M 5921753100 

59 M 5921753200 

60 M 5921753300 

61 M 5921753400 

62 K PC100 

w 
w 
w 
w 
w 

D 99 
1631 K 1998 22-3011 

vv 

Popis 

Jv ýšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu 

6 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu 

4 
Součet 

Ostatní konstrukce a ráce, bourání 
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 

120 

Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/251/ nat 100x10x25 cm 

121,2 

Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 

Obrubník 100/250 
135 
Obrubník 150/250 
45 
Přechodový obrubník 
8 
Obrubník 150/150 
32 
Kasselský obrubník 
22 
Součet 

Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 li nat 100x10x25 cm 

Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm 

Obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm 

Obrubník betonový silniční pfechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm 

Obrubník HK pfimý 40x37x100 cm šedý 

Obrubník HK náběhový pravý 40x37-31x100 cm šedý 

Obrubník HK náběhový levý 40x31-37x100 cm šedý 

Obrubník HK náběhový pravý 40x31-25x100 cm šedý 

Obrubník HK náběhový levý 40x25-31x100 cm šedý 

Zatěžovací zkoušky statickou deskou 

Zkoušky únosnosti pláně 
2 
Zkoušky únosnosti ochranné vrstvy 
2 
Součet 

Pfesun hmot 
J Pfesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 
362,302 
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MJ 

I kus I 

kus 

m 

kus 

m 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

Množství 

6,000 1 

6,000 

4,000 

4,000 
4,000 

120,000 

120,000 

121,200 

121 ,200 

242,000 

135,000 

45,000 

8,000 

32,000 

22,000 
242,000 

136,350 

45,450 

32,320 

8,080 

18,000 

1,010 

1,010 

1,010 

1,010 

4,000 

2,000 

2,000 
4,000 

362.3021 

362,302 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

1 300.001 7 800,00 

750,00 3 000,00 

144 421,55 
210,00 25 200,00 

115,00 13 938,00 

145,00 35 090,00 

115,00 15 680,25 

130,00 5 908,50 

105,00 3 393,60 

340,00 2 747,20 

1600,00 28 800,00 

1600,00 1 616,00 

1600,00 1 616,00 

1 600,00 1 616,00 

1 600,00 1 616,00 

1 800,00 7 200,00 

52 533,79 
145,001 52 533,791 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje hlavní 

Objekt: 

SO 102.2.1 - Zastávka MHD nám.3.května (směr žel.stanice-nást.plochy) - způsobilé výdaje hlavní 

KSO: 
Místo: Město Otrokovice 

zadavatel: 

Město Otrokovice 

Uchazeč: 

ALSPO ZLIN s.r.o. 

Projektant: 

Ing.Ladislav Alster-Projektová kancelář A-S 

Zpracovatel: 

lng.L.Alster 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

lcenasDPH 

Strana 1 z 7 

Základ daně 

412 075,25 

0,00 

v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ : 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

20.2.2019 

26954532 

CZ26954532 

412 075,25 

Výše daně 

86 535,80 

0,00 

498 611,05 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje hlavní 

Objekt: 

Místo: 

SO 102.2.1 - Zastávka MHD nám.3.května (směr žel.stanice-nást.plochy) - způsobilé výdaje hlavní 

Město Otrokovice 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Město Otrokovice 

ALSPO ZLIN s.r.o. 

Náklady ze soupisu prací 

1 -Zemní práce 

11 - Přípravné a přidružené práce 

18 - Povrchové úpravy terénu 

2 - Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin 

21 - Úprava podloží a základové spáry 

5 - Komunikace 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

99 - Přesun hmot 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

20.2. 2019 

Ing.Ladislav Alster
Projektová kancelář A-S 

lng.l.Alster 

Cena celkem [CZK] 

412 075,25 

34 548,94 

70219,15 

8 113,20 

22 086,00 

43 978,09 

118 043,50 

95127,70 

19 958,67 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje hlavní 

Objekt: 

50 102.2.1 -Zastávka MHD nám.3.května (směr žel.stanice-nást.plochy) - způsobilé výdaje hlavní 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

IPC Typ Kód 

Město Otrokovice 

Město Otrokovice 

ALSPO ZLÍN s.r.o. 

Náklady soupisu celkem 

o 1 
K 122 20-2201 

w 
2 K 122 20-2209 

w 
w 

3 I K j1a220-110_1 

w 
w 
w 
w 

4 K 13220-1109 

w 
w 

5 I K !162 70-1102 

w 
w 
w 

6 I K lm 20-1206 

vv 
w 

7 I K l1a110-1102 

w 

o 11 
8 K 11310-6123 

w 
w 

9 I K !11310-1222 

w 

Zemní ráce 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 

( 195+10+10+45*0,35+( 45+3)*0,25)*0, 1 

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost 

24,275 "Viz 1/1 (122202201)"*0,5 
Součet 

I Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tf. 3 objemu do 100 m3 

Základ pod "kasselský" obrubník 
0,6*0,6*36*0,5 
Rýhy pro obrubníky 
45*0,35+(45+3 •0,25 •o, 1s 

Pfiplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tf. 3 

10,643 "Vrz 1/3 (132201101 ro,5 
Součet 

!vodorovné pi'emlstění do 7000 m výkopkulsypaniny z horniny tf. 1 až 4 

10,643 "Vil 1/3(132201101)" 
24,275 "Viz 1/1 (122202201 )" 
Sou&tt 
I Poplatek za skládku - ostatní zemina 
34,918 ~ 1/5(162701102)"""1,7 
Součet 

I Úprava pléně v záfezech v hornině tf. 1 až4 se zhutněním 
195+10+10+45*0,35+(45+3t0,25 

ráce 
Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic 

190 
Součet 

I Odstraněni podkladu pi pi'es 200 m2 z kameniva drceného ti 200 mm 

190 
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MJ 

m3 

m3 

m3 

m,3 

rn3 

t 

m2 

m2 

m2 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Mnoktvf J.QEffla ICZKJ 

24,275 

24,275 

12,136 

12,136 
12,138 

4,1631 

6,460 

4,163 

5,322 

5,322 
5,322 

10,643 
24,275 
34,918 

59,3611 
69,361 
59,361 

242,7501 

242,750 

190,000 

190,000 
190,000 

190,0001 
190,000 

121,00 

16,00 

550,001 

150,00 

1eo,ool 

350,ool 

a,ool 

49,20 

21,00! 

20.2. 2019 

Ing.Ladislav Alster
Projektová kancelář A-S 

lng.L.Alster 

Cena celkem. [Cli<] 

412 075,25 

34 548,94 
2 937,26 

216,46 

798,30 

20776,351 

1942,ooj 

70 219,15 
9346,00 

3 990,oo/ 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

10 I K j 113 20-2111 j Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých I m I 82,000 \ 41 ,50\ 3 403,00 

w 82 82,000 
vv Součet 82,000 

i 11 I K 111320-3111 !Vytrháni obrub z dlažebnlch kostek m 184,oooj 48,oo[ 1a12.ooj 
w 82"2 184,000 
w Součet 184.000 

j 12 I K j113 21M111 !Vytrháni obrub z.éhonovjch m 40,0001 28,ooj 1120,00[ 

w 40 40,000 

j 13 I K j12110-1103 jSejmutl ornice s pfemlstěním na vzdálenost do 250 m m3 4,500[ 37,401 168,301 

w 30*0,15 4,500 

i 14 [ K j18250-1102 [vodorovné píemlstěnl do 3000 m výkopku/sypantny zhomlny ti'. 1 až 4 m3 4,soo[ 01,ool 436,501 

w 30*0,15 4,500 
w Soueet 4,500. 

I 1s I K 1111 20-1201 j Uló!enl SJl)anlny na s1IJádky m3 4,500[ 9,001 40,sal 

w Mezideponle 
w 30*0,15 4,500 

I ffl I K I 979 02-4442 !Očištěni vybOuraných obrubnlkíl a krajníku chodnlk:ových m 40,oooj 11.ooi 680,oo[ 

w 40 40,000 
w Souč&t 40,000 

j 11 i K 1979 02-4443 I C>alštěnl vybouraných obrubnlk:u a kra,jnlk:ú silnlčnfGh m 82,000] 22,401 1836,801 

w 82 82,000 

18 K 97905-4451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 190,000 40,00 7 600,00 

w 190 190,000 

19 K 979 07-1122 Očištěni dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC m2 16,400 50,00 820,00 
w 82*0,2 16,400 
w Soueet 16,400 

I 20 I K 1979 o&-2213 jVoéforovná dOprava suti po suchu do 1 km t 102,0881 41,20[ 4206,031 
w Odvez k utolenl pro dllšf využiti 
vv Kostka 
vv 82*0,2*0, 1*2,2 3,608 
vv Odvoz k recyklaci 
w Zámková dlažba 
w 190*0,06*2,2 25,080 
w obrubníky 
w (O, 15*0,25*80+0, 1 •0,25*40)*2,2 8,800 
w Odvoz na skládku k uložení 
w Kamenivo 
w 190*0,2*1 ,7 64,600 

w Součet 102,088 

21 K 979 08-2219 Pflplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km 425,088 7,00 2 975,62 

w Odvoz k uloženi pro dalšf využiti 
w Kostka 
w 52•0.2·0. 1 ·2.2 3,608 

w Odvoz k recyklaci 
w Zámková dlažba 
w 190*0,06*2,2 25,080 

w obrubníky 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

w (0, 15*0,25*80+0, 1 *0,25*40)*2,2 8,800 
w Odvoz na skládku k uložení 
w Kamenivo 
vv 190•0,2· 1, 7*6 387,600 
w Součet 425,088 

I 22 I K 1979 09-9155 I Poplatek ·za uloženi odpadu z k11menlva na skládce (sk!Adkovné) t 64,6001 330,ool 21 31s,ool 

w Kamenivo 
vv 190*0,2*1,1 M,600 

I 23 I K IPc I Úprava suti a hmot na recyklét T 33,880] 130,ooj 4404,401 

w Zámková dlažba 
w 190*0,06*2,2 25,080 
w obrubníky 
w (O, 15*0,25*80+0, 1 *0,25*40)*2,2 8,800 
vv Součet 33,880 

o 18 Povrchové ú terénu 8 113,20 
24 K 180 40-2111 Založeni parkového tr(Jvnlku výsevem v rovině a ve svahu do 1 :5 m2 60,000 10,00 600,00 

w 60 60,000 
w Součet 60,000 

I 2s I M jPc I Travní semeno - parková směs kg 2,340 I 130,00 I 304.20 I 
vv 2,340 2,340 

I 26 1 K I 181 30-1102 I Rozprosti'eni ornice ti vrstvy do 150 mm pi do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1 :5 m2 60,ooo l 34,001 2 040,oo l 

w 60 60,000 

27 M PC.1 Dodávka zeminy vhodné k zůrodnění m2 9, 900 130,00 1 287,00 

28 K 182 00-1111 Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1 :5 m2 60,000 15,00 900,00 

w 60 60,000 
w Součet 60,000 

29 K 183 40-3111 Obděláni půdy nakopánim na hloubku do O, 1 m v rovině a svahu do 1 :5 m2 80,000 10,00 600,00 
w 60 60,000 

I 30 I K I 183 40-3153 I Ol>dělánl půdy hrabánlm v rovině a svahu do 1 :5 m2 Bo,oool 2,50! 1so,ool 
w 60 60,000 
w Součet 60,000 

31 K 184 80-2111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postňkem na široko v rovině a svahu do 1 :5 m2 60,000 1,20 72,00 

w 60 60,000 

32 K 18580311R Ošeti'ení trávníku posečením a shrabáním v rovině a svahu do 1 :5 m2 360,000 6,00 2160,00 

w 60*6 360,000 
w Součet 360,000 

D 2 Zvláštní zakládání základ , z evňování hornin 22 086,00 
33 K 271 57-1112 Polštái'e zhutněné pod základy ze štěrkopisku netflděného m3 2,160 725,00 1 566,00 

w Pás pod "kasselskj" obrubnlk 
w 0,6*0,1*3& 2,160 

I 341 K 127431-3511 !Základové pásy z betonu tf. C 12/15 m3 10,6001 1 900,001 20520,ool 

w PIis pod "kasselsl(j" obrubnlk 
w 0,6*0,5'36 10,800 

w Součet 10,800 
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IPČ Typ K6d 

D 21 
35 K 289 97-1213 

w 
I 36 I M I 69366083 

w 
J 31 I K 1462 45-1114 

w 
vv 
w 
w 
vv 
w 

D 5 
J 381 K 1564 75-1111 

w 
w 

39 K 56483-1111 

w 
w 

J 40 j K J56483-1111 
w 
w 
vv 

I 41 I K 1596 21-1112 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

w 
w 

M 

M 

M 

o 
K 

w 
w 

M 

K 
w 
w 
w 
w 
vv 
vv 
w 

PC1 

PC2 

PC3 

9 
917 76-2111 

5921741000 

917 86-2111 

MJ MnotaM J~a {CZK) 

43 978,09 
Vrstvy z geotextifíí ve sklonu do 1 :5 š do 8,5 m m2 242,750 5,70 1 383,68 

195+10+10+45·0,35+(45+3~t~0,~25 __________ _______________ ___ --,--------,----2_4_2,~7_50.----- ---,--- -------, 
I Geotextilie, 400 glm2 m2 267,025 1 23,60 I 6 301,79 1 

267,025 267,025 

!Proliti kamenného záhozu maltou MC 25 m3 12, 1381 2 990,oo l 36 292,62 J 

Pod obrubníky 
(45.0,35+(45+3)'0,25)'0,05 
Náhradní položka - zlepšení aktivní zóny 
realizace dle skutečné potreby 
(195+10+10)'0,05 
Součet 

Komunikace 
!Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm ti 150 mm 
Pod obrubnlky 
45*0,35 45+3 ~.25 
Podklad ze štěr1lodrtě šD ti 100 mm 
Frakce 32-63 (prl nerealizaci prolívky, viz.pol.21/2, fr.0-63) 
195+10+10 

I PQdklad ze štěrkodrtě ŠD ti 100 mm 
195+10+10 
105+3+6 
Součet 

J Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěšl ti 60 mm skupiny A pi do 300 m2 
195+10+10 
Součet 

Zámková betonová dlažba 2001100- t/.60 mm, šedá-hladká 

Zámková betonová dlažba 2001100- ti. 80 mm, červená náklepová 

Zámková betonová dlažba 2001100 mm - ti. 60 mm - červená, hladká 

Ostatní konstrukce a ráce, bourání 
Osazeni chodníkového obrubnlku betonového le!atého s bočnl opěrou do lože z betonu prostého 
Zapuštěný obrubnlk 100/250 
3 

Obrubník betonový chodnlkový ABO 100/10/25 li nat 100x10x25 cm 

Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 

Obrubník 100/250 
45 
Obrubník 150/250 
45 
Kasselský obrubník 
36 
Součet 
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m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

kus 

m 

1,388 

10,750 
12,138 

27,7501 

27,750 
215,000 

215,000 

329,oooj 

215,000 
114,000 
329.000 

21s.oool 
215,000 
215,000 

196,950 

10,100 

10,100 

3,000 

3,000 

3,030 

126,000 

45,000 

45,000 

36,000 
126,000 

118 043,50 
122,ool 3 385,soJ 

66,00 14190,00 

66,001 2111,.ooj 

200,ool 43000,ooJ 

150,00 29 542,50 

410,00 4 141,00 

205,00 2 070,50 

95 127,70 
170,00 510,00 

115,00 348,45 

145,00 18 270,00 



PC Typ Kód 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

K 

w 
w 
vv 
w 
vv 

5921741000 

5921753000 

5921753100 

5921753200 

5921753300 

5921753400 

5921746500 

PC100 

o 99 
I se I K j998 22-3011 

w 

Popis 

Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/251/ nat 100x10x25 cm 

Obrubník HK přímý 40x37x100 cm Sedý 

Obrubník HK náběhový pravý 40x37-31x100 cm Sedý 

Obrubník HK náběhový levý 40x31-37x100 cm Sedý 

Obrubník HK náběhový pravý 40x31-25x100 cm Sedý 

Obrubník HK náběhový levý 40x2~31x100 cm Sedý 

Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm 

Zatěžovacl zkoušky statickou deskou 

Zkoušky unosnosti pláně 
2 
Zkoušky únosnosti ochranné vrstvy 
2 
Součet 

Pfesun hmot 
j Pfesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 
137,646 

MJ 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 
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Množství 

45,450 

32,000 

1,010 

1,010 

1,010 

1,010 

45,450 

4,000 

2,000 

2,000 
4,000 

137,6461 
137,646 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

115,00 5 226,75 

1 600,00 51 200,00 

1 600,00 1 616,00 

1600,00 1 616,00 

1 600,00 1 616,00 

1600,00 1 616,00 

130,00 5 908,50 

1 800,00 7 200,00 

19 958,67 
145,ooj 19 958,671 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovících - 2.etapa, způsobílé výdaje hlavní 

Objekt: 

SO 105.1.1 - Zastávka MHD Hurdisovy domy 1 (směr Štěrkáč) - způsobilé výdaje hlavní 

KSO: 
Místo: Město Otrokovíce 

Zadavatel: 

Město Otrokovice 

Uchazeč: 

ALSPO ZLIN s.r.o. 

Projektant: 

Ing.Ladislav Alster-Projektová kancelář A-S 

Zpracovatel: 

lng.L.Alster 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

jcenas DPH 
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CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ : 

IČ : 

DIČ : 

IČ : 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Základ daně Sazba daně 

421 520,64 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

20.2.2019 

26954532 

CZ26954532 

421 520,64 

Výše daně 

88 519,33 

0,00 

510 039,17 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje hlavní 

Objekt: 

SO 105.1.1 - Zastávka MHD Hurdisovy domy 1 (směr Štěrkáč) - způsobilé výdaje hlavni 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Město Otrokovice 

Město Otrokovice 

ALSPO ZLIN s.r.o. 

Náklady ze soupisu prací 

1 - Zemní práce 

11 - Přípravné a přidružené práce 

18 - Povrchové úpravy terénu 

2 - Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin 

21 - Úprava podloží a základové spáry 

5 - Komunikace 

8 - Trubní vedení 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

99 - Přesun hmot 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

20. 2.2019 

Ing.Ladislav Alster
Projektová kancelář A-S 

lng.L.Alster 

Cena celkem [CZK] 

421 520,64 

34 548,54 

69 090,14 

30 943,13 

13 497,00 

45 916,50 

100 995,50 

1 300,00 

104 544,85 

20 684,98 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje hlavní 

Objekt: 

SO 105.1.1 - Zastávka MHD Hurdisovy domy 1 (směr Štěrkáč) - způsobilé výdaje hlavní 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

lpt Typ Kód 

Město Otrokovice 

Město Otrokovice 

ALSPO ZLfN s.r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D 1 Zemní ráce 
K 122 20-2201 Odkopállky a prokopávky nezapalené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině ti'. 3 

w ( 150+3+6)00, 1 +40*0,25+({22+5)*0,35+( 11 O+ 70)*0,25)*0, 1 
vv Součet 

2 I K I 122 20-2209 I Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost 

vv 31 ,345 "Viz 1/1 (122202201)"*0,5 

3 I K I 132 20-1101 I Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 

w Základ pod "kasselský" obrubník 
w 0,6*0,6*22*0,5 
w Rýhy pro obrubníky 
w ((22+5)*0,35+(110+70)*0,25)*0, 15 
w Součet 

4 K 132 20-1109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

w 12,12s -viz 113 (132201101 ··o.s 

5 K 162 20-1102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

w 20 
w Součet 

6 I K 116270-1102 jvodorovné pi'emlstěnl do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tf. 1 af 4 
w -20,000 "Viz 115 (162201102)" 
vv 12,128 "Viz 1/3 (132201101)" 
w 31,345 "Viz 1/1 (122202201)" 
w Součet 

7 I K J11110-1105 JU!oženi sypaniny z hornin soudržných cto násypů zhutněných do 103 % PS 

w 20 
w Solbt 

8 I K J111 20-1206 I Poplatek za skládku - ostatnl zemina 
w 23.473 "Viz 1/6 (162701102)"•1,.7 
w Součet 

9 I K l1a110-1102 I Úprava pláně v zai'ezech v hornině tf. 1 af: 4 se zhutněním 
w 190+3+6+(22+5)"0,35+(110+ 70)"0,25 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

MJ Mnobtvf J.cena [CZK} 

m3 31,345 121,00 

31,345 
31 ,345 

m3 15,6731 1s,oo l 

15,673 

m3 12. 12sl sso,oo l 

3,960 

8,168 
12,128 

m3 6,064 

6,064 

m3 20,000 28,20 

20,000 
20,000 

m3 23,4731 160,00J 

-20,000 
12,128 
31,345 
23,473 

m3 20.oooJ n,ool 

20,000 
20,000 

39,9041 350;00J 

39,904 
39,904 

m2 253,4501 8,001 
253,450 

20. 2. 2019 

Ing.Ladislav Alster
Projektová kancelář A-S 

lng.L.Alster 

Cena celkem [CZK] 

421 520,64 

34548,54 
3 792,75 

282,11 1 

6 670,40 1 

909,60 

564,00 

3755,681 

1 540,ooJ 

13966,401 

2027,60[ 



PČ: Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

10 I K I 182 20-1101 l svahování násypů I m2 I 40,ooo j 2e,ooj 1 040,00 

w 40 40,000 

D 11 69 090,14 
11 K 11120-1101 Odstraněni kfovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s koi'eny z celkové plochy do 1000 m2 m2 30,000 25,00 750,00 

w 30 30,000 
w Součet 30,000 

12 K 11125111R Štěpkováni drobných větví s odvozem do 1 O km m3 0,600 1 500,00 900,00 

w 30*0,02 0,600 

13 K 113 10-6121 Rozebráni dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 245,000 29,00 7 105,00 

w 245 245,000 
vv Součet 245,000 

i 14 I K 111310-7222 I Odstranění podkladu pi pi'es 200 m2 z kameniva drceného ti 200 mm m2 245,0001 21,001 5145,001 

w 245 245,000 

J 151 K j1.1s20-2111 j Vytrháni obrub ktajnflt{I obrut)ntlw atojat)'ch m •a.oooj 41,501 332,ool 

w 8 8,000 
w Součet 8,000 

j 16 j K j 113 20-4111 jvytrhání obrub záhonových m 180,ooo j 28,oo j 5 o4o.oo j 

w 180 180,000 

17 K 12110-1103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 9,000 37,40 336,60 

vv 60*0, 15 9,000 

I 18 I K I 162 50-1102 I Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tf. 1 až 4 m3 9,ooo j 97,oo j 873,oo l 

w 60*0, 15 9,000 
w Součet 9,000 

J 191 K j111 20-1201 j Ulofenf sypaniny na skládky m3 9,oooj 9,oo j 81,001 
w Mezideponíe 
w 60'"0,15 9,000 

I 20 I K I 979 02-4442 I Očištění vybouraných obrubnlk6 a krajnlkíl chodníkových m 1ao,000J 11.ooj 3oso,ooj 
w 180 180,000 

j 21 I K jwg 02-4443 J~i vybOuraných obníbnlk0 a krajnlků silničních m 8,0001 22,401 179,20[ 
w 8 8,000 
w Součet 8,000 

I 22 I K 1979 05-4441 jočištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárovénlm z kameniva těženého m2 245,oooj 21.ooj 5145,ooj 

w 245 245,000 
vv Součet 245,000 

I 23 ! K 1979 OS-:2213 \vodorovná doprava suti po liUChu do f l<m 115.4201 41,201 4 755,30[ 

w Odvozkn,cyklac:i 
vv Plošná dlažba 
w 245*0,04*2,2 21,560 

w obrubníky 
w (O, 15*0,25*8+0, 1 *0,25*180)"2,2 10,560 

w Odvoz na skládku k uložení 
w Kamenivo 
w 245*0,2*1, 7 83,300 

w Součet 115,420 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ 

24 I K 1979 08-2219 J Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km I I 531 ,9201 1,001 3 723,44 

vv Odvoz k recyklaci 
vv Plošná dlažba 
vv 245*0,04*2,2 21 ,560 
vv obrubníky 
vv (O, 15*0,25*8+0, 1*0,25*180)'2,2 10,560 
vv Odvoz na skládku k uložení 
vv Kamenivo 
vv 245*0,2*1,7*6 499,800 
vv Součet 531,920 

i 25 I K 1979 09-9155 j Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (sklédkovné) 83,3001 330,001 2148s,ooj 

vv Kamenivo 
w 245*o.T1.7 83,300 

I 26 I K IPC j úprava suti a hmot na recyldát T 32,1201 1ao,ooj 411s.eol 
w Plošná dlažba 
vv 245*0,04*2,2 21,560 
vv obrubníky 
vv (O, 15*0,25*8+0, 1*0,25*180)*2,2 10,560 
vv Odvoz na skládku k uložení 
vv Součet 32,120 

D 18 Povrchové ú terénu 30 943,13 
27 K 180 40-2111 Založení parkového trávniku výsevem v rovině a ve svahu do 1 :5 m2 175,000 10,00 1 750,00 

vv 175 175,000 
vv Součet 175,000 

28 M PC Travní semeno - parková směs kg 8,376 130,00 1 088,88 

29 K 180 40-2112 Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1 :2 m2 40,000 15,00 600,00 

vv 40 40,000 

30 K 181 30-1102 Rozprostření ornice ti vrstvy do 150 mm pi do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1 :5 m2 175,000 34,00 5 950,00 

vv 175 175,000 
w Souilet 175,000 

131 I M jPC.1 !Dodávka ZBminyvhodnlJ k z~mrtněnf m2 35,4751 130,001 4 611,751 
vv 35,475 35,475 

j 32 I K j1a200-1111 I Plošná úprava terénu zemina ti' 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1 :5 m2 11s,oool 1s.ool 2 a25,ool 

vv 175 175,000 
vv Souilet 175,000 

33 K 182 00-1122 Plošná úprava terénu iemtna tr 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm ve svahu do 1 :2 m2 40,000 37,00 1 480,00 

vv 40 40,000 

I 34 1 K I 182 30-1122 jRozprostfenl omlce pi do 500 m2 ve svahu pi'es 1:5 ti vrstvy do 150 mm m2 40.0001 45,ooj 1 soo,ool 

w 40 40,000 

1351 K 118340-3111 I Obděláni půdy nakopánim na hloubku do 0, 1 m v rovině a svahu do 1 :5 m2 175,0001 10,ooj 11so,ooj 

vv 175 175,000 
w SOueet 175,000 

J as I K j 183 40-3153 !Obděláni pÍldy hrabénlm v rovině a svahu do 1 :5 m2 175,000j 2.soj 431,soj 

vv 175 175,000 
w Součet 175,000 
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

37 1 K 118340-3211 I Obdělání půdy nakopáním na hloubku do O, 1 m ve svahu do 1 :2 I m2 I 40,000\ 18,00\ 720,00 

vv 40 40,000 

38 K 183 40-3253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1 :2 m2 40,000 3,00 120,00 

vv 40 40,000 

39 K 184 80-2111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postfikem na široko v rovině a svahu do 1 :5 m2 175,000 1,20 210,00 

vv 175 175,000 
vv soueet 175,000 

140 I K 118480-2211 I Chemické odpleveleni před zalofenlm kultury nad 20 m2 postflkem na široko ve svahu do 1 :2 m2 40,oool 1,so l eo,ool 

vv 40 40,000 

41 K 18580311R Ošetfenl trávníku poseěenlm a shrabáním v rovině a svahu do 1 :5 m2 1 050,000 6,00 8300,00 

w 115•e 1 050,000 
vv Soueet 1 050,000 

42 K 18580312R Ošetfenl trávnlku posel!enlm a shrabánlm ve svahu do 1 :2 m2 240,000 8,00 1440,00 

vv 40*6 240,000 

D 2 Zvláštní zakládání základ , z evňování hornin 13 497,00 
43 K 271 57-1112 Polštéfe zhutněné pod základy ze štěrkopísku netřlděného m3 1,320 725,00 957,00 

w Pás pod "kasselsl<ý" obrubnlk 
vv 0,6*0,1*22 1,320 
w Součet 1,320 

I 44 I K j214 31-3511 jzákladové pásy z betonu ti'. c 12115 m3 8,6001 1 900,ool 12 540,ooj 

vv Pás pod "kasselský" obrubník 
vv o,6*0,5*22 6,600 

D 21 á 45 916,50 
45 K 289 97-1213 Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1 :5 š do 8,5 m m2 253,450 5,70 1 444,67 

vv 190+3+6+(22+5)*0,35+(11 O+ 70)*0,25 253,450 
vv Součet 253,450 

j 46 I M I 69366083 I GeotextD/e, 400 glm2 m2 278,7961 23,601 6579,661 
w 278,795 278.,795 

j 41 j K 1462 45-1114 j Prolit! kamenného zéhozu maltou MC 25 m3 12,6731 2990,ooj 37892,271 

vv Pod obrubnlky 
vv ((22+5)*0,35+(11 O+ 70)*0,25)*0,05 2,723 
vv Náhradní položka - zlepšení aktivní zóny 
vv realizace dle skutečné potfeby 
vv (190+3+6)*0,05 9,950 
vv Součet 12,673 

D 5 Komunikace 100 995,50 
1481 K 1584 75-1111 jPodklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm ti 150 mm m2 54,4501 122,ooj 6642,901 

vv Pod obrubníky 
vv (22+5)*0,35+(110+70)*0,25 54,450 
vv Soueet 54,450 

1491 K 156483-1111 I Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 100 mm m2 199,oooj 66,ool 13134,ooj 

vv Frakce 32-63 (pl'I nerealizaci protlvky, vlz.pol21/2, fr.0-63) 
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leae Typ 

vv 
w 

j 50 I K 1564 83-1111 
vv 
w 

I 51 I K js96 21-1112 
w 

52 M PC1 

53 M PC2 

54 M PC3 

o 8 
1 55 / K 189933-1111 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

vv 
vv 

o 
K 

w 
vv 

M 

vv 
K 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

K 

vv 
vv 

9 
917 76-2111 

5921741000 

917 86-211 1 

5921741000.1 

5921746500 

5921746800 

5921753000 

5921753100 

5921753200 

5921753300 

5921753400 

PC100 

190+3+6 
Součet 

j Podklad ze štěrkodrtě šo ti 100 mm 
Frakce 0-32 
190+3+6 

Popis 

j Kladeni zámkové dlažlly komunikaci pro pěli li 60 mm skupiny A pi do 300 m2 
190+3+6 

Zámková betonová dlažba 200/100 - ti. 60 mm, šedá-hladká 

Zámková betonová dlažba 200/100- ti. 80 mm, čeNená náklepová 

Zámková betonová dlažba 200/100 mm - ti. 60 mm - čeNená, hladká 

Trubní vedení 
/výšková úprava uličniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu 

1 
Součet 

Ostatní konstrukce a ráce, bourání 
Osazeni chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 
Zapuštěné obruby 100/250 
70 

Obrubník betonový chodnfkový ABO 100/10I25 li nat 100x10x25 cm 

70,7 

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 

Obrubník 100/250 
110 
Obrubník 150/250 
22 
Obrubník 150/150 
5 
Kasselský obrubník 
22 
Součet 

Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/251/ nat 100x10x25 cm 

Obrubnlk betonový silniční Standard 100x15x25 cm 

Obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm 

Obrubník HK pfímý 40x37x 100 cm šedý 

Obrubník HK náMhový pravý 40x37-31x100 cm šedý 

Obrubnlk HK náběhový levý 40x31-37x100 cm šedý 

Obrubník HK náběhový pravý 40x31-25x100 cm šedý 

Obrubník HK náběhový levý 40x25-31x100 cm šedý 

Zatěžovací zkoušky statickou deskou 

Zkoušky únosnosti pláně 
2 
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MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

kus 

m 

kus 

m 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

MnožsM J.cena [CZK) 

199,000 
199,000 

199,000/ 

199,000 

199.ooo/ 
199,000 

191,900 

3,030 

6,060 

1,000/ 

1,000 
1,000 

70,000 

70,000 

70,700 

70,700 

159,000 

110,000 

22,000 

5,000 

22,000 
159,000 

111,100 

22,220 

5,050 

18,000 

1,010 

1,010 

1,010 

1,010 

4,000 

2,000 

ae,ooj 

185,oo/ 

150,00 

410,00 

205,00 

1 300,00/ 

210,00 

115,00 

145,00 

115,00 

130,00 

105,00 

1 600,00 

1 600,00 

1600,00 

1 600,00 

1 600,00 

1 800,00 

cena celkem [CZKJ 

13134,ooj 

36815,ooj 

28 785,00 

1 242,30 

1 242,30 

1 300,00 
1 300,00 j 

104 544,85 
14 700,00 

8130,50 

23 055,00 

12 776,50 

2 888,60 

530,25 

28 800,00 

1 616,00 

1 61 6,00 

1616,00 

1 616,00 

7 200,00 



w 
vv 
w 

D 99 

Kód 

J 681 K 199822-3011 
w 

Zk~ ŮAOsnásli Ol.ittnmné vtsfVy 
2 
Součet 

Přesun hmot 
J Pl'esun hmot pro pozemní komunikace s krytem dláfděn9m 
142,655 

MJ 
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2,000 
4,000 

142,6551 
142,655 

20684,98 
145,ooJ 20684,881 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje hlavní 

Objekt: 

SO 105.2.1 - Zastávka MHD Hurdisovy domy 2 (směr žel.stanice) - způsobilé výdaje hlavní 

KSO: 
Místo: Město Otrokovice 

Zadavatel: 

Město Otrokovice 

Uchazeč: 

ALSPO ZLIN s.r.o. 

Projektant: 

Ing.Ladislav Alster-Projektová kancelář A-S 

Zpracovatel: 

lng.L.Alster 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

JcenasDPH 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

Základ daně Sazba daně 

172 135,72 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

20.2.2019 

26954532 

CZ26954532 

172135,72 

Výše daně 

36 148,50 

0,00 

208 284,22 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje hlavní 

Objekt: 

SO 105.2.1 - Zastávka MHD Hurdisovy domy 2 (směr žel.stanice) - způsobilé výdaje hlavní 

Místo: 

Zadavatel : 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Město Otrokovice 

Město Otrokovice 

ALSPO ZLÍN s.r.o. 

Náklady ze soupisu prací 

1 - Zemní práce 

11 - Přípravné a přidružené práce 

18 - Povrchové úpravy terénu 

2 - Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin 

21 - Úprava podloží a základové spáry 

5 - Komunikace 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

99 - Přesun hmot 

---

---
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Datum: 20. 2. 2019 

Projektant: 
Ing.Ladislav Alster-
Projektová kancelář A-S 

Zpracovatel: lng.L.Alster 

Cena celkem [CZK] 

172 135,72 

18 439,50 

9 853,62 

12 169,80 

15 337,50 

13 496,42 

29137,10 

64 535,75 

9 166,03 
- ---



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje hlavni 

Objekt: 

Místo: 

SO 105.2.1 - Zastávka MHD Hurdisovy domy 2 (směr žel.stanice) - způsobilé výdaje hlavní 

Město Otrokovice 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód 

Město Otrokovice 

ALSPO ZLIN s.r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D 1 
K 122 20-2201 

w 
2 K 122 20-2209 

w 
w 

j 3 I K /13220-1101 

w 
w 
w 
w 
vv 

4 I K J1a220-1109 

w 
w 

5 I K \16270-1102 

w 
w 
vv 

5 \ K I m 20,,120s 
w 
w 

7 I K \ 181 10-1102 

VÍ/ 

D 11 
8 K 11310-6121 

w 
w 

9 I K I 113 10-7222 

Zemní ráce 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 

(39+3+6)*0, 1+5•0,25+( 45+5 ·o,35+ 12+0)•0,25)*0, 1 

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost 

8,350 "Viz 1/1 (122202201}"*0,5 
Součet 

\ Hloubeni rý'h š do 600 mm v homtně tr, 3 objemu do 100 m3 

Základ pod "kasselský• obrubník 
0,5•0.6•25•0,5 
Rýhy pro obrubníky 
((45+5)*0,35+(12+0)*0,25)*0, 15 
Součet 

J Pfíplatek za leplvostk hloubení rýh š do 600 mm v hornině ti'. 3 
7,575 "Viz 1/3 (132201101)"'0,5 
Součet 

\ Vodorolll'lé pl'errrístAní do 7000 m llýkopku/llypaníny z horniny tf. 1 až 4 
7,575 "Viz 1/3 (132201101)" 
8,350 "Viz 1/1 (122202201)" 
Součet 

I Poplatek za skládku - ostatni zernir:ia 
15,925 "Viz 1/5 (162701102)"*1,7 

Součet 

I úprava pláně v zw'.ezech v hQmině tř. 1 až 4 11e zttutněnim 
45+$+(>+(45+5)"*0,.3S-t-(12+0)'"ó.25 

ráce 
Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikaci pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic 

35 
Součet 

I Ods1raněnl podkladu pi pfes 200 m2 z kameniva drceného ti 200 mm 
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Datum: 20. 2.2019 

Projektant: 
Ing.Ladislav Alster-
Projektová kancelář A-S 

Zpracovatel: lng.L.Alster 

MJ MMl!M J.Qet1$ [CZKJ Q~~. ~~~ tCZKl 

172135,72 

18 439,50 
m3 8,350 121,00 1 010,35 

8,350 

m3 4,175 18,00 75,15 

4,175 
4,175 

ms 7,575/ sso.oo/ 4 166,251 

4,500 

3,075 
7,575 

m3 3,788J 1so,oo/ 568,201 

3,788 
3,788 

m3 15,925\ 160,ooJ 2 548,oo / 
7,575 
8,350 

15,925 
t 27,0731 350,00/ 9475,55[ 

27,073 
27,073 

m2 74,5001 a.oo\ 596,ool 
74,500 

9 853,62 
m2 35,000 35,00 1 225,00 

35,000 
~5.000 

m2 35,.ooo\ 21,00/ 735,001 



IPC Typ Kód Popla MJ Mnohtvr J.éena[Cll(] Cena celkem [CZK) 

w 35 35,000 

I 10 I K 111320-4111 1Vyt1Mn1 obrub zěho~ch m 2s,000J 2s,00J 100.ool 
w 25 25,000 
w Součet 25,000 

I 11 I K 112110-1103 I Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 2,2501 37,40 1 84,15 1 

w 15*0, 15 2,250 

12 K 162 50-1102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 m3 2,250 97,00 218,25 
w 15*0, 15 2,250 
w Soueet 2,250 

I 13 I K I 111 20-1201 I Ulotenl sypaniny na skládky m3 2,2soj 9,001 20,251 

vv Mezideponie 
w 1S-0,15 2,250 

I 14 I K I 979 02-4442 I Očištěni vybouraných obrubnikú a krajníků chodnlkových m 2s,oooj 11.ooJ 42s.00J 

w 25 25,000 
w Součet 25,000 

15 K 979 05-4441 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 35,000 21,00 735,00 

w 35 35,000 
16 K 979 08-2213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 16,355 41 ,20 673,83 

w Odvoz k recyklaci 
vv Plošná dlažba 
w 35*0,04*2,2 3,080 
vv obrubníky 
w 0, 1 *0,25*25*2,2 1,375 
vv Odvoz na skládku k uložení 
vv Kamenivo 
w 35*0,2*1 ,7 11,900 
w Souňet 16355 

17 K 97908-2219 Pfíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km 75,855 7,00 530,99 
w Odvoz k recyklaci 
w Plošná dlažba 
w 35*0,04*2,2 3,080 
w obrubníky 
w o, 1*0,25*25*2,2 1,375 
w Odvoz na skládku k uložení 
vv Kamenivo 
vv 35*0,2*1, 7*6 71,400 
w Součet 75,855 

11s I K 1979 09-9155 I Poplatek za uloženi odpadu z kameníva na skládce (skiédkovné) 11,9001 330,001 3 927,ooi 
vv Kamenivo 
w 35"0,2*1.7 11,900 

j 1e 1 K jPO !Úprava suti a hmot na reeyklát T 4,4551 1so.-00! 579,1~1 
w Plošnádla!ba 
w 35*0,04*2,2 3,080 
w obrubníky 
w 0, 1*0,25*25*2,2 1,375 
w Součet 4,455 
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IPČ Typ Kód Popis MJ Mnotstvf J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] 

D 18 terénu 12 169,80 
20 K 18040-2111 Založeni parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1 :5 m2 90,000 10,00 900,00 

w 90 90,000 
vv Součet 90,000 

21 M PC Travnl semeno - parková směs kg 3,510 130,00 456,30 

w 3,510 3,510 

22 K 181 30-1102 Rozprosti'ení ornice ti vrstvy do 150 mm pi do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1 :5 m2 90,000 34,00 3 060,00 

w 90 90,000 

23 M PC.1 Dodávka zeminy vhodné k zúrodnění m2 14,850 130,00 1930,50 

24 K 182 00-1111 Plošná úprava terénu zemina tr 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1 :5 m2 90,000 15,00 1 350,00 

w 90 90,000 
w Součet 90,000 

125 1 K 118340,,3111 I Obdělán I půdy nakopáním na hloubku do O, 1 m v rovině a svahu do 1 :5 m2 90,oool 10,00I 900,001 
vv 90 90,000 

I 2e I K !18340-3153 IObdělénl púdy lttabánlm v rovině a svahu do 1:5 m2 90,oool 2,501 225,ool 
w 90 90,000 
vv Součet 90,000 

I 21 I K l184 80-2111 I Chemické odplevelení pfed založením kultury nad 20 m2 posti'lkem na široko v rovině a svahu do 1 :5 m2 90,0001 uol 108,001 
w 90 90,000 

I 2s I K l18580s11R I Ošetreni trávníku posečenlm a shrabáním v roVině a svahu do 1 :5 m2 540,0001 6,001 3240.ool 
w 90°8 540,000 
w Součet 540,000 

D 2 Zvláštní zakládání základ , z evňování hornin 15 337,50 
29 K 271 57-1112 Polštáfe zhutněné pod základy ze štěrkopísku neti'lděného m3 1,500 725,00 1 087,50 

vv Pás pod "ltasselský" obrubnlk 
w 0,6-0,1"25 1,500 

130 I K 1274 31~11 lz.M<ladové pásy,z betonu ft. c 12/15 m3 7,5001 1900,001 14250,001 
vv Pés pod "kasselsk.ý" obrubnlk 
vv 0,5•0,5•25 7,500 
vv Součet 7,500 

D 21 odloží a základové s á 13 496,42 
31 K 289 97-1213 Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1 :5 š do 8,5 m m2 74,500 5,70 424,65 

w 45+3+6+( 45+5)*0,35+( 12+0)*0,25 74,500 

32 M 69366083 Geotextilie, 400 glm2 m2 81,950 23,60 1 934,02 

w 81 ,950 81 ,950 

33 K 462 45-1114 Proliti kamenného záhozu maltou MC 25 m3 3,725 2 990,00 11137,75 

w Pod obrubníky 
w ((45+5)*0,35+(12+0)*0,25)*0,05 1,025 
w Náhradní položka - zlepšení aktivní zóny 
w realizace dle skutečné poti'eby 
w (45+3+6)*0,05 2,700 
w Součet 3,725 
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!PC Typ 

D 5 
I 341 K 1564 75-1111 

w 
w 

35 K 564 83-1111 

w 
w 

j ae I K j56483-1111 
w 
w 
w 

j 31I K j59621-1112 
w 
w 

38 M PC1 

39 M PC2 

40 M PC3 

D 9 
41 K 917 86-2111 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

42 M 5921741000 

43 M 5921746500 

44 M 5921746800 

45 M 5921753000 

46 M 5921753100 

47 M 5921753200 

48 M 5921753300 

49 M 5921753400 

50 M 5921746900 

51 K PC100 
w 

Popis 

Komunikace 
j Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm ti 150 mm 

Pod obrubníky 
45+5)*0.35+(12+0 •o,2s 

Podklad ze štěrkodttě šo U 100 mm 

Frakce 32-63 (pfl nerealizaci protlvky, vlz.pol.21/2, fr.0-63) 
45+3+6 

j Podklad ze štěrkodrtě šo ti 100 mm 

F~O-ll2 
45 
Souěet 

!Kladení zámkové dlažby komunf1Caci pro pěší ti 60 mm skupiny A pi do 300 m2 

45+3+6 
Součet 

Zámková betonová dlažba 2001100- tl.60 mm, šedá-hladká 

Zámková betonová dlažba 2001100 - ti. 80 mm, červená náklepová 

Zámková betonová dlažba 2001100 mm - ti. 60 mm - červená, hladká 

Ostatní konstrukce a ráce, bou_rání 
Osazeni chodnlkového obrubnfku betonového stojatého s boční opěrou do lo!e z betonu prostého 

Obrubnlk 100/250 
12 
Obrubník 150/250 
43 
Pfechodový obrubník 
2 
Obrubník 150/150 
5 
Kasselský obrubník 
25 
Součet 

Obrubník betonový chodnlkový ABO 100110/25 li nat 100x10x25 cm 

Obrubník betonový silničnl Standard 100x15x25 cm 

Obrubn/k betonový silničnl nájezdový Standard 100x15x15 cm 

Obrubník HK pfímý 40x37x100 cm šedý 

Obrubník HK náběhový pravý 40x37-31x100 cm šedý 

Obrubník HK náběhový levý 40x31-37x100 cm šedý 

Obrubn/k HK náběhový pravý 40x31-25x100 cm šedý 

Obrubník HK náběhový levý 40x25-31x100 cm šedý 

Obrubník betonový silničnl pfechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm 

Zatěžovací zkoušky statickou deskou 

Zkoušky únosnosti pláně 
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MJ 

m2 

m2 

m2 

rn2 

m2 

m2 

m2 

m 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

Mnobtvf J.eena [CZK) 

20,5ooj 

20,500 

54,000 

54,000 

45,0001 

45,000 
45,000 

54,0001 
54,000 
54,000 
45,450 

3,030 

6,060 

87,000 

12,000 

43,000 

2,000 

5,000 

25,000 
87,000 

12,120 

43,430 

5,050 

21,000 

1,010 

1,010 

1,010 

1,010 

2,020 

2,000 

122,001 

66,00 

66.ooj 

200,ooj 

150,00 

410,00 

205,00 

145,00 

115,00 

130,00 

105,00 

1600,00 

1600,00 

1600,00 

1 600,00 

1600,00 

340,00 

1 800,00 

Certa celkem [CZlq 

29137,10 
2 501,001 

3564,00 

2010.ool 

10 aoo,ool 

6 817,50 

1 242,30 

1 242,30 

64 535,75 
12 615,00 

1393,80 

5 645,90 

530,25 

33 600,00 

1 616,00 

1616,00 

1 616,00 

1 616,00 

686,80 

3 600,00 



!PC Typ Popis MJ Mno!stvl J.eenq [CZKJ Cena celkem [CZK] 

w 1 1,000 
w Zkoušky únosnosti ochranné vrstvy 
w 1 1,000 
w Součet 2,000 

o 99 Pfesun hmot 9166,03 
J s2 I K J998 22~3011 J Pl'esun tvnot pro pozemnl komunikace s krytem dlážděným 63,2141 145.ool 9166,031 

w 63,214 63,214 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje hlavní 

Objekt: 

SO 106.1 - Zastávka MHD Společenský dům 1 (směr Štěrkáč) - způsobilé výdaje hlavní 

KSO: 
Místo: Město Otrokovice 

Zadavatel: 

Město Otrokovice 

Uchazeč: 

ALSPO ZlÍN s.r.o. 

Projektant: 

Ing.Ladislav Alster-Projektová kancelář A-S 

Zpracovatel: 

lng.l.Alster 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH 
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CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ : 

DIČ : 

IČ: 

DIČ: 

Základ daně Sazba daně 

1 131 806,94 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

20.2.2019 

26954532 

CZ26954532 

1131 806,94 

Výše daně 

237 679,46 

0,00 

1 369 486,40 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje hlavní 

Objekt: 

Místo: 

SO 106.1 -Zastávka MHD Společenský dům 1 (směr Štěrkáč) - způsobilé výdaje hlavni 

Město Otrokovice 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Město Otrokovice 

ALSPO ZLIN s.r.o. 

Náklady ze soupisu prací 

1 - Zemní práce 

11 - Přípravné a přidružené práce 

18 - Povrchové úpravy terénu 

2 - Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin 

21 - Úprava podloží a základové spáry 

5 - Komunikace 

8 - Trubní vedení 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

99 - Přesun hmot 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

20. 2.2019 

Ing.Ladislav Alster
Projektová kancelář A-S 

lng.L.Alster 

Cena celkem [CZK] 

1131 806,94 

79 106,80 

210 256,05 

85 189,38 

13 497,00 

153533,10 

387 445,60 

3 900,00 

146 516,75 

52 362,26 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybaveni zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje hlavni 

Objekt: 

Místo: 

SO 106.1 - Zastávka MHD Společenský dům 1 (směr Štěrkáč) - způsobilé výdaje hlavní 

Město Otrokovice 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód 

Město Otrokovice 

ALSPO ZLIN s.r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D 1 
K 122 20-22-01 

w 
w 

2 I K 1122 20-2209 

w 
3 K 132 20-1101 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

4 K 132 20-1109 

vv 
5 K 162 70-1102 

vv 
vv 
w 

6 j K 1111 20-1208 

w 
7 K 18110-1102 

w 
vv 

D 11 
8 K 113 10-6121 

vv 

I 9 I K [11310-7182 

vv 
vv 

Zemní ráce 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sllnlce objemu do 100 m3 v hornině ti'. 3 

130-0, 1+5so•o,os+e(1s+2oro.35+(135+11oto,2s)~. 1 
Součet 

I Pňplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině ti'. 3 za lepivost 

54,850 "Viz 1/1 122202201 ,,,5 
Hloubeni rýh š do 800 mm v hornině tr. 3 objemu do 100 m3 

Základ pod "kasselský" obrubník 
0.6·0,6·22·0.5 
Rýhy pro obrubníky 
((15+20)'0,35+(135+170)'0,25)'0, 15 
Součet 

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tf. 3 

17,235 "Viz 1/3 (132201 101 "*0,5 

Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

17,235 "Viz 1/3 (132201101)" 
54,850 "VIZ 1/1 (122202201 )" 
Součet 

I Poplatek za skhldku - ostatnl zemina 
72,085 "Viz 1/5 (162701102 "1,7 

Úprava pláně v zái'ezech v hornině tf. 1 a1 4 se zhutněnlm 
705+20+20+8+6+( 15+20)*0,35+( 135+170)•0,25 
Součet 

řidružené ráce 
Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic 

130 

! Odstraněni podkladu pi přes 50 do 200 m2 živičných ti 100 mm 

660 
Součet 
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Datum: 20. 2.2019 

Projektant: 
Ing.Ladislav Alster-
Projektová kancelář A-S 

Zpracovatel: lng.L.Alster 

MJ Množství J.oena[CZKJ Cena celkem [CZK] 

1131 806,94 

79106,80 
m3 54,850 121,00 8 838,85 

54,850 
54,850 

m3 27,4251 18,001 493,651 

27,425 

m3 17,235 550,00 9479,25 

3,960 

13,275 
17,235 

m3 8,618 150,00 1 292,70 

8,618 

m3 72,085 160,00 11 533,60 

17,235 
54,850 
72,085 

122,5451 350,001 42890,751 

122,545 

m2 847,500 8,00 6780,00 

847,500 
847,500 

210 256,05 
m2 130,000 35,00 4 550,00 

130,000 

m2 660,000 [ 4o,oo l 26 400.00 [ 

660,000 
660,000 



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ 

10 I K 111310-7222 I Odstranění podkladu pi pres 200 m2 z kameniva drceného ti 200 mm I m2 I 790,oool 21,00 1 16 590,00 

vv 130+660 790,000 

11 K 113 20-2111 Vytrhání obrub krajníků obrubnlků stojatých m 53,000 41,50 2 199,50 

vv 53 53,000 
w Součet 53,000 

I 12 I K !113 20-4111 jvytrhánl obrub záhonových m 305,ooo j 2s.oo i s 540,00! 

w 305 305,000 

I 13 I K 191973-5112 l~ezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 3,ooo l 69,oo l 201,ool 

w 3 3,000 

I 14 I K 1979 02-4442 ! očištěni vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových m 305,oool 11,001 5 185,ool 

vv 305 305,000 

15 K 979 02-4443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 53,000 22,40 1 187,20 

w 53 53,000 
w Součet 53,000 

! 1e j K !010 05-4441 I Očištěni vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 130,0001 21,001 2 1ao.ool 

w 130 130,000 
w Součet 130,000 

! 11 I K !979 08-221~ I Vodorovná doprai,a suti po suchu do 1 km 446,3881 41,201 18391,191 

w Odvozkraoyldaci 
w Plošná dlažba 
w 130*0,04*2,2 11,440 
w Živice 
w 660*0, 1·2,2 145,200 
w obrubníky 
w (O, 15*0,25*53+0, 1 *0,25*305)*2,2 21,148 
w Odvoz na skládku k uložení 
w Kamenivo 
w 790*0,2*1 ,7 268,600 
vv Součet 446,388 

! 1s I K I 979 08-2219 I Pflplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po 5Uchu do 1 km 1 789,3881 1,00! 12 525,721 
w Odvoz k recyklaci 
w Plošná dlažba 
w 130*0,04*2,2 11,440 
w Živice 
w 660*0, 1·2,2 145,200 
vv obrubnlky 
w (O, 15*0,25*53+0, 1*0,25*305)*2,2 21,148 
w Odvoz na skládku k uložení 
w Kamenivo 
w 790*0,2*1 ,7*6 1 611 ,600 
w Součet 1 789,388 

19 K 979~9155 Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 268,600 330,00 68638,00 

w Kamenivo 
w 790"0,2*1,1' 268.600 

23112,44] [ 20 ! K IPC jůprava $utf a hmot na ~"1 T 1n,788j 130,001 

w Ploinádlafba 
w 130*0,04*2,2 11,440 
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IPC Typ Kód f'Of)i$ MJ M.n~ J.cena [C.ZK} Cena ~elkem {Cli() 

vv ŽMce 
vv 660·0, 1 ·2,2 145,200 
w obrubníky 
w (O, 15•0,25•53+0, 1 ·o,25•305t2,2 21,148 
w Součet 177,788 

D 18 Povrchové ú terénu 85 189,38 
21 K 180 40-2111 Založen! parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1 :5 m2 630,000 10,00 6 300,00 

w 630 630,000 
w Součet 630,000 

[ 22 I M ]PC [ Tlltvnf semeno~ paJ'/q>~ $11161.i kg 24,5761 130;001 3194,se[ 

vv 24,576 24,576 

I 23 I K [1~ 30-1102 [ Rozpr0$tfení ornice ti vrstvy do 150 mm pi do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1 :5 m2 630,0ool 34,ooj 21 420,00[ 
w 630 830,000 

j 24 I M [PC.1 [ Odvka zeminy vhodně k zúrodnMI m2 103,9501 130,oo 1 13 513,50 I 
w 103,950 103,950 

25 K 182 00-1111 Plošná úprava terénu zemina tf 1 až 4 nerovno'Stl do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1 :5 m2 630,000 15,00 9450,00 

w 630 630,000 
w Součet 630,000 

I 2s I K [18340-3111 j Obděláni ptldy nakopáním na hloubku do 0, 1 m v rovině a svahu do 1 :5 m2 630,0001 10,ooj 6300,00[ 
w 830 630,000 

J 21 I K [ 1as 40.3153 jo.bdělání půdy hrabáním v rovině a sVáhu dG 1:5 m2 630,000j 2,soj 1 575,oo[ 
w 630 630,000 
w Součet 630,000 

28 K 184 80-2111 Chemické odplevelení p~d ialoženfm kultury nad 20 m2 posffikem na široko v rovině a svahu do 1 :5 m2 630,000 1,20 756,00 
w 630 630,000 

29 K 18580311R Ošetl'enf trávníku posečenlm a shrabánlm v rovině a svahu do 1 :5 m2 3180,000 6,00 22680,00 
w 530•5 3 780,000 
vv Součet 3 780,000 

D 2 Zvláštní zakládání základ ,z evňování hornin 13 497,00 
30 K 27157-1112 Polštáfe zhutněné pod základy ze štěrkopísku neti'íděného m3 1,320 725,00 957,00 

w Pás pod "kasselský" obrubník 
w 0,6"0, t•22 1,320 

131 I K 1274 :,11„3511 jzáktadově pá&y z betonu tf. c 1.2115 1'1\3 e,6ooj 1 900,00[ 12 540,ooj 
w Pás pod "kasselský" obrubník 
w o,s·o,5•22 6,600 
vv Součet 6,600 

D 21 odloží a základové s á 153 533,10 
32 K 289 97-1213 Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1 :5 š do 8,5 m m2 847,500 5,70 4 830,75 

vv 705+20+20+8+6+ 15+20t0,35+(135+170t0,25 847,500 

33 M 69366083 Geotextilie, 400 glm2 m2 932,250 23,60 22 001, 10 

w 932,250 932,2.50 

[ 34 I K [462 45-1114 I Proliti kam~nného 2'.áhozu maltou MC 25 m3 42,3751 2 990,ooj 126101,251 
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IPC Typ Popis MJ Množství J.cena (CZKJ Cena celkem [CZKJ 

w Pod obrubníky 
w ((15+20)*0,35+(135+170)*0,25)*0,05 4,425 
vv Náhradní položka - zlepšení aktivní zóny 
w realizace dle skutečné potřeby 
w (705+20+20+8+6)*0,05 37,950 
vv Součet 42,375 

D 5 Komunikace 387 445,60 
1351 K 1564 7>1111 !Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm ti 150 mm m2 86,5001 122,ooj 10101,ooi 

w Podobrubnlky 
w 15+20 *0,35+ 135+170 *0,25 88,500 

36 K 564 83-1111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 100 mm m2 759,000 66,00 50 094,00 

w Frakce 32-63 (pi'I nerealizaci prolfvky, Vlz.pol.21/2, fr.0-63) 
w 705+20+20+8+6 759,0.00 

137 I K 156483-1111 I Podklad ze Atěl'ttOdrtě šo ti 100 mm m2 759,0001 66,ooj 50 094,ooi 
w Frakce 0-32 
vv 705+20+20+8+6 759,000 
w Součet 759,000 

38 K 57311-1113 Postfik fivičný lnflltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 20,000 18,00 360,00 

w 20,0 20,000 

1391 K 157321-1111 I Posfflk fivlčný spojovacf z asfaltu v množství do O, 70 kg/m2 m2 20,000! 5,ool 100,00! 
w 20 20,000 
w součet 20,000 

40 K 5TT13422R Asfaltový beton vrstva obrusné ACO 11 ti 40 mm z nemodifikovaného asfaltu m2 20,000 180,00 3600,00 

w 20 20,000 

I 41 I K I57715512R !Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ ti 60 mm š m2 20.0001 240,ooj 4800,001 
w 20 20,000 
w Součet 20,000 

I 42 I K I5962M112 I Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší ti 60 mm skupiny A pi do 300 m2 m2 739,0001 200.ool 147 800,001 
w 705+20+8+6 739,000 
w Součet 739,000 

43 M PC1 Zámková betonová dlažba 200/100- t/.60 mm, šedá-hladká m2 712,050 150,00 106 807,50 

w 712,050 712,050 

44 M PC2 Zámková betonová dlažba 200/100- ti. 80 mm, čeNená náklepová m2 20,200 410,00 8 282,00 

w 20,2 20,200 

145 1 M IPC3 !zámková betonová dlažba 2001100 mm- ti. 60 mm -čeNená, hladká m2 6,060 i 205.00 i 1 242.30 I 
vv 6,06 6,060 

46 M PC4 Drážková betonová dlažba ti. 60 mm - šedá m2 8,080 410,00 3312,80 

w 8,08 8,080 

1471 K 159914-1111 ]Vyplněnf spár metl silničními dílci IMčnou zálMtou m 3,0001 52,ool 158.ool 
w 3 3,000 

D 8 Trubní vedení 3 900,00 
48 K 899 33-1111 Výšková úprava ulienlho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 3,000 1300,00 3900,00 

w 3 3,000 
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rPč "fyp Kód 

vv 

D 9 
49 K 917 76-2111 

w 
w 

150 I M 15921741000 

w 
51 K 917 86-2111 

w 
vv 
vv 
vv 
w 
w 
w 
vv 
w 
w 
w 

52 M 5921741000 

53 M 5921746500 

54 M 5921746800 

55 M 5921746900 

56 M 5921753000 

57 M 5921753100 

58 M 5921753200 

59 M 5921753300 

60 M 5921753400 

61 K PC100 

w 
vv 
vv 
w 
w 

D 99 
62 K 99822-3011 

w 

Popis 

SOučat 

Ostatní konstrukce a ráce, bourání 
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 

Zapuštěné obruby 100/250 
170 

I Obrubnlk betonový chodnfkový ABO 100/10/2511 nat 100x10x25 cm 

171,700 

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 

Obrubnlk 100/250 
135 
Obrubník 150/250 
10 
Přechodový obrubník 
5 
Obrubník 150/150 
20 
Kasselský obrubník 
22 
Součet 

Obrubnlk betonový chodnfkový ABO 100/10/251/ nat 100x10x25 cm 

Obrubník betonový si/ničnf Standard 100x15x25 cm 

Obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm 

Obrubník betonový silniční pfechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm 

Obrubník HK přímý 40x37x100 cm šedý 

Obrubník HK náběhový pravý 40x37-31x100 cm šedý 

Obrubník HK náMhový levý 40x31-37x100 cm šedý 

Obrubník HK náběhový pravý 40x31-25x100 cm šedý 

Obrubník HK náběhový levý 40x25-31x100 cm šedý 

Zatěžovací zkoušky statickou deskou 

Zkoušky únosnosti pláně 
2 
Zkoušky únosnosti ochranné vrstvy 
2 
Součet 

Presun hmot 
Přesun hmot pro pozemní komuniluice s krytem dlážděným 

361,119 
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MJ 

m 

kus 

m 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

t 

Mno!sM 

3,000 

170,000 

170,000 

111.1001 
171,700 

192,000 

135,000 

10,000 

5,000 

20,000 

22,000 
192,000 

136,350 

10,100 

20,200 

5,050 

18,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

4,000 

2,000 

2,000 
4,000 

361,119 

361,119 

J.oena fCZKJ Cena celkem [CZK} 

146 516,75 
210,00 35 700,00 

11s.oo 1 19745,501 

145,00 27840,00 

115,00 15 680,25 

130,00 1 313,00 

105,00 2 121,00 

340,00 1 71 7,00 

1 600,00 28 800,00 

1 600,00 1 600,00 

1600,00 1600,00 

1 600,00 1 600,00 

1 600,00 1600,00 

1 800,00 7 200,00 

52 362,26 
145,00 52362,26 



REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 792018 

Stavba: Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje vedlejší 

KSO: 
Místo: Město Otrokovice 

Zadavatel : 

Město Otrokovice 

Uchazeč: 

ALSPO ZLIN s.r.o. 

Projektant: 

Ing.Ladislav Alster - Projektová kancelář A-S 

Zpracovatel: 

lng.L.Alster 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

jcenas DPH 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

v CZK 

Základ daně 

4 242 404,28 

0,00 
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CC-CZ: 
Datum: 

lt: 

Dit: 

lt: 
Dit: 

1t: 

Dit: 

lt: 

Dit: 

20.2. 2019 

26954532 
CZ26954532 

4 242 404,28 

Výše daně 

890 904,90 

0,00 

5 133 309,181 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 792018 

Stavba: Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje vedlejší 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód 

Náklady z rozpočtů 

Město Otrokovice 

Město Otrokovice 

ALSPO ZLÍN s.r.o. 

Popis 

SO Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - způsobilé 
000.2.2 výdaje vedlejší 
SO Zastávka MHD Tržiště (směr žel.stanice) -
101.2.2 způsobilé výdaje vedlejší 
SO Zastávaka MHD Spol. dům 2 (směr žel.stanice) -
101.4.2 způsobilé výdaje vedlejší 

SO Zastávak MHD nám.3.května (směr žel.stanice-
102.1.2 záliv) - způsobilé výdaje vedlejší 

SO Zastávka MHD Hurdisovy domy 1 (směr Stěrkáč) -
105.1.2 způsobilé výdaje vedlejší 
SO Zastávka MHD Hurdisovy domy 2 (směr 
105.2.2 žel.stanice) 

so 106.2 

SO404.2 

so 407.2 

Zastávka MHD Společenský dům 1 (směr Štěrkáč) -
způsobilé výdaje vedlejší 

Přeložka VO - Hurdisovy domy 1 - způsobilé údaje 

vedleiší • U C T •.• • • b"I' 'd . 
Přelozka kabelu P - rzIste - zpuso I e vy aJe 
vedlejší 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

20. 2. 2019 

Ing.Ladislav Alster - Projektová 
kanceláf A-S 

lng.L.Alster 

Cena bez DPH (CZKJ Cena s DPH (CZKJ 

4 242 404,28 5 133 309,18 

175 750,00 212 657,50 

591 820,83 716 103,20 

1 134 673,52 1372954,96 

819 319,08 991 376,09 

432 468,72 523 287,15 

622 093,17 752 732,74 

379 674,96 459 406,70 

63 852,00 77 260,92 

22 752,00 27 529,92 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje vedlejší 

Objekt: 

SO 000.2.2 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - způsobilé výdaje vedlejší 

KSO: 
Místo: Město Otrokovice 

Zadavatel: 

Město Otrokovice 

Uchazeč: 

ALSPO ZlÍN s.r.o. 

Projektant: 

Ing.Ladislav Alster - Projektová kancelář A-S 

Zpracovatel: 

lng.L.Alster 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

jcenas DPH 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

Základ daně Sazba daně 

175 750,00 21 ,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

20.2.2019 

26954532 

CZ26954532 

175 750,00 

Výše daně 

36 907,50 

0,00 

212657,50 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje vedlejší 

Objekt: 

Místo: 

SO 000.2.2 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - způsobilé výdaje vedlejší 

Město Otrokovice 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Město Otrokovice 

ALSPO ZLIN s.r.o . 

Náklady ze soupisu prací 

VN - Vedlejší náklady 

ON - Ostatní náklady 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

20.2.2019 

Ing.Ladislav Alster -
Projektová kancelář A-S 

Ing .L.Alster 

Cena celkem [CZK] 

175 750,00 

175 750,00 

57 000,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje vedlejší 

SO 000.2.2 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - způsobilé výdaje vedlejší 

Město Otrokovice 

Město Otrokovice 

ALSPO ZLIN s.r.o. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Popis MJ MnožsM J.cena [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

D VN Vedle"ší náklad 
1 K 01'2103000 Geodetické práce pfed výstavbou 2,750 5000,00 

vv 11·0,5•0,5 

2 I K I 0122030R2 !zajištění vytýčení inženýrských sítí 2 ooo,oo l 

w 11·0,5•0,5 2,750 

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby 2,750 5 000,00 

vv 11•0,5•0,5 

4 I K lo3400200R I Provozí staveniště ks 5 ooo.oo l 

w 1*0,5*0,5 0,250 

5 K 0390020R2 Příprava území pro zařízení staveniště m2 75,000 500,00 

w Pl'edpoklad cca 300 m2 
w 300*0,5*0,5 75,000 

6 I K I 0390020R3 lznzení přípojky, včetně přípoj . místa a měření odběru ks 0,2501 5 ooo.oo j 
w 1*0,5*0,5 0,250 

7 K 0390020R4 Dodávka a osazení staveništní buňky pro osoby ks 0,500 5 000,00 

20.2. 2019 

Ing.Ladislav Alster -
Projektová kancelář A-S 

lng.L.Alster 

Oena celkem [OzK] 

175 750,00 

175 750,00 
13 750,00 

5 500,00 1 

13 750,00 

1 250,oo l 

37 500,00 

1 250.oo l 

2 500,00 

w --,----------r2_·~0.~5_•0~,5- - ----------------------- ------------ ~------r- - 0~5_00~-----,----- ----~ 
8 K 0390020R5 

w 
9 K 0390020R7 

w 
10 K 0390020R9 

w 
11 K 071103000 

w 

D ON 
12 K 0431940R1 

w 
w 

Dodávka a osazeni mobilního skladu materiálu ks 0,500 

2*0,5*0,5 0,500 

Dodávka a osazeni mobilního WC ks 0,250 

1·0,5•0,5 0,250 

Likvidace zařízení staveniště-kompletní , včetně uvedení pozemku do pův.stavu m2 75,000 

300*0,5*0,5 75,000 

Provoz investora 0,250 

1·0,5•0,5 0,250 

Ostatní náklad 
Zkoušky materiálu - betonové směsi 

Položka zahrnuje požadované zkoušky betonových směsi, 
5 

ks 5,000 

5,000 
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5 000,00 2 500,00 

5 000,00 1 250,00 

500,00 37 500,00 

8 000,00 2 000,00 

57000,00 
2 000,00 10 000,00 



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

13 I K I0431940R2 !zkoušky materiálu - živičné směsi I ks I 5,ooo l 2 000,00 1 10 000,00 

vv Položka zahrnuje požadované zkoušky živičných směsi , 

w 5 5,000 

I 14 I K j0431940R3 [Zkoušky mateiálu - dodévané výrobky ks 5,0001 2 ooo,ooj 10000,ooj 

w Položka zahrnuje požadované 
vv přezkoušení kvality dodávaných betonových, plastových, 
vv nebo kovových výrobků, 
vv 5 5,000 

15 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby 0,250 12 000,00 3000,00 

vv 1*0,5*0,5 0,250 

16 K 0720020R1 Dočasná dopravní opatření - návrh opatření, jejich projednání a vydání stanovení kompl 0,250 8 000,00 2 000,00 

w 1*0,5*0,5 0,250 

I 11 I K I 0720020R2 loočasná dopravnf opati'enf - pronájem dopravních značek, včetně stojanů kompl. 2,7501 s ooo,ool 22000,ooj 
w 11*1"0,5*0,5 2,750 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje vedlejší 

Objekt: 

SO 101.2.2 -Zastávka MHD Tržiště (směr žel.stanice) - způsobilé výdaje vedlejší 

KSO: 
Místo: Město Otrokovice 

Zadavatel: 

Město Otrokovice 

Uchazeč: 

ALSPO ZLÍN s.r.o. 

Projektant: 

Ing.Ladislav Alster - Projektová kancelář A-S 

Zpracovatel : 

lng.L.Alster 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

lcenas DPH 
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CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ : 

IČ : 

DIČ: 

IČ : 

DIČ : 

IČ : 

DIČ : 

Základ daně Sazba daně 

591 820,83 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

20. 2.2019 

26954532 

CZ26954532 

591 820,83 

Výše daně 

124 282,37 

0,00 

716103,20 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje vedlejší 

Objekt: 

Místo: 

SO 101.2.2 -Zastávka MHD Tržiště (směr žel.stanice) -způsobilé výdaje vedlejší 

Město Otrokovice 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Město Otrokovice 

ALSPO ZLIN s.r.o. 

Náklady ze soupisu prací 

1 - Zemní práce 

11 - Přípravné a přidružené práce 

2 - Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin 

21 - Úprava podloží a základové spáry 

5 - Komunikace 

8 - Trubní vedení 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

99 - Přesun hmot 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

20.2. 2019 

Ing.Ladislav Alster• 
Projektová kancelář A-S 

Ing. L.Alster 

Cena celkem [CZK] 

591 820,83 

26 484,22 

66 407,04 

1 216,00 

64 140,20 

263 540,00 

2 920,00 

138 632,16 

28 481,21 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje vedlejší 

Objekt: 

Místo: 

50 101.2.2 - Zastávka MHD Tržiště (směr žel.stanice) - způsobilé výdaje vedlejší 

Město Otrokovice 

Zadavatel : 

Uchazeč: 

Město Otrokovice 

ALSPO ZLIN s.r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D 1 
1 K 122 2Q.2201 

w 
w 

2 K 122 20-2209 

w 
3 K 133 20-1101 

w 
w 
w 
w 
w 

4 I K 113320-1109 

w 
5 I K 1162 70-1102 

w 
w 
w 

6 I K j111 20-1206 
w 

7 K 18110-1102 

w 
w 

D 11 
8 K 113 10-6123 

w 
9 I K 111310-7162 

w 
w 

Zemní ráce 
Odkopávky a prokopávky nezapa!ené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tf. 3 

110*0,25 
Součet 

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost 

27,500 "Viz 1/1 (122202201 "*0,5 

Hloubeni šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 

Patka pro označník 
0,4*1,0*0,8 
Patky pro lavičky, koše -předběžně 
0,4*0,4*0,4*(1*4+1) 
Součet 

I Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 

0,640 "Viz 1/3 (133201101)"*0,5 

!vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
0,640 "Viz 1/3(133201101)" 
27,500 "Viz 1/1 (122202201)" 
Soueet 
I Poplatek za sklédku - ostatnf :zemina 
28,140 "Viz 1/5 162701102 -*1,7 

úprava pláně v zái'ezech v hornině tf. 1 až 4 se zhutněním 
110 
Součet 

fidružené ráce 
Rozebrání dlažeb nebo dllcu komunikaci pro pěšl ze zámkových dl!lidic 

110 
!Odstraněni podkladu pi píes 50 do 200 m2 z kameniva drceného ti 200 mm 

110 
Součet 
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Datum: 20.2.2019 

Projektant: 
Ing.Ladislav Alster -
Projektová kancelář A-S 

Zpracovatel: lng.L.Alster 

MJ MnofsM J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] 

591 820,83 

26484,22 
m3 27,500 121,00 3327,50 

27,500 
27,500 

m3 13,750 18,00 247,50 

13,750 

m3 0,640 828,00 529,92 

0,320 

0,320 
0,640 

m3 0,3201 105,oo j 33,601 

0,320 

m3 28,140 1 160,oo l 4 502.40 [ 

0,640 
27,500 
28,140 

t 47,8381 350,001 16 743,301 

47,838 

m2 110,000 10,00 1100,00 

110,000 
110,000 

66407,04 
m2 110,000 49,20 5 412,00 

110,000 

m2 110,0001 35,ool ssso.ool 
110,000 
110,000 



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

10 I K 111315-1114 !Odstranění živičného krytu frézováním pi do 500 m2 ti 50 mm s naložením I m2 I 120,0001 235,oo \ 28 200,00 

w 60*2 120,000 
w Součet 120,000 

I 11 I K 111320-1112 lvytrttánf Obrub allnlfnich ležatých m 45,0001 90,ooj 405Ó,001 

w 45 45,000 

I 12 J K 1919 73-5112 j ~ezánl stávajícího flvičného krytu hl do 100 ffl!Jl m 62,oooi 89,001 4278,001 

w 60+2*1 62,000 

1131 K 1966 00-8132 j Odstranění značek dopravnlch nebo orlentačnich se sloupky s betonovými patkami kus 1,0001 210,ool 210.ool 

w Označnik 

w 1 1,000 

j 14 I K 1979 02--4443 J Očlitěnl vybouraných obrubníků a krajnfků alln!Q'l(ch m 45.0001 22,401 1 oos,ool 

w 45 45,000 
w Součet 45,000 

15 K 97908-2213 Vodorovné doprava suti po suchu do 1 km 68,833 41,20 2835,92 

w Odvoz k uloženi pro dalšl vyufitt 
w Frézovaná živice 
vv ao·o.05•2·2.2 13,200 
w Odvoz k recyklaci 
w Zámková dlažba 
w 11 o·o.oa·2.2 14,520 
w Obrubníky 
w o, 15•0,25•45•2.2 3,713 
vv Odvoz k uložení na skládku 
w Kamenivo 
w 110·0.2•1. 7 37,400 
w Součet 68,833 

I 1a I K 1979 08-2219 IPl'lplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km 255,8331 7,001 1 790,831 

w Odvoz k uloženi pro dalěl využiti 
vv Frézovaná živice 
w ao·o.05•2·2.2 13,200 
w Odvoz k recyklaci 
w Zámková dlažba 
w 110*0,06*2,2 14,520 
w Obrubníky 
vv 0, 15*0,25*45*2,2 3,713 
w Odvoz k uložení na skládku 
w Kamenivo 
w 110•0,2•1.1·6 224,400 
w Součet 255,833 

I 11 I K 1979 09-9155 jPoplatek za ulofenl odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 37,4001 330,001 12 342,001 

w Kamenivo 
w 110*0,Tt,7 37,400 

J 1s I K jPC I Úprava suti a hmot na recyklál T 18,2331 130,001 2370,291 

w Zámkové dlažba 
vv 110*0,06*2,2 14,520 
w Obrubníky 
w o. 15•0.25•45•2.2 3,713 
w Součet 18,233 
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lpt Typ K6d Popis MJ Množství J .. cena [CZK] Cena celkem [CZK) 

D 2 Zvláštní zakJádánf základ ,Z evňování hornin 1 216,00 
19 K 275 31-3311 Základové patky z betonu tf. C 8/1 O m3 0,640 1 900,00 1 216,00 

vv Patka pro označník 
w 0,4•1,o·o.a 0,320 
w Patky pro lavičky, koše -předběžně 
w 0,4•0,4•0,4·(1 •4+1) 0,320 
w Součet 0,640 

D 21 64140,20 
20 K 122 20-2201 Odkopávky a prokopávky nezapafené pro silnice objemu do 100 m3 v homlně tr. 3 m3 38,000 121,00 4 598,00 

w 95•0,4 38,000 
w Součet 38,000 

I 21 I K I 122 20-2209 I Pi'íplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tf. 3 za lepivost m3 19,0001 18,001 342,00] 

w 38,000 "VIZ 21/2 122202201 „0,5 19,000 

22 K 162 70-1102.3 Vodorovné pl'emlstěnl do 7000 m výkopku/sypanlny z horniny ti'. 1 až 4 m3 38,000 185,00 7030,00 

w 38,000 "VIZ 21/2 (122202201)" 38,000 
w Součet 38,000 

23 K 171 20-1206 Poplatek za skládku - ostatní zemina 64,600 330,00 21 318,00 

w 38,000 "Viz 21/4 162701 102)"*1,7 64,600 

24 K 289 97-1213 Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1 :5 š do 8,5 m m2 95,000 5,20 494,00 

w 95 95,000 

25 M 69366083 Geotextilie, 400 glm2 m2 104,500 23,60 2 466,20 

w 104,500 104,500 

[ 261 K 129111-1111 I Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného O až 63 mm m3 38,0001 734,001 21892,00[ 

w Náhrada zeminy v aktlvnl zóně 
w 95*0,4 38,000 
vv Součet 38,000 

D 5 Komunikace 263 540,00 
I 21 I K J213 36-1921 J Výztuž základových desek sval'ovanýmí sltěml t 1,1so[ 25200,001 29 736,001 

w 95•2•4,968*1,25/1000 1,180 
w Součet 1,180 

I 28 [ K [56485-1111 [Podklad ze štModrtě ŠD ti 150 mm m2 190,oool 97,001 18 430.ool 

w Frakce 0-63 
w 95•2 190,000 

29 K 573 21-1111 Postflk živřěný spojovací z asfaltu v mnofstvl do 0,70 kg/m2 m2 120,000 5,00 600,00 

w 50•2 120,000 
w Součet 120,000 

30 K 5771342R1 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + ti 50 mm z modifikovaného asfaltu m2 60,000 256,00 15 360,00 

w 60 60,000 

31 K 5771551R1 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ ti 50 mm š m2 60,000 214,00 12 840,00 

w 60 60,000 
w součet 60000 

32 K 58112-1215 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB li ti 150 mm m2 95,000 530,00 50350,00 
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[ro ryp Kód Popis MJ MnožsM J.cena [CZK] Cena. celkem [CZKJ 

w 95 95,000 

33 K 59914-1111 Vyplněni spár m~ silničniml dllci .ti\llčnou zálivkou m 62,000 52,00 3224,00 

w Náhradnl položka - zatmeleni spáry mezi stávajici 
w a novou živičnou konstrukci 
w 60+2·1 62,000 
w Součet 62,000 

34 K PC.1 Ražený beton Creteprint v ti. 200 mm -skladba viz.vzorový i'ez-vč.výztuže, separ.félie a dilat.spar m2 95,000 1400,00 133 000,00 

w 95 95,000 

D 8 Trubní vedenj 2 920,00 
1351 K 189923-1111 I Vý!ková Oprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšenlm mi'f!e kus 2,0001 1460,ool 2920,00[ 

w 2 2,000 

o 9 Ostatní konstrukce a ráce, bourání 138 632,16 
36 K 914 00-1111 Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty kus 1,000 311,00 311,00 

w Označník 
w 1 1,000 
w Soutet 1,000 

1371 M IPC.2 I Dopravnl znaiJka raffexnf/J 4a -standerdnl velikost, doplnlná tabuli s jizdnlmi ffJdy ks 1.0001 1250,00 I 12so,ool 
w 1 1,000 

1381 K 191451-1112 I Montéf sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým lA!adem a patkou kus 2,0001 120,ool 1 440,ool 
w Označník 

w 2 2,000 

139 1 M 1PC.1 I Sloupek pro DZ ocetovj s poz/nkovánlm-komp/etnf, vč.patky ks 2,0001 1 s20.oo 1 3040,001 
w 2 2,000 

140 I K 191521-1118 jvodorovné dopravní značeni retroreflexním žlutým plastem děllcl Mry soovlslé ilfky 125 mm m 85,2001 45,ool 2934,ool 
w 18+4"3+6"3,6 51,600 
w Nápis bus 
w 2*(0,8*5+0,4'7) 13,600 
w Součet 65,200 

41 K 915 61-1111 Předznačení vodorovného liniového značení m 65,200 3,30 215, 16 

vv 65,200 "Viz 9/3 (915211116 " 65,200 

42 K 919 11-1114 Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu m 18,000 124,00 2 232,00 
w Pi'íčné spáry 
w 5*3+1,5+1,5 18,000 
w Součet 18,000 

1431 K 191911-1213 I ~ezánl spár pro vytvofení komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnlcl zéllvku v CB krytu m 1s,oool 63,001 1134,001 

w 5"3+1,5+1,5 18,000 

I 441 K 191912121R ITělněnf spár zálivkou za tepla, včetně tisnlclho profilu. m 1a,oool a2,ool 111e,ool 

vv 5*3+1,5+1,5 18,000 
w Součet 18,000 

1451 K 1936 10-4211 !Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 1.0001 150,001 150,001 

w 1 1,000 
w Součet 1,000 

j 40 I M 17.491e010 I Kol odpadkolfÝ (kotvený} kus 1..000 I 2600,ooJ 2800,ool 

Strana 6 z 7 



IPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZI(] Cena eelkem [CZK] 

w 1 1,000 

I 471 K 193612-4112 jMontti lavičky stabilní part(ové se zabetonováním noh kus 1,0001 aoo,ool soo,ooj 

w 1 1,000 

I 48 I M IPC I Lavice ve,,kovnl - ifKlnodlJché, kov~ dlevo les 1,0001 4210,ooj 4 210,00 I 
w 1 1,000 

49 K PC.2 Montáž a osazení zastévkového pffstfešku rozm. 4,220 x 1,855 m - kompletní, vč.realiz.základů ks 1,000 10 000,00 10000,00 

vv 1 1,000 

160 I M IPC.3 I Zastávkový plfstfWek tffmcdulový- 4 220 x 1 855 mm, s boonlmf sMnami ks 1.0001 100 000,00 I 100 000.00 I 
vv 1 1,000 

I 51 I K IPC100 jZatěiovacl zkoušky statickou deskou kus 4,0001 1 aoo.ooj 1200,ooj 
w Zkoušky únosnosti pláně 
vv 2 2,000 
vv Zkoušky únosnosti ochranné vrstvy 
vv 2 2,000 
vv Součet 4,000 

D 99 Pfesun hmot 28 481,21 
52 K 99822-4111 Pfesun hmot pro pozemní komunikace s krytem betonovým monolltlckým 306,608 35,00 10 731,21 

vv 306,606 306,606 

1531 K jr2.2 j KompletaCnl činnost I komplet I 1,0001 17750,ooj 111so,ooj 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybaveni zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje vedlejší 

Objekt: 

SO 101.4.2 - Zastávaka MHD Spol. dům 2 (směr žel.stanice) - způsobilé výdaje vedlejší 

KSO: 
Místo: Město Otrokovice 

Zadavatel: 

Město Otrokovice 

Uchazeč: 

ALSPO ZLIN s.r.o. 

Projektant: 

Ing.Ladislav Alster - Projektová kancelář A-S 

Zpracovatel: 

lng.L.Alster 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

JeenasDPH 
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CC-CZ: 
Datum: 

1C: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

Základ daně Sazba daně 

1 134 673,52 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

20.2.2019 

26954532 

CZ26954532 

1134 673,52 

Výše daně 

238 281.44 

0,00 

1372954,96 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje vedlejší 

Objekt: 

SO 101.4.2 -Zastávaka MHD Spol. dům 2 (směr žel.stanice) - způsobilé výdaje vedlejší 

Místo: 

Zadavatel : 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Město Otrokovice 

Město Otrokovice 

ALSPO ZlÍN s.r.o. 

Náklady ze soupisu prací 

1 - Zemní práce 

11 - Přípravné a přidružené práce 

2 - Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin 

21 - Úprava podloží a základové spáry 

5 - Komunikace 

8 - Trubní vedení 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

93 - Ochrana TEPLOVODU (TK) 

99 - Přesun hmot 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

20. 2. 2019 

Ing.Ladislav Alster -
Projektová kancelář A-S 

lng.L.Alster 

Cena celkem [CZK] 

1134 673,52 

28 700,43 

70 631,57 

2 553,60 

81 019,20 

384 695,00 

4 380,00 

398 083,72 

145 110,00 

19 500,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje vedlejší 

Objekt: 

SO 101.4.2 - Zastávaka MHD Spol. dům 2 (směr žel.stanice) - způsobilé výdaje vedlejší 

Místo: Město Otrokovice Datum: 20. 2. 2019 

Zadavatel: Město Otrokovice Projektant: 
Ing.Ladislav Alster -
Projektová kancelář A-S 

Uchazeč: ALSPO ZLIN s.r.o. Zpracovatel: lng.L.Alster 

I pt: Typ Kód Pbpls MJ Mnotstvf J.cena(CZk} Cena ~kem (CZKJ 

Náklady soupisu celkem 1134 673,52 

o 1 Zemní ráce 28 700,43 
K 12220-2201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tf. 3 m3 21,250 121,00 2 571,25 

w 95•0, 10+47*0,25 21,250 
vv Součet 21 ,250 

2 K 122 20-2209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tf. 3 za lepivost m3 4,500 18,00 81,00 

vv 30,000 "Viz 1/1 (122202201 ••o, 15 4,500 

3 K 133 20-1101 Hloubeni šachet v hornině tř. 3 objemu do 1 OD m3 m3 1,344 828,00 1112,83 

vv Patka pro označník 
vv 0,4•1,o·o,8 0,320 
vv Patky pro lavičky, koše -předběžně 
vv 0,4•0,4•0,4*(2*4+2) 0,640 
w Patky pro vývěsky-předběžně 
w 0,4*0,4*0,6*2*2 0,384 
vv Součet 1,344 

4 K 133 20-1109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 0,672 105,00 70,56 

vv 1,344 "Viz 1/3 (1 33201101 "*0,5 0,672 

5 K 162 70-1102 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 31 ,344 160,00 5 015,04 

vv 1,344 "Viz 1/3 (133201101 )" 1,344 
vv 30,000 "Viz 1/1 (122202201)" 30,000 
vv Součet 31,344 

6 K 171 20-1206 Poplatek za skládku - ostatní zemina 53,285 350,00 18 649,75 

vv 31 ,344 'VIZ 1/5 (162701102 "*1,7 53,285 

7 K 18110-1102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 120,000 10,00 1 200,00 

vv 120 120,000 
vv Součet 120,000 

o 11 řidružené ráce 70 631,57 
8 K 113 10-6211 Rozebráni dlažeb vozovek pi přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého m2 60,000 21,00 1 260,00 

vv 60 60,000 

9 K 11315-1114 Odstranění živičného krytu frézováním pi do 500 m2 ti 50 mm s naložením m2 194,000 235,00 45 590,00 
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[PC Typ K6d Popis MJ M~I J,ceoalCZKJ Cena celkem [CZK] 

vv 97*2 194,000 
w Součet 194.000 

j 10 I K 1919 73-5112 I Aezánl stávaJlciho živieného krytu hl do 1 oo mm m 1os.oool ae.ooi 7245,ooj 

w 97+8*1 106,000 

j 11 I K 198800-6132 jOdstranění značek dopravnleh nebo orientačních se sloupky s betonovjml patkami kus 1.oooj 210.ooj 210.ool 

w Označník 
w 1 1,000 

12 K 97907-1111 Očištěni dlažebníeh kostek velkjch s původním spérovánlm kamenivem těženým m2 60.000 17,00 1 020,00 

vv 60 60,000 

vv Součet 60,000 

I 13 I K 1979 0&-2213 I Vodorovné doprava suti po suchu do 1 km 42,4801 41,201 1 749,351 

vv Odvoz kuložení pro zpětné vyufltr 
vv Kostka 
vv 50•0, 15•2,2 21,120 
vv Frézovaná živice 
vv 9r2·0,05•2,2 21,340 
w Součet 42,460 

! 14 I K je79 0&-2219 I Pflplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy atJti po suchu do 1 km 42,4601 1.ooj 297,221 

vv 42,460 "Viz 11/5 (979082213)" 42,460 
vv Součet 42,460 

! 15 I K !Pc !odstraněni stáv&J1cfho zastévk1>vého pi'lstl'ešku-kompl.vč.odvozu do sběrny kov.odpadu ks 1,000! 9000,001 0000,00! 

w 1 1,000 

I 1a I K jPC.1 I Odstraněni stáv.lnfonn.vývAs~mpletnf vč. pl'edénf lnvestorovt ks 2,000! 2100,ooj 4200,00[ 

w 2 2,000 
w Součet 2,000 

D 2 Zvláštní zakládání, základ , z evňování hornin 2 553,60 
17 K 275 31-3311 Základové patky z betonu tf. C 811 o m3 1,344 1900,00 2 553,60 

w Patka pro označník 
vv 0,4*1,0*0,8 0,320 
vv Patky pro lavičky, koše -předběžně 
vv 0,4*0,4*0,4·( 4•2+2) 0,640 
vv Patky pro vývěsky-předběžně 
vv 0,4•0,4•0,6·2·2 0,384 
vv Součet 1,344 

D 21 odloží a základové s á 81 019,20 
18 K 122 20-2201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 48,000 121 ,00 5 808,00 

vv 120•0,4 48,000 
vv Součet 48,000 

19 K 122 20-2209 Pfiplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tr. 3 za lepivost m3 24,000 18,00 432,00 

w 48,000 "Viz 21/2 122202201)"*0,5 24,000 

20 K 162 70-1102.1 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 m3 48,000 185,00 8 880,00 

vv 48,000 "Viz 21/2 (122202201 )" 48,000 
w Součet 48,000 

I 21 I K 1111 20-1206 I Poplatek za skládku - ostatnl zemina 81,6001 330.ool 26928,001 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

w 48,000 "Viz 21/4 (162701102 "*1 ,7 81,600 

22 K 289 97-1213 Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1 :5 š do 8,5 m m2 120,000 5,20 624,00 

w 120 120,000 

I 23 I M 169366083 I GeatextRle, 400 ghn2 m2 132,00(}1 ~60, 311s,20 i 
w 132 132,000 

j 241 K 129111-1111 j POdk.lad pro zpevněné plochy z kameniva drceného o až 63 mm m3 48,0001 134,ooj 35 232,00] 

w Náhrada zeminy v aktivní zóně 
w 120•0,4 48,000 
w Součet 48,000 

D 5 Komunikace 384 695,00 
25 K 273 36-1921 Výztuž základových desek svafovanými sítěmi 1,490 25 200,00 37 548,00 

vv 120*2*4,968*1 ,25/1000 1,490 

I 26 I K 1564 83-1111 !Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 100 mm m2 60,000 ! 63,oo j 3 780,oo i 

vv Frakce 0-32 
w Vyrovnáni stávající konstrukce 
w 60 60,000 

I 21 I K 156485--1111 I Podklad ze itěrkodrtě ŠD ti 150 mrn m2 240,000] 01.ool 23280,ool 

vv Frakce 0-63 
vv 120·2 240,000 
w Součet 240,000 

j 2a j K 157311-1113 I Postl'ik .flvičný lnfiltrai!nl s posypem z asfaltu množstvl 1,5 kg/m2 m2 ao,oool 11.ool 1 020,00! 

w 60 60,000 

I 291 K 157321-1111 I Potltilk flvli!ný aPQjovacl z asfaltu v mno.tstvl do 0,70 kg/m2 m2 314,0001 5,001 1 510,ooj 

w (97+80)"2 314,000 
w Součet 314,000 

J 30 I K jsn13422R !Asfaltový beton vrstva obrusné ACO 11+ ti 40 mm z modifikovaného asfaltu m2 157,0001 195.ool 30615.ool 
w 97+60 157,000 

I 31 I K lm14511R !Asfaltový beton vrstva ložnl ACL 16+ ti 50 mm z nemodifikovaného asfaltu m2 60,oooj 239,001 14 340,ool 
w 60 60,000 
w Součet 60,000 

I 32 I K l5n15512R !Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ ti 60 mm š m2 1s1.oool 226,00! 35 482,ool 
w 60+97 157,000 

I 331 K 158112-1215 I Kryt cementobeton.ový vozovek 8kup1ny CB li U 150 mm m2 120,oooj 530.ool 63600,001 
w 120 120,000 
w Součet 120,000 

I 341 K !s9914-1111 !Vyplněni spár mezi silnii!nlmi dflcl živičnou záll\/kou m 105,0001 52,001 5480,ool 

w Néhradnf položka - zatmeleni spáy mezi stávajíc! 
w a novou živičnou konstrukcí 
w g1+a·1 105,000 

35 K PC.2 Ražený beton Creteprint v ti. 200 mm -skladba viz.vzorový fez-vč.výztuže, separ.fólie a dilat.spar m2 120,000 1400,00 168000,00 

vv 120 120,000 
w Součet 120,000 

D 8 Trubní vedení 4 380,00 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

36 j K jase 23-1111 Jvýšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže I kus I 3,ooo j 1 460,oo j 4 380,00 

vv 3 3,000 
vv Součet 3,000 

D 9 Ostatní konstrukce a ráce, bourání 398 083,72 
37 K 914 00-1111 Osazeni a montáž svislých dopravnlch značek na sloupky, sloupy, ko~ly nebo objekty kus 1,000 311,00 311,00 

w Označník 
vv 1 1,000 
w Součet 1,000 

1381 M IPC.4 I Dopravnf značka reflexnllJ 4a -standsrdnf velikost, doplněné tabuli s Jlzdnlmi fddy ks 1,0001 1 250,00 I 1250,00 I 
w 1 1,000 

I 391 K 1914 51-1112 jMontáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovym základem a patkou kus 2.0001 120,ool 1440,ool 

w Označník 

w 2 2,000 

140 I M IPC.3 I Sloupek pro DZ ocelový s pozinkovánfm-kompletnf, vč.patky ks zoool 1520.00 i 3040.ool 

w 2 2,000 

141 I K 191521-1116 [vodorovné dopravnl značeni retroreflexnfm žlutým plastem dělicí čary souvislé šíi'ky 125 mm m 65,2001 4s.ool 2 934,ool 

w 18+4·3+6•3,6 51,600 
vv Nápis bus 
vv 2*(0,8*5+0,4*7) 13,600 
vv Součet 65,200 

42 K 91523-1112 Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem pfochody pro chodce, šipky nebo symboly m2 61,000 263,00 16 043,00 

vv (10+10+9+9 *3*0,5+16*0,5*0,5 61 ,000 

43 K 915 31-1112 Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 2 m2 kus 2,000 3 500,00 7 000,00 

vv Symboly na cyklostezce 
w 2 2000 

44 K 91581-1111 Pled%nadeni VOdorovného liniového značeni m 108.400 3,30 357,72 
w 108,400 "Viz 916(915211116)" 108,400 
w Soooet 108,400 

1451 K 191562-1111 I Píedznačenl vodorovného plošného značení m2 61 ,0001 19.ool 1150,ool 
w 61,000 "Viz 9/7 (915231112)" 61,000 
w Součet 61,000 

1461 K 191911-1114 I ť{ezánf dllatačnich spér š 4 mm hl do 100 mm pfíňných nebo podélných v čerstvém CB krytu m 21,0001 124,001 2604,001 
w Přfčné spáry 
vv 5*3+2*2+2*1 21 ,000 
w Součet 21,000 

147 [ K 191911-1213 I Aezáni spér pro vytvofeni komúrl(y š 10 mm hl 25 mm pro těsnící dlivku v CB krytu m 21,0001 es.ool 1 323,ooJ 

w 5"3+2*2+2*1 21,000 

I 46 1 K I91912121R JTěsněnl spár mllvkou i.a tepla, včetně těsnicího profilu m 21,000! 62,001 1302,001 

w 5*3+2"2+2*1 21,000 
w Součet 21,000 

49 K 936 10-4211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 2,000 150,00 300,00 

vv 2 2,000 

50 M 7.491e010 Koš odpadkový (kotvený) kus 2,000 2600,00 5 200,00 

vv 2 2,000 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

51 I K /936 12-4112 !Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh I kus I 2,000 1 800,00 I 1 600,00 

vv 2 2,000 
w Souěet 2,000 

I 52 I M IPC j Lavice venkovnl - jednoduchá, kov - dfevo ks 2.0001 4210.ooj s420,ool 
w 2 2,000 

53 K PC.3 Montéž a osazeni zastávkového pflstfešku rozm. 11,200 x 1,855 m - kompletnl, vč.realiz.záldadů ks 1,000 27000,00 27000,00 
w 1 1,000 

I 54 I M ,PC.1 j Zastá-,,kový pflstl'Ňtlk osmlmodJJ/ový- 11 200 x 1 855 mm, s boonlml stfn-,n/ ks 1.0001 210000,ooj 210000.ao 1 

w 1 1,000 

I 55 I K jPC.4 !Montáž a osazení informační vývěsky-kompletní ks 2.oooj 1 aoo.ooj 3 eoo,ooJ 
vv 2 2,000 
vv Součet 2,000 

56 M PC.2 Informační vývěska, konstrukce ocel-sklo-kompletní ks 2,000 18000,00 36 000,00 

w 2 2,000 

57 K PC100 Zatěžovací zkoušky statickou deskou kus 4,000 1 800,00 7 200,00 

w Zkoušky únosnosti pláně 
w 2 2,000 
vv Zkoušky únosnosti ochranné vrstvy 
w 2 2,000 
w Součet 4,000 

D 93 Ochrana TEPLOVODU TK 145110,00 
58 K 122 20-2201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 80,000 121,00 9 680,00 

vv "Odkrytí TK pod zastávkou"50•2•0,8 80,000 

59 K 34699113R Vložka pod kryci desku z extrudovaného polystyrénu ti. 50mm m2 120,000 180,00 21 600,00 

60 K 460080035 Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tf. C 25/30 m3 18,000 2 400,00 43 200,00 

w "Ochrana TK" 
vv "Pod zastávkovým zálivem" (1 ,8•0,2)•50 18,000 

61 K 460080041 Základové konstrukce výztuž základové konstrukce z betonářské oceli 10206 1,400 33 100,00 46 340,00 

w "deska ti. 200mm = viz. statick • očet"1,4 1,400 

62 K 460080045 Základové konstrukce výztuž základové konstrukce ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 0,600 21 000,00 12 600,00 

vv "Ochrana TK"0,6 0,600 

63 K 460080201 Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s pfipadnými vzpěrami nezabudovaného m2 30,000 211 ,00 6 330,00 

w 30 30,000 

/ 64 i K /460080301 Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukci s případnými vzpěrami nezabudovaného I m2 30,00o l 47,00 I 1 410,00 I 

I 65 I K /111111051 Provedení izolace proti zemnl vlhkosti vodorovné za studena I m2 110,000 1 20,00 1 2 200,00 1 

w "Izolace TK"11 O 110,000 

66 K 931991211 Výplň dilatačních spár z lehčených plastů, ti. 20 mm m2 ~.ooo 350,00 1 750,00 

D 99 Přesun hmot 19 500,00 
67 K 998 22-4111 Pl'esun hmot pro pozemní komunikace s krytem betonovým monolitickým 50,000 35,00 1 750,00 

vv "budovaná ochrana TK"50 50,000 

68 K r2 Kompletační činnost komplet 1,000 17 750,00 17 750,00 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje vedlejší 

Objekt: 

SO 102.1.2 - Zastávak MHD nám.3.května (směr žel.stanice-záliv) - způsobilé výdaje vedlejší 

KSO: 
Místo: Město Otrokovice 

Zadavatel: 

Město Otrokovice 

Uchazeč: 

ALSPO ZLiN s.r.o. 

Projektant: 

Ing.Ladislav Alster - Projektová kancelář A-S 

Zpracovatel: 

lng.L.Alster 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základnl 

snížená 

jcenas DPH 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

Základ daně Sazba daně 

819 319,08 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

20.2.2019 

26954532 

CZ26954532 

819 319,08 

Výše daně 

172 057,01 

0,00 

991 376,09 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje vedlejší 

Objekt: 

SO 102.1.2 - Zastávak MHD nám.3.května (směr žel.stanice-záliv) - způsobilé výdaje vedlejší 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Město Otrokovice 

Město Otrokovice 

ALSPO ZLiN s.r.o. 

Náklady ze soupisu prací 

1 - Zemní práce 

11 - Přípravné a přidružené práce 

2 - Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin 

21 - úprava podloží a základové spáry 

5 - Komunikace 

8 - Trubní vedení 

---------------- -

----------

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

20.2.2019 

Ing.Ladislav Alster -
Projektová kancelář A-S 

lng.L.Alster 

Cena celkem [CZK] 

819 319,08 

31 530,84 

129 264,08 

1 702,40 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

99 - Přesun hmot 
------- ---- - ------------------

118 153,00 

456 668,20 

2 508,75 

42 506,68 

36 985,13 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje vedlejší 

Objekt: 

50 102.1.2 - Zastávak MHD nám.3.května (směr žel.stanice-záliv) - způsobilé výdaje vedlejší 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

I pt Typ 

Město Otrokovice 

Město Otrokovice 

ALSPO ZlÍN s.r.o. 

Náklady soupisu celkem 

D 1 
1 K 12220-2201 

w 
vv 

2 K 122 20-2209 

vv 
3 K 132 20-1201 

vv 
vv 

4 K 132 20-1209 

vv 
5 K 133 20-1101 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

6 I K j133 20-1109 

w 
7 K 162 70-1102 

vv 
vv 
vv 
vv 

8 I K j171 20-1206 

vv 
9 K 18110-1102 

vv 
vv 

Zemní ráce 
Odkopá\fky a pro.kapavky nezllpalené pro &ilniee objemu do 100 m3 v hornině tf. 3 

Součet 

Pfíplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost 

17,500 "Viz 1/1 (122202201 ••0,5 

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 

0,8*1,0*15 
Součet 

Pl'lplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

12,000 "Viz 1/3 132201201 "*0,5 

Hloubení šachet v hornině tr. 3 objemu do 100 m3 

Patka pro označník 
0,4*1,0*0,8 
Patky pro lavičky, koše -předběžně 
0,4*0,4*0,4*(2*4+1) 
Součet 

f f>fíptatek za lepivost u hloubeni šachet v hornině tf. 3 

0,896 "Viz 1/5 133201101 ·•o.s 
Vodorovné pi'ernistěni do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

0,896 "Viz 1/5 (133201101)" 
12,000 "Viz 1/3 (132201201)" 
17,500 "Viz 1/1 (122202201)" 
Součet 

j Poplatek za skládku - ostatní zemina 

30,396 "Viz 1/7 (162701102)"*1,7 

Úprava pláně v zářezech v hornině tr. 1 až 4 se zhutněn lm 

175 
Součet 
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Datum: 20.2. 2019 

Projektant: 
Ing.Ladislav Alster -
Projektová kancelář A-S 

Zpracovatel: lng.L.Alster 

MJ MnohM J,cena [QZKJ Cena celkem [OZKJ 

819 319,08 

31 530,84 
m3 17,500 121,00 2 117,50 

17.500 
17,500 

m3 8.750 18,00 157,50 

8,750 

m3 12,000 305,00 3 660,00 

12,000 
12,000 

m3 6,000 18,00 108.00 

6,000 

m3 0,896 828,00 741,89 

0,320 

0,576 
0,896 

m3 0,4481 105,001 47,041 

0,448 

m3 30,396 160,00 4863,38 

0,896 
12,000 
17,500 
30,396 

51,673 1 350,ool 18085,551 

51,673 

m2 175,000 10,00 1 750,00 

175,000 
175,000 



IPČ Typ Kód Popis MJ Mnobtvf J,cena (CZK] Cena celkem [CZK) 

o 11 ráce 129 264,08 
10 K 113 10-7163 Odstranění podkladu pi pl'es 50 do 200 m2 z kameniva drceného ti 300 mm m2 175,000 55,00 9625,00 

w 175 175,000 

j 11 I K l1131M184 I Odstranění podkladu pi phts 50 do 200 m2 iivlčných ti 200 mm m2 175,oool 100.00I 11 soo.oo j 

w 175 175,000 
w Součet 175,000 

j 12 j K 111315-1114 j odstranění živičného krytu frézováním pi do 500 m2 ti 50 mm s naložením m2 158,ooo j 235,oo l 31 130,ool 

w 79•2 158,000 

I 13 1 K 1919 73-5112 l~ezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 81,0001 69,oo j 5 589,ool 

w 79+2*1 81,000 

I 14 1 K 1919 73-5114 I ~ezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 79,0001 115,oo l 9 085,001 

vv 79 79,000 
w Součet 79,000 

j 15 I K 1966 ()O-e132 j Odstraněni značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 1,000[ 210,ooj 210.ool 
w Označnfk 
w 1 1,000 
w Součet 1,000 

I 16 I K 197908-<2213 jvodotovná doprava suti po suchu do 1 km 175,9301 41,2-01 7248,321 
w Odvoz k uloženi pro dalif využití 
w Frézovaná živice 
vv 79•0,05•2·2,2 17,380 
vv Odvoz k recyklaci 
w Živice 
vv 175*0, 18*2,2 69,300 
vv Odvoz k uloženi na skládku 
w Kamenivo 
w 175*0,3*1, 7 89,250 
w Soueet 175,930 

I 11 I K [979 08-2219 I Pfrplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km 622,1801 1,00[ 4355,261 
w Odvoz k uloženi pro dalll vyufltl 
vv Frézovaná živice 
w 19•0.05•2·2,2 17,380 
w Odvoz k recyklaci 
vv Živice 
vv 175*0,18*2,2 69,300 
w Odvoz k uložení na skládku 
vv Kamenivo 
w 175*0,3*1,7*6 535,500 
w Součet 622,180 

j 1s I K l010 09-91ss I Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na sklédce (sklědkovné) t 89,2501 m,ool 29452,sol 

w Kamenivo 
w 175*0,3*1,7 89,250 
w Součet 89,250 

19 K PC úprava suU a hmot na recyklét T 69,300 f30,00 9009,00 

w ·ce 
w 175*0, 18*2,2 69,300 
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IP<! Typ Kód Pop!$ MJ Mno!&tvf J,cena [CZKJ Qlna aelkem [CZKJ 

o 2 Zvláštní zakládání základ , evňovánr hornin 1 702,40 
20 K 275 31-3311 Základové patky z betonu tf. C 8/10 m3 0,896 1900,00 1 702,40 

w Patka pro označník 
w 0,4•1.o·o.8 0,320 
w Patky pro lavičky, koše -předběžně 
w 0,4*0,4*0,4*(2*4+1) 0,576 
w Součet 0,896 

D 21 odloží a základové s á 118 153,00 
21 K 122 20-2201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 70,000 121,00 8 470,00 

w 175*0,4 70,000 

22 K 122 20-2209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 35,000 18,00 630,00 

vv 70,000 "Viz 21/2 (122202201)"*0,5 35,000 
w Součet 35,000 

23 K 162 70-1102.1 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 70,000 185,00 12 950,00 

w 70,000 "Viz 21/2 (122202201)" 70,000 

I 24 I K I 111 20-1206 I Poplatek za skládku - ostatní zemina 119,ooo l 330,oo l 39 270,00 1 

w 70,000 "Viz 21/4 (162701102)"*1,7 119,000 
w Součet 119,000 

I 251 K 1289 97-1213 I Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1 :5 i do 8,5 m m2 175,0001 s.201 910,001 
w 175 175,000 
w SolJCet 175,000 

1 ZIJ I " i 69368083 I Geotextlli&. 400 (Jlm2 m2 192,5001 23.60 I 4543,oo] 
w 192,500 192,500 

I 21 I K 129111-1111 I Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného O až 63 mm m3 10,0001 734,001 51 380,ool 

w Náhrada zemlny v aktivní zóně 
w 175*0,4 70,000 

D 5 Komunikace 456 668,20 
1 28 I K 1213 36-1921 I výztuž základových desek svařovanými sítěmi 2,111 1 25 200,oo l 53 197,201 

w 170*2*4,968*1,25/1000 2,111 

I 29 I K 1564 85-1111 I Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm m2 350,ooo l 97,oo l 33 950,ooj 

w Frakce 0-63 
w 175•2 350,000 
vv Součet 350,000 

30 K 573 21-1111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 158,000 5,00 790,00 

w 79•2 158,000 

31 K 5771342R1 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + ti 50 mm z modifikovaného asfaltu m2 79,000 261,00 20619,00 

w 79 79,000 
w Součet 79,000 

32 K 5771551R1 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ ti 50 mm š m2 79,000 200,00 15 800,00 

vv 79 79,000 

33 K 581 12-1215 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB li ti 150 mm m2 170,000 530,00 90 100,00 

w 170 170,000 
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I PČ Typ Kód Popis MJ MnožsM J.cena[OZK} Cena oel:kem fCZK) 

w Souč&t 170,000 

34 K 59914-1111 Vyplnění spát mezi s11ničními dilei ž!Vičnou tillivl<PU m 81,.000 52,00 4212,00 

w Náhradní poloiká - zatmeléhí spáry mezi stávajicl 
vv a novou živičnou konstrukci 
w 79+2•1 81,000 

[ 35 I K IPC.1 I Ražený beton Crateprint v ti. 200 mm -skladba viz.vzorový fez- vč.výztuže, separ.félie a dllat.spar m2 110,0001 1 400,001 238 000.00I 
vv 170 170,000 
vv Součet 170,000 

o 8 Trubní vedení 2 508,75 
I 36 I K Js11 26-4121 !Montáž potrubí v otevl'enétn výkopu ilklonu do 20 % l polyetylenový.ch trub svařovaných na tupo DN 1QO m 1s,oooj 41,001 e1s,ool 

w Kabelová chránička 
vv 15 15,000 
w Součet 15,000 

I 31 I"' jrc j Trouba ptastov~ DN 100 bm 15, 15() I 1flti,OO I 1 89.1.n, I 
vv 15,150 15,150 

o 9 Ostatní konstrukce a ráce, bourání 42 506,68 
38 K 91400.,111 Osazeni a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo Objekty kus 1,000 311,00 311,00 

w Označník 
vv 1 1,000 
w S.ouěét 1,000 

I 39 [ M IPC.3 j0opllW'nf zllťlCka reflexnf/J 4a -standerdnf velikost, cioplnfmá mbulf s jizdnfml ffidy ks 1,000 I 1 200.00 I 1 250,00 I 
w 1 1,000 

J 4o i K 191451.1112 I Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 2.0001 120.00! 1 «o.ooj 
w Označnlk 

vv 2 2,000 

J 41 I M IPC,2 I Sfo1,1pek pro DZ QCe/ový s pazink!].všnfm-komp/etnf, vó.Mfky ks 2,0001 1 520,00 I 3040.ool 
w 2 2,000 

142 I K 1915 21-1116 Jvodorovné dopravnl značení retroreflexním žlutým plastem dělicí čáry souvislé šíi'ky 1-25 mm m 93,6001 45,ool 4212,001 
vv 32+4*3+ 10*3,6 80,000 
vv Nápis bus 
vv 2*(0,8*5+0,4*7) 13,600 
vv Součet 93,600 

1431 K 1915 22~1112 jvodorovtié dopravní značeni bllým plastem vOdícf čáry šli'ky 250 mm retroreflexní m 81,000! 60,001 4860,ool 
vv 79+2 81,000 
w Součet 81000 

44- K 91561-1111 Pi'é.dznačeni vodOtovf!ého lirtlovéhe znafení m 174,600 '3.30 576, 1.8 

w 81 ,00Q "VIZ 9/4 (915221112f 81 ,000 
vv 93,600 "Viz 9/3 (915211116)" 93,600 
w Souae1 174,600 

I 45 I K 191911-1114 I Řezáni dilatačn'fch spárš 4 mm hl do 100 mm ptíéných nebo podélnýctl v čerstvém CB krytu m 27.5001 124,001 3 410,oo l 

w Příčné spály 
vv 7*3+1 ,5+2,5+1,5+1 27,500 
vv Součet 27,500 

I 
46 

I 
K 191911-1213 I Řezáni spár pro vytvorení komúrky š 1 O mm hl 25 mm pro těsníc! ~élivku v CB krytu m 27,5001 63,ool 1 732,501 
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PC Typ 

vv 
w 

Kód 

[ 47 J K J91912121R 
vv 
w 

I 48 I K 193610-4211 
w 

f 49 J M 17-~1~10 
vv 

50 K 936 12-4112 

vv 
w 

vv 
52 K PC100 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

D 99 
j 531 K 199822-4111 

w 

tltné spáry 
7'3+1,5+2,5+1,S+1 

JTěsněnř spár zálivkou za tepla, včetně těStliciho profilu 
27,500 "Viz 9/6 (919111114)" 
Součet 

I Montát adpadkll11ého koše do betonové patky 

Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh 

2 
Sol.lňat 

2 

)Zat~žovaci zkoušky statickou deskou 

Zk.o11sky l.inosnoslí pláne 
2 
Zkoušky únosnosti ochranné vrstvy 
2 
Součet 

Presun hmot 

Popis 

JPřesun hmot pro pozemní k;omunlkace s krytem betonovým monoliijckým 

MJ 

m 

kus 

kl.ts 

- - -- -- ----- - -- -- -- --
kus 

ks 

kus 

I komplet I 
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Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

2.7.500 

21,sool 02.001 1 ros,ool 
27,500 
27,500 

1,0001 1so,ooj 150,001 
1,000 

1,0001 26(}(),ooj 2. 60(),oo 1 
1,000 

2,000 1 800,00 1 600,oo] 
2,000 
2,QOO 

2,000 I 4210,001 8420,001 
2.llClO 

4,ooor- 1 800,00 7 200,00 

2,000 

2,000 
4,000 

549,575/ 35,oo/ 

36 985,13 
19235,13/ 

549,675 
1,oooj 17759,00j 1, 1so.001 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje vedlejší 

Objekt: 

SO 105.1.2 - Zastávka MHD Hurdisovy domy 1 (směr Štěrkáč) - způsobilé výdaje vedlejší 

KSO: 
Místo: Město Otrokovice 

Zadavatel: 

Město Otrokovice 

Uchazeč: 

ALSPO ZLÍN s.r.o. 

Projektant: 

Ing.Ladislav Alster - Projektová kancelář A-S 

Zpracovatel: 

lng.L.Alster 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

\eenasDPH 
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CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Základ daně Sazba daně 

432 468,72 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

20.2.2019 

26954532 

CZ26954532 

432 468,72 

Výše daně 

90 818,43 

0,00 

523287,15 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje vedlejší 

Objekt: 

SO 105.1.2 - Zastávka MHD Hurdisovy domy 1 (směr Štěrkáč) - způsobilé výdaje vedlejší 

Místo: 

Zadavatel : 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Město Otrokovice 

Město Otrokovice 

ALSPO ZLfN s.r.o. 

Náklady ze soupisu prací 

1 - Zemní práce 

11 - Přípravné a přidružené práce 

2 - Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin 

21 - Úprava podloží a základové spáry 

5 - Komunikace 

8 - Trubní vedení 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

99 - Přesun hmot 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel : 

20.2.2019 

Ing.Ladislav Alster -
Projektová kancelář A-S 

lng.L.Alster 

Cena celkem [CZK] 

432 468,72 

30 762,81 

39 525,82 

608,00 

61 439,56 

242 789,00 

12 312,00 

16 724,72 

28 306,81 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje vedlejší 

Objekt: 

Místo: 

SO 105.1.2 - Zastávka MHD Hurdisovy domy 1 (směr Štěrkáč) - způsobilé výdaje vedlejší 

Město Otrokovice 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód 

Město Otrokovice 

ALSPO ZlÍN s.r.o. 

Náklady soupisu celkem 

D 1 Zemní ráce 
1 K 12220-2201 Odkopévf(y a prokopávky nezapažené pro sUnice objemu do 100 m3 v hornině tr. 3 

w 91*0,25 
w Součet 

2 K 122 20-2209 Pi'íplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost 

w 22,750 "Viz 1/1 122202201)"*0,5 

3 K 133 20-1101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 

vv Patka pro označník 
w 0,4*1,0*0,8 
w Uliční vpusti 
w 1.2·1.2·1 ,5•2 
w Součet 

4 K 133 20-1109 Pi'iplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 

w 4,640 "VIZ 1/3 133201101)"*0,5 

5 K 162 70-1102 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 
vv 4,640 "Viz 1/3 (133201101)" 
vv 22,750 "Viz 1/1 (122202201)" 
w Součet 

6 I K 1111 20-1206 I Poplatek za skládku - ostatnl zemina 
w 27,390 "Viz 1/5(162701102 ... 1,7 

7 K 17410-1101 Zásyp Jam, šachet rýh nebo kolem objektO sypaninou se zhutněním 
w 4,640 "Viz 1/3 (133201101)"0,5 
w Zásyp po stáv.vpustích 
w 1,2·1.2·1,5•2 
w Součet 

8 \ M 158337345 I Štěrkoplsek frakce 0-32 

w 8,167 

9 K 181 10-1102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 

vv 91 
w Součet 
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Datum: 20. 2. 2019 

Projektant: 
Ing.Ladislav Alster -
Projektová kancelář A-S 

Zpracovatel: lng.L.Alster 

MJ Množství J.cena LCZKJ Cena celkem [CZKJ 

432 468,72 

30 762,81 
m3 22,750 121,00 2 752,75 

22,750 
22,750 

m3 11 ,375 18,00 204,75 

11,375 

m3 4,640 828,00 3 841,92 

0,320 

4,320 
4,640 

m3 2,320 105,00 243,60 

2,320 

m3 27,390 160,00 4 382,40 

4,640 
22,750 
27,390 

t 46,5631 350,ool 16 297,051 

46,563 

m3 6,640 65,00 431,60 

2,320 

4,320 
6,640 

8, 167 \ 208,00 1 1 698,74 1 

8,167 

m2 91,000 10,00 910,00 

91,000 
91,000 



lpt Typ Kód Pop!$ MJ MnobM J.cena [CZK] cena celkem [CZK] 

D 11 39 525,82 
10 K 11125111R štěpkováni drobných větvi s odvozem do 10 km m3 0.300 1 600,00 480,00 

w 2-0,15 0,300 
w Součet 0,300 

I 11 I K !11210-1112 I Kácení stromů listnatých s odstraněním větvi a kmene D do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1 :5 kus 2,0001 280,001 560,ool 

w 2 2,000 
w Součet 2,000 

12 K 11220-1112 Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,3 m v rovině a svahu 1 :5 kus 2,000 650,00 1 300,00 

w 2 2,000 

I 13 [ K [112 21-1111 [ Spáleni pařezu D do 0,3 m kus 2,000 [ 140,00[ 2ao,oo l 

w 2 2,000 
w Součet 2,000 

[ 14 [ K [11315-1114 [ Odstraněni fivlčného krytu frézován lm pi do 500 m2 ti 50 mm s nalofenim m2 82,8801 235,ool 21826,801 

w 45•2+1,2•1,2~ 92,880 

[ 15 [ K 111320-2111 I Vytrhání obrub kraJnlků obrubnlků stojatých m 40,0001 40,oo[ 1600,001 

w 40 40,000 
w Součet 40,000 

I 1e I K !1a2 30-1401 !vodorovné pl'emistěni věM stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 2.0001 21,001 42,001 

w 2 2,000 

I 11[ K 1162 30--1411 !vodorovné pi'emístěnl kmenů stromil listnatjch do 5 km D kmene do 300 mm kus 2,0001 200.001 580,ool 
w 2 2,00.0 
vv Součet 2,000 

18 K 162 30-1421 Vodorovné přemístěni pařezů do 5 km D do 300 mm kus 2,000 70,00 140,00 

w 2 2,000 

19 K 91 9 73-5112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 47,000 69,00 3 243,00 

w 45+2*1 47,000 
w Součet 47,000 

I 20 I K 1966~132 !Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 1,0001 210,ool 210,ool 
vv Označník 
vv 1 1,000 
w Součet 1,000 

! 21 I K 1979 08-2213 I Vodorovná dQptava suti po audiu do 1 km 13,5171 41,201 556,901 
w Odvoz k uloženi pro zpětné využiti 
vv Frézovaná živice 
w (45*2+1,2·1,2·2t0,05*2,2 10,217 
w Odvoz k recyklaci 
vv Obrubnlky 
w 0, 15*0,25*40*2,2 3,300 
w Součet 13,517 

I 22 I K jere os-2210 IPi'iplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km 13,5171 7,001 94,621 

w 13,517 "Viz 11/4 (979082213t 13,517 
VY Součet 13,517 

I 23 I K IPC IOdstraněnt stév.vpustt • kOmpletnf ks 2,0001 4010,00[ 8140,ooj 

w 2 2,000 
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

24 1 K IPC.1 I Úprava suti a hmot na recyklát I T I 3,300 1 125,oo l 412,50 

w Obrubníky 
w o, 15•0.25•40•2,2 3,300 

D 2 Zvláštnf zakládánf, základ vňování hornin 608,00 
25 K 27531-3311 Základové patky z betonu tf. C 8/10 m3 0,320 1900,00 608,00 

vv Patka pro označník 
w 0,4•1,o·o,8 0,320 

D 21 odloží a základové s á 61 439,56 
26 K 122 20-2201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 36,400 121,00 4 404,40 

w 91•0,4 36,400 

27 K 122 20-2209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tf. 3 za lepivost m3 18,200 18,00 327,60 

vv 36,400 "Viz 21/2 (122202201 )',.0,5 18,200 
w Součet 18,200 

28 K 162 70-1102.1 Vodorovné pi'emístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tf. 1 až 4 m3 36,400 185,00 6 734,00 

w 36,400 °VIZ 21/2 (122202201 " 36,400 

29 K 171 20-1206 Poplatek za skládku - ostatní zemina 61,880 330,00 20 420,40 

vv 36,400 "Viz 21/4 (162701102)"*1,7 61,880 

w Součet 81,880 

I 30 I K 1289 97-1213 jVrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 .!í do 8,5 m rn2 01,oooj 5,20! 473,201 

w 91 91,000 
w Součet 91 ,000 

1 31 I M 169366083 I Geotextilie, 400 glm2 m2 100. 100 I 23,60 1 2 362,36 1 

w 100,100 100,100 

32 K 291 11-1 111 Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného O až 63 mm m3 36,400 734,00 26 717,60 

w Náhrada zeminy v aktivní zóně 
w 91•0,4 36,400 

D 5 Komunikace 242 789,00 
33 K 273 36-1921 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 1,130 25 200,00 28 476,00 

w 91•2•4,968.1,25/1000 1,130 

1 34 1 K 1564 85-1111 I Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm m2 182,000I 91,00I 11 654,oo l 

vv Frakce 0-63 
w 91•2 182,000 
w Součet 182,000 

35 K 573 21-1111 Postfik flvičný spojovacl z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 90,000 5,00 450,00 

vv 45-i 90,000 

I 361 K I57713422R jAsfaHový beton vrstva obrusné ACO 11 + ti 40 mm z mocflflkovaného asfaltu m2 45,oooj 187,001 s 41s,00J 

vv 45 45,000 
w Součet 45,000 

37 K 57715512R Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ ti 60 mm š m2 45,000 216,00 9 720,00 

vv 45 45,000 

38 K 581 12-1215 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB li ti 150 mm m2 91,000 530,00 48 230,00 
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IPČ Typ Kód Popis MJ MnožsM J.cena [CZtg Cena eelke.11'1 [CZK] 

vv 91 91,000 
w Součet 91,000 

I 391 K 159914-1111 I Vyplněni spár mezi silnlčnfml dfk:i živiCnou zálivkou m 47,oool s2.ool 2444,ool 
w Náhradní položka - zatmeleni spáry mezi stávajlcf 
w a novou živičnou konstrukci 
w 45+2*1 47,000 

40 K PC.2 Ra.fený beton Creteprint v ti. 200 mm -skladba Viz.vzorový i'ez-Ye.výztuže, seper.fólie a dilat.spar m2 91,000 1400,00 127 400,00 

w 91 91,000 
w Součet 91,000 

D 8 Trubnf vedenf 12 312,00 
I 41 I K 1831 26-3195 I Prlplatek za zrrzení kanalizačnl pff pojky DN 1 oo až 300 kus 2.0001 31s,ool 630,ool 

w 2 2,000 
w Součet 2,000 

I 42 I K la11 31-3121 I Montéž potrubí .i kanall:začnlch trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % ON 150 m 3,0001 10,001 30,001 
w Pfepojenl pi'fpofek 
w 2*1 ,5 3,000 

\ 4a I M j28611316 j Trubka kanalizace p/88tové DN 160 bm 3,0001 210,00 [ 630,oo j 
w 3 3,000 

I 441 K 1895 94-1311 lzl'izenl vpusti kaoalizaool ullenl z betonových dllc6 typ UVB-50 kus 2,0001 911,001 1 s22,ool 

w 2 2,000 
w Součet 2,000 

I 45 I M I 692238220R I Vpusť betonová uli6nl z dfló - ko11'1pletnl kus 2,0001 649,oo 1 1 29e.oo i 
w 2 2,000 

1461 K 1899 20-4111 I Osazení mříži írtinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg kus 2,0001 sao,ooj 1180,001 
w 2 2,000 

I 471 M 155242140 I Mrl1 lc8nalizstnl fltůlovl tllká $ l'ámem kus 2,000 I 3311,ool 6 742,001 

D 9 Ostatní konstrukce a ráce, bouránf 16 724,72 
48 K 914 00-1111 Osazeni a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty kus 1,000 311,00 311,00 

w Oznaoolk - využit stávajlcl 
w 1 1,000 
w Součet 1,000 

1491 K lttt451-1112 j Montáž sloupku dopra\lnfch značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 2,000! 120.ool 1 440,ool 
w Označník - využit stávajlcl 
w 2 2,000 

i so I K j915 21-111& !vodorovné dopravní značeni retroreflexním žlutým plastem dělk:I čáry souvtslé tílky 125 mm m 65,2001 45,ool 2 934,ool 

w 18+4*3+6*3,6 51,600 
w Nápis bus 
vv 2*(0,8*5+0,4*7) 13,600 
w Součet 65,200 

51 K 915 61-1111 Pi'edznačení vodorovného liniového značení m 108,400 3,30 357,72 

w 108,400 "Viz 9/6 (915211116 • 108,400 

52 K 91911-1114 Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu m 18,000 124,00 2 232,00 

vv Příčné spáry 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

vv 5*3+2+1 18,000 
w Součet 18,000 

53 K 919 11-1213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v CB krytu m 18,000 63,00 1 134,00 

w 5*3+2+1 18,000 

54 K 91912121R Těsnění spár zálivkou za tepla, včetně těsnicího profilu m 18,000 62,00 1 116,00 

w 5*3+2+1 18,000 
w SouCet 18,000 

I 55 1 K IPC100 lzatěžovacl zkoušky statickou deskou kus 4.0001 1800,001 1200.00! 
w Zkoušky únosnosti pláně 
vv 2 2,000 
vv Zkoušky únosnosti ochranné vrstvy 
w 2 2,000 
w Součet 4,000 

D 99 Přesun hmot 28 306,81 
56 K 998 22-4111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem betonovým monolitickým 301 ,623 35,00 10 556,81 

w 301 ,623 301 ,623 

1 51 J K 1r2.2 I Kompletační činnost I komplet I 1.0001 11 750.00 ! 11750.ooJ 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje vedlejší 

Objekt: 

SO 105.2.2-Zastávka MHD Hurdisovy domy 2 (směr žel.stanice) 

KSO: 
Místo: Město Otrokovice 

Zadavatel: 

Město Otrokovice 

Uchazeč: 

ALSPO ZLÍN s.r.o. 

Projektant: 

Ing.Ladislav Alster - Projektová kancelář A-S 

Zpracovatel: 

lng.L.Alster 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

feenasDPH 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ:: 

DIČ:: 

IČ:: 

DIČ: : 

IČ: : 

DIČ: : 

IČ:: 

DIČ:: 

Základ daně Sazba daně 

622 093, 17 21 ,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 
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20. 2.2019 

26954532 

CZ26954532 

622 093,17 

Výše daně 

130 639,57 

0,00 

752 732,74 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje vedlejší 

SO 105.2.2 -Zastávka MHD Hurdisovy domy 2 (směr žel.stanice) 

Město Otrokovice 

Město Otrokovice 

ALSPO ZLIN s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

20. 2.2019 

Ing.Ladislav Alster -
Projektová kancelář A-S 

lng.L.Alster 

Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 622 093, 17 

1 - Zemní práce 28 245,81 

11 - Přípravné a přidružené práce 104 270,77 
-----------------------------------------------

2 - Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin 608,00 

21 - Úprava podloží a základové spáry 66 736,80 

5 - Komunikace 259 849,40 

8 - Trubní vedení 1 460,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 131 761,72 

99 - Přesun hmot 29 160,67 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

I PC Typ 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje vedlejší 

SO 105.2.2 - Zastávka MHD Hurdisovy domy 2 (směr žel.stanice) 

Město Otrokovice 

Město Otrokovice 

ALSPO ZlÍN s.r.o. 

Náklady soupisu celkem 

D 1 Zemní ráce 
K 122 20-2201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 

w 
2 K 122 20-2209 

vv 
w 

3 I K 113320-1101 
w 
w 

4 I K 113320-1109 

w 
w 

5 I K J 182 70-1102. 
w 
w 
w 

6 I K I 111 20-1208 
w 
w 

7 I K [18110-1102 

w 

o 11 
8 K 113 10-6123 

w 
w 

9 I K 111310-7162 
w 
w 
w 

98*0,25 

Príplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tr. 3 za lepivost 

30,000 "Víz 1/1 (122202201)"*0,15 
Součet 

!Hloubeni šachet v hornině tf. 3 objemu do 100 m3 

Patka pro oznaCnlk 
0,4*1,0*0,8 

JPl'íplatek za lepivost u hloubeni šachet v hornině ti'. 3 

1,344 "Viz 1/3 (133201101)"*0,5 
Součet 

[voctorovné pfemfatění do 7000 m výkopku/sypaniny z homlny tf. 1 až 4 

1,344 "Viz 1/3(133201101)" 
30,000 "Viz 1/1 (122202201)" 
Součet 

I Poplatek za skládku„ ostatnf zemina 

31,344 "Viz 1/5 (162701102)"•1,7 
Součet 

I Úprava pléně v zál'ezech v hornině tf. 1 až 4 se zhutněniln 
120 

Fidružené ráce 
Rozebráni dlažeb nebo dílců komu1111taci pro pěší ze zámkových dlafdlc 

110 
Součet 

J Odstranění podkladu pi ples 50 do 200 m2 z kameniva drceného U 200 mm 

Pi'edpoklad 
110 
Součet 
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MJ 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

m2 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Mnoistv.f J.cena ICZKJ 

24,500 

24,500 

4,500 

4,500 
4.SOO 

0,672 
0,672 

1,344 
30,000 
31,344 

53,2851 

53,285 
53,285 

120,oooJ 
120,000 

110,000 

110,000 
110,000 

110,0001 

110,000 
110,000 

121,00 

18,00 

82s.ooj 

105,001 

160,00[ 

350,001 

10,001 

49,20 

35,ool 

20.2.2019 

Ing.Ladislav Alster -
Projektová kancelár A-S 

lng.L.Alster 

Cena celkem [CZKJ 

622 093,17 

28 245,81 
2 964,50 

81,00 

284,961 

5 015,041 

18849,751 

1 200,001 

104 270 77 
5412,00 

3850,ooJ 



PC Typ Kód 

10 j K j 113 10-7177 

vv 
vv 

11 K 11315-1114 

vv 
I 12 I K 1113 20-2111 

w 
I 13 I K 1919 73-5112 

vv 
vv 

14 K 979 02-4443 

vv 
15 K 979 05-4451 

vv 
w 

[ 16 I K 1979 0&-2213 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

I 11 j K le1e 0&-2219 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

18 K 979 09-9155 
vv 
vv 

Popis 

J Odstranění podkladu pi přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi ti 300 mm 

Předpoklad 

110 

Odstranění živičného krytu frézováním pi do 500 m2 ti 50 mm s naložením 

45*2 

jvytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých 

46 

IA.ezánl stávajicfho živičného krytu hl do 100 mm 

45+2*1 
Součet 

Očištěni vybouraných obrubníků a krajníků silničních 

46 

Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého 

110 
Součet 

jvodorovná doprava sutr po suchu do 1 km 

Odvoz kulofenl pro zpětné využiti 
Frézovaná živice 
97*2*0,05*2,2 
Odvoz k recyklaci 
Zámková dlažba 
110*0,08*2,2 
Obrubnlky 
o, 15*0,25*46*2,2 
Podkladní beton 
110*0,2*2,2 
Odvoz na skládku k uloženi 
Kamenivo 
110*0,2*1,7 
Součet 

I Pl'fplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km 
Odvoz kuloželil pro zpětné využiti 
Frézovaná živice 
97*2*0,05*2,2 
Odvoz k recyklaci 
Zámková dlažba 
110*0,08*2,2 
Obrubníky 
O, 15*0,25*46*2,2 
Podkladní beton 
110·0.2·2,2 
Odvoz na skládku k uložení 
Kamenivo 
110·0.2·1. 7*6 
Součet 

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na sklédce (sklédkovné) 

Kamenivo 
110·0.2·1.1 
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

I m2 I 110,000 1 244,ool 26 840,00 

110,000 

m2 90,000 235,00 21 150,00 

90,000 

m 46,oooj 42,00 1 1 932,oo l 

46,000 

m 47,oool 69,oo l 3243,ooj 

47,000 
47,000 

m 46,000 22,40 1 030,40 

46,000 

m2 110,000 43,00 4 730,00 

110,000 
f10.000 

t 130.2951 41,201 5368,15\ 

21,340 

19,360 

3,795 

48,400 

37,400 
130,295 

317,2951 1.001 2 221,011 

21,340 

19,360 

3,795 

48,400 

224,400 
317,295 

37,400 330,00 12 342,00 

37,400 



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

19 I K JPc I odstraněni stávajícího zastávkového přístřešku-kompl.vč.odvozu do sběrny kov.odpadu I ks I 1,000 1 6 850,oo l 6 850,00 

w 1 1,000 
w Soudel 1,000 

! 20 I K IPC,1 j Úprava suti a hmot na rec:yklát T 71.,5651 130,001 9302,151 

w Zémkovádlaiba 
w 110*0,08*2,2 19,360 
w Obrubníky 
w o, 15•0,25•45•2,2 3,795 
w Podkladní beton 
w 110*0,2*2,2 48,400 
w Součet 71,555 

D 2 Zvláštní zakládání základ vňovánf hornin 608,00 
21 K 275 31-3311 Základové patky z betonu tf. C 8/10 m3 0,320 1 900,00 608,00 

w Patka pro označník 
w 0,4•1 ,o·o,8 0,320 

D 21 66 736,80 
22 K 122 20-2201 Odkopávky a prokopávky ne.zapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 39,200 121,00 4 743,20 

w 98*0,4 39,200 

I 23 I K j 122 20-2209 I Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tr. 3 za lepivost m3 19,6001 1s.ool 352,so[ 

w 39,200 "V,z 21/2 (122202201)"0,5 19,600 
w Součet 19,600 

24 K 162 70-1102.1 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 39,200 185,00 7 252,00 

w 39,200 "Viz 21/2 (122202201 " 39,200 

25 K 171 20-1206 Poplatek za skládku - ostatní zemina 66,640 330,00 21 991 ,20 

w 39,200 "Viz 21/4 (1627011 02)"*1,7 66,640 
w Součet 66,640 

I 2e I K 1289 97-1213 Jvrstvy z geotext!HI ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m rn2 98,0001 5,201 509,601 
w 98 98,000 
w Součet 98,000 

I 21 I M 189386083 I GeotftxtHle, 400 glm2 m2 132,0001 23,601 3115,201 
w 132,000 132,000 

I 2s I K J29111-1111 I Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného o až 63 mm m3 39.2001 734,ool 28 772,801 
w Náhrada zeminy v aktivní zóně 
w 98*0,4 39,200 

D 5 Komunikace 259 849,40 
29 K 273 36-1921 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 1,217 25 200,00 30 668,40 

w 98*2* 4,968*1,25/1000 1,217 

1 30 I K 1564 85-1111 I Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm m2 196,oool 97,001 19 012,oo j 

w Frakce 0-63 
w 98*2 196,000 
w Součet 196,000 

I a1 I K 157321-1111 IPostfik živičný spojovacl z allfaltu v množstvi do 0,70 kg/m2 m2 90,0001 5,ool 450,001 
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

vv 45•2 90,000 

32 K 57713422R Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ ti 40 mm z modifikovaného asfaltu m2 45,000 187,00 8 415,00 

vv 45 45,000 
w Součet 45,000 

I 331 K I57715512R I.Asfaltový beton vrstva podllladnl ACP 16+ ti 60 mm š m2 45,oool 21e.ool 9720,001 
vv 45 45,000 

I 341 K 158112-1215 I Kryt cementobetonový vozovek skupmy CB li ti 150 mm m2 98,0001 530,ooj s1 940,ooj 
vv 98 98;000 
w Součet 98,000 

35 K 59914-1111 Vyplněni spár mezi sílničnlmi dllci živičnou zálivkou m 47,000 52,00 2444,00 

w Náhradní položka - zatmeleni spáry mezi stávajicl 
vv a novou živičnou konstrukcí 
w 45+2•1 47,000 

[ 36 I K jPc.2 I Rafený beton Cnrteprlnt v ti. 200 mm -skladba viz.vzorový rez_ vč.výztuže, seper.fólie a dilat.spar m2 98,oool 1400.ool 137 200,ool 

w 98 98,000 
vv Součet 98,000 

D 8 Trubní vedení 1 460,00 
[ 31 I K 1899~1111 !Výšková Oprava uličnlho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšenlm mflže kus 1,0001 1460,ool 1 480.ool 

vv 1 1,000 
vv Součet 1,000 

D 9 Ostatní konstrukce a ráce, bourání 131 761,72 
38 K 91400-1111 Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty ku.s 1,000 311,00 311,00 

vv Označnik 

w 1 1,000 
w Součet 1,000 

I 39 I M IPC.2 IDopravnl msčka mttexnl/J 48-standarthll velikost, doplnfn4 tabuli sjltdnfmi l'ddy k.s 1,0001 1250,ool 1250,001 
w 1 1,000 

I 40 I K 1914 51-1112 I Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 2,0001 120,ool 1440,ool 
vv Označník 
vv 2 2,000 

[ 41] M IPC-1 I Sloupek pro DZ ocelový s po,z/nkovénf,n.-kompletnf, vč.patky ks 2,0001 1520,001 304(),00 I 
vv 2 2,000 

i 42 I K 191521-1116 I Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem dělfc( čáry souvislé šíi'ky 125 mm m 65,200[ 45,001 2934,ool 
w 18+4*3+6·3,6 51 ,600 
vv Nápis bus 
vv 2*(0,8*5+0,4*7) 13,600 
w Součet 65,200 

43 K 91581-1111 Pfedznačeni vodorovného liniového značeni m 108,400 3,30 357,72 

w 108,400 "VIZ 9/6 915211116 • 108,400 

44 K 91911-1114 ~ezáni dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm pffčných nebo podélných v čerstvém CB krytu m 21,000 124,00 2604,00 

vv Piičné spáry 
vv 5*3+2*2+2*1 21,000 
w Součet 21,000 
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

45 / K j91911-1213 j~ezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v CB krytu I m I 21,ooo j 63,oo j 1 323,00 

vv 5*3+2*2+2*1 21 ,000 

46 K 91912121R Těsnění spár zálivkou za tepla , včetně těsnicího profilu m 21 ,000 62,00 1 302,00 

w 5*3+2*2+2*1 21 ,000 
w Součet 21,000 

47 K PC.3 MonW a osazeni zastévkového pl'fstfešku rozm. 4,220 x 1,855 m - kompletní, vč.realiz.základů ks 1,000 10 000,00 10 000,00 

w 1 1,000 

I 48 I M IPC I Zastavkový p/fsti'Ňek tffmodulový- 4 220 x 1 855 mm, s botnlml stěnami ks 1.0001 100000.ooJ 100000.00 i 
w 1,000 1,000 

I 491 K JPC100 l:zawovacf zkoušky statickou deskou kus 4;oooj 1800,001 1200,ool 

w Zkoušky ŮOOJn.Osti pláně 
w 2 2,000 
w Zkoušky únosnosti ochranné vrstvy 
w 2 2,000 
w Součet 4,000 

D 99 Přesun hmot 29 160,67 
50 K 998 22-4111 Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem betonovým monolitickým 326,019 35,00 11 410,67 

w 326,019 326,01 9 

I 51 I K Ir2.2 J Kompletační činnost I komplet I 1,0001 17 750,oo l 17 750,00 1 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje vedlejší 

Objekt: 

50 106.2 -Zastávka MHD Společenský dům 1 (směr Štěrkáč) - způsobilé výdaje vedlejší 

KSO: 
Místo: Město Otrokovice 

Zadavatel : 

Město Otrokovice 

Uchazeč: 

ALSPO ZlÍN s.r.o. 

Projektant: 

Ing.Ladislav Alster - Projektová kancelár A-S 

Zpracovatel: 

Ing .L.Alster 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

JcenasDPH 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

Základ daně Sazba daně 

379 674,96 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

20.2.2019 

26954532 

CZ26954532 

379 674,96 

Výše daně 

79 731,74 

0,00 

459406,70 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje vedlejší 

Objekt: 

SO 106.2 - Zastávka MHD Společenský dům 1 (směr Štěrkáč) - způsobilé výdaje vedlejší 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Město Otrokovice 

Město Otrokovice 

ALSPO ZlÍN s.r.o. 

Náklady ze soupisu prací 

1 -Zemní práce 

11 - Přípravné a přidružené práce 

2 - Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin 

21 - Úprava podloží a základové spáry 

5 - Komunikace 

8 - Trubní vedení 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

99 - Přesun hmot 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

20. 2. 2019 

Ing.Ladislav Alster -
Projektová kancelář A-S 

lng.L.Alster 

Cena celkem [CZK] 

379 674,96 

15 758,96 

58 356,08 

2 188,80 

40 509,60 

181 149,00 

5 840,00 

51 201,16 

24 671,36 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje vedlejší 

Objekt: 

SO 106.2 -Zastávka MHD Společenský dům 1 (směr Štěrkáč) - způsobilé výdaje vedlejší 

Misto: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód 

Město Otrokovice 

Město Otrokovice 

ALSPO ZLIN s.r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D 1 Zemní ráce 
K 122 20-2201 Odkopávky a prokopávky nezapa!ené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tf. 3 

w 50•0;25 

2 I K I 122 20-2209 I Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro sHnice v hornině tf. 3 za leplvost 

w 15,000 "Viz 1/1 (122202201)"0,5 
vv Součet 

3 I K j 133 20'-1101 /Hloubeni Aachet v homfně tr. 3 objemu do 100 m3 
w Patka pro označn ík 

w 0,4•1,o•o,a 
w Patky pro lavičky, koše -pfedběžně 
w 0,4*0,4*0,4*(3*4+1 ) 
w Součet 

4 I K /133 20-1109 j Pfíplatek za lepivost u hloubeni šachet v hornině tf. 3 
w 1,152 "VIZ 1/3 (133201101)"0,5 
w Součet 

5 I K j1s210-1102 /vodorovné pi'emistěnf do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tf. 1 až 4 

w 1,152. "Viz 1/3 (1332.01101)" 
w 15,000 "Viz 1/1 (122202201)" 
w Součet 

6 j K j 111 20-1206 j Poplatek za skládkU - ostatnl zemina 
w 15,152 "Viz: 1,s {162101102r1.1 
w Souňet 

7 K 18110-1102 úprava pláně v zái'ezech v hornině tf. 1 af 4 se zhutněnlm 

w 60 

D 11 Pfi 
8 K 11310-6211 Rozebrání dlažeb vozovek pi pi"es 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého 

w 63 
w Součet 

9 K 11310-7183 Odstraněni podkladu pi pi'es 50 do 200 m2 z kameniva drceného ti 300 mm 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

MJ Mncmtvr J.cena [CZKJ 

m3 15,000 121,00 

15,000 

m3 7,500, 1s.ooj 

7,500 
7,500 

m3 1,152/ 828,001 

0,320 

0,832 
1,152 

m3 0,576/ 1os.ool 
0,576 
0,576 

m3 16,152/ 1ao,ool 

1,152 
15,000 
16,152 

27,458/ sso,ool 
27,458 
27,458 

m2 60,000 10,00 

60,000 

m2 63,000 21,00 

63,000 
63,000 

m2 60,000 55,00 

20. 2. 2019 

Ing.Ladislav Alster -
Projektová kanceláf A-S 

lng.L.Alster 

Cena celkem [CZl(J 

379 674,96 

15 758,96 
1 815,00 

135,ooj 

953,861 

60,481 

2584,321 

9610,301 

800,00 

58 356,08 
1 323,00 

3 300,00 



Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

w 60 60,000 
w Součet 60,000 

I 10 I K !11315-1114 !Odstraněni iivičného .krytu frézovánlm pi do 500 m2 ti 50 mm s nak>2enfm m2 140,000[ 235,001 32 900,0o[ 

w 10·2 140,000 

i 11 I K 1919 73-5112 I Aeúní stévaJtcího živičného krytu hl do 100 mm m 73.ooo·I 69,001 5031,ooj 
w 73 73,000 
w Součet 73,000 

12 K 96600-6132 Odstranění značek dopravnich nebo orlentaCnlch se sloupky s betonovými patkami kus 1,000 270,00 270,00 

w Označník 
vv 1 1,000 
w Součet 1,000 

I 13 [ K 197907~1111 [ Očlltěnl dlažebních kostek velkýeh s pClvodním spárováním kamenivem těženým m2 63,oooj 11,00! 1 011,00[ 

w 63 63,000 

[ 14 I K 1979 08-2213 I Vodorovné doprava suti po suchu do 1 km t 88,176[ 41,20! 2 808,85[ 

w Odvoz k uloženi pro zpětné využiti 
w Kostka 
w 63*0,16*2,2 22,176 
w Frézovaná živice 
w 10·2·0.05•2,2 15,400 
w Odvoz k uloženi na skládku 
w Kamenivo 
vv 60*0,3*1,7 30,600 
w Součet 68,176 

j 1s [ K jsrs os-2219 [ Pi'lplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy soli po suchu do 1 km 221,1781 1,00[ 1 548,23[ 

w Odvoz k uložení pro zpětné vyufitl 
w Kostka 
vv 63*0, 16*2,2 22,176 
w Frézovaná živice 
vv 10·2·0.05•2,2 15,400 
w Odvoz k uložení na skládku 
w Kamenivo 
vv 60*0,3*1, 7*6 183,600 
w Součet 221,176 

[ 16 [ K [979 09-9155 [ Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 30,8001 330,ool 10 098,00[ 
w Kamenivo 
vv 60*0,3*1,7 30,600 

D 2 Zvláštní zakládání základ , z evňování homin 2188,80 
17 K 275 31-3311 Základové patky z betonu tf. C 8/1 O m3 1,152 1 900,00 2188,80 

w Patka pro označnlk 
w 0,4*1,0*0,8 0,320 
w Patky pro lavičky, koše -pl'edběžně 
w 0,4*0,4*0,4*(3*4+1) 0,832 
vv Součet 1,152 

D 21 á 40 509,60 
18 K 122 20-2201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 24,000 121,00 2904,00 

w 60*0,4 24,000 
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

19 j K j122 20-2209 J Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost I m3 I 12,0001 1a,00I 216,00 

vv 24,000 "Viz 21/2 (122202201)"*0,5 12,000 
vv Součet 12,000 

! 20I K 116270-1102.1 I Vodorovné pl'emistění do 7000 m llýkopku/sypaniny z horniny ti'. 1 až 4 m3 24,0001 1a5,ooj 4440,ooj 

w 24,000 "Viz 21/2 122202201 • 24,000 

21 K 171 20-1206 Poplatek za skládku - 0$latní zemina 40,800 330,00 13 464,00 

w 24,000 "Va 21/4 (162701102)"*1,7 40,800 
vv Soueet 40,800 

I 22 i .K l289 97-1213 !vrstvy z geotextilit ve sklonu do 1 :5 A do 8Ji m m2 eo,ooo! 5,201 s12.ool 
.w 60 60,000 
vv Součet 60,000 

I 23 I M I 69366083 I Geotextilie, 400 glm2 m2 66,ooo i 23.60 I 1557.60 i 

vv 66 66,000 

24 K 29111-1111 Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného O až 63 mm m3 24,000 734,00 17 616,00 

vv Náhrada zeminy v aktivní zóně 
vv 60*0,4 24,000 

D 5 Komunikace 181149,00 
I 251 K j213 36-1921 IVýztuž.základový1;h desek svai'ovanýml sítěmi 0,7451 25200,ooj 1a n4,ooj 

w 60*2*4,96a-1,25/1000 0,745 
w Součet 0,745 

j 2s j K 158483-1111 I Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 100 mm m2 3,0001 63,001 1as.ooi 
vv Frakce 0-32 
vv Vyrovnáni stávající konstrukce 
vv 3 3,000 
vv Součet 3,000 

j 21 i K 156485-1111 I Podklad ze štěrkodrtě šo li 150 mm m2 120.000I 97,001 11640,ooj 

vv Frakce 0-63 
w 60*2 120,000 

! 2a i K 157311-1113 I Posti'ik !Mčný infiltraant s posypem z asfaltu mnof&tvf 1,5 kg/m2 m2 3,0001 1s,oo] 57,001 
vv 3 3,000 
vv Součet 3,000 

I 29 i K 1573 21-1111 IPostiik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 146,ooo j s,oo j 130,oo j 
vv (70+3)*2 146,000 

30 K 57713422R Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + ti 40 mm z modifikovaného asfaltu m2 73,000 187,00 13651,00 

vv 70+3 73,000 
vv Součet 73,000 

31 K 57714511R Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ ti 50 mm z nemodifikovaného asfaltu m2 3,000 248,00 744,00 

vv 3 3,000 

I 32 i K js7715512R !Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ ti 60 mm š m2 73,ooo l 216,001 1s 768,oo l 

vv 70+3 73,000 
vv Součet 73,000 

33 K 581 12-1215 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB li ti 150 mm m2 60,000 530,00 31 800,00 

vv 60 60,000 

34 K 59914-1111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 73,000 52,00 3 796,00 
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

vv Náhradní položka - zatmeleni spáry mezi stávající 
w a novou živičnou konstrukcí 
vv 73,00 73,000 
vv 8olJČét 73,000 

35 K PC Raf.ený beton Creteprint v ti. 200 mm -skladba viz.vzorový i'ez- v~výztuže, separ.fólie a dilalspar m2 60,000 1 400,00 84000,00 

w 60 60,000 

D 8 Trubní vedeni 5 840,00 
36 K 89923-1111 Výšková Oprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mi'iže kus 4,000 1 460,00 5 840,00 

w 4 4,000 

D 9 Ostatní konstrukce a ráce, bourání 51 201,16 
37 K 914 00-1111 Osazeni a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty kus 1,000 311,00 311,00 

w Označník 

w 1 1,000 

I 38 I M ,PC.2 I Dopravní znaCka refie;cnllJ 4a -standardnf velikost, doplnMif1 tabuli s jlzdhlmí fády ks 1,000, 1 250,00 i 1250,00 i 
w 1 1,000 

1 391 K 191451-1112 I Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 2,0001 120,ooi 1 440,ooj 
w Označník 
vv 2 2,000 
VY Součet 2,000 

I 40 I M IPC.1 I Sloupek pro DZ OCBlový s poiitlkovánlm-komptetnl, ve.patky ks 2,0001 1 s20,ool 3040,00 1 
w 2 2,000 

141 I K 191521-1116 !vodorovné dopravní značeni retroreflexním flutým plastem děllcl čáry souvislé šll'ky 125 mm m 65,2001 45,ool 2934,001 
w 18+4*3+8"3,6 51 ,600 
w Nápis bus 
w 2*(0,8*5+0,4*7) 13,600 
w Součet 65,200 

142 1 K 191523-1112 !Vodorovné dopravní značeni retroreflexním bílým plastem pfechody pro chodce, šipky nebo symboly m2 28,5001 263,ooj 7495,501 
w (9,5+9,5)*3*0,5 28,500 
w Součet 28,500 

1 431 K 191531-1112 I Pfedformétované vodorovné dopravní značeni dopravnl značky do 2 m2 kus 2,0001 3 750,ool 7500,001 
w Symboly na cykloste:zce 
w 2 2,000 
w Součet 2,000 

1441 K 191561-1111 I Pfedznačeni vodorovného liniového značeni m 85,2001 3,301 215,161 

vv 85,200 "VIZ 9/3 (915211116)" 65,200 

45 K 91562-1111 Pfedznačenf vodorovného plošného značeni m2 28,500 19,00 541,50 

w 26,500 "Viz 915 915231112)" 28,500 

46 K 91911-1114 ~e:záni dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm pflčných nebo podélných v čerstvém CB krytu m 6,000 124,00 744,00 

vv Pi'lčnéspáry 

w 2*3 8,000 

I 47 1 K 191911-1213 jAezéní spér pro vytvofení komůrky l 10 mm hl 25 mm pro těsnicí zálivku v CB krytu m e,oooj 63,ool 378,001 

w 2*3 6,000 
w Součet 6,000 
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Pt Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

48 J K J91912121R J Těsnění spár zálivkou za tepla, včetně těsnicího profilu I m I e,ooo J e2.oo l 372,00 

vv 2•3 6,000 

49 K 936 10-4211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 1,000 150,00 150,00 

w 1 1,000 
w Sou®t 1,000 

I 60 I M 17.4919010 J Kol odpadkOVý (kotvený) kus 1,oooj 2 600,oo I 2eoo,ool 
w 1 1,000 

J s1 I K J03612-4112 IMontál tavičky stabllnl parttové se zabetonovénlm noh kus 3,0001 aoo.ooJ 2 400.ooJ 

w 3 3,000 

52 M PC Lavice venkovní - jednoduchtl, kov - dfevo ks 3,000 4 210,00 12 630,00 

w 3 3,000 

53 K PC100 Zatěžovací zkoušky statickou deskou kus 4,000 1 800,00 7 200,00 

vv Zkoušky únosnosti pláně 
w 2 2,000 
w Zkoušky únosnosti ochranné vrstvy 
vv 2 2,000 
w Součet 4,000 

D 99 Přesun hmot 24 671,36 
54 K 99822-4111 Pi'esun hmot pro pozemní komunikace s krytem betonovým monolitickým 197,753 35,00 6 921,36 

w 197,753 197,753 

55 K r2.1 Kompletační činnost komplet 1,000 17 750,00 17 750,00 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Bezbariérové úpravy a vybaveni zastávek MHD v Otrokovicich - 2.etapa, způsobilé výdaje vedlejší 

Objekt: 

SO 404.2 - Přeložka VO - Hurdisovy domy 1 - způsobilé údaje vedlejší 

KSO: 
Místo: Město otrokovice 

Zadavatel: 

Město Otrokovice 

Uchazeč: 

ALSPO ZLÍN s.r.o. 

Projektant: 

Ing.Ladislav Alster• Projektová kanceláf A-S 

Zpracovatel: 

lng.L.Alster 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

!cena s DPH 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

Základ daně Sazba daně 

63 852,00 21 ,00% 

0,00 15,00% 

V' CZK 

20.2.2019 

26954532 

CZ26954532 

63 852,00 

Výše daně 

13 408,92 

0,00 

77260,92 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje vedlejší 

Objekt: 

Místo: 

SO 404.2 - Přeložka VO - Hurdisovy domy 1 - způsobilé údaje vedlejší 

Město Otrokovice 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Město Otrokovice 

ALSPO ZLÍN s.r.o. 

Náklady ze soupisu prací 

D1 - Elektromontáže 

D2 - Zemní práce 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

20.2.2019 

Ing.Ladislav Alster -
Projektová kancelář A-S 

lng.L.Alster 

Cena celkem [CZK] 

63 852,00 

37 340,00 

26 512,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje vedlejší 

Objekt: 

Místo: 

SO 404.2 - Přeložka VO - Hurdisovy domy 1 - způsobilé údaje vedlejší 

Město Otrokovice 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Město Otrokovice 

ALSPO ZLIN s.r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

o D1 Elektromontáže 
1 M Pol1 Výbojkové svítidlo, IP54l20, 230V 1 x SHC250W , vč. světel.zdroje 

2 M Pol2 OSV~TLOVACI STOžAR BEZPATICOVÝ metalizovaný Bm 

3 M Pol3 VÝLOtN/K METALIZOVANÝ V1x2500 jednoramenný 

4 M Pol4 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY 4x16 mm2,(odhad dimenze) 

5 M Pol5 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY 3x1.5 mm2, 

6 M Pol6 UKONCENI KABELŮ do 5x16 mm2 

7 M Pol7 UKONCENI VODICŮ NA SVORKOVNICI Do 2,5 mm2 

8 M PolB UKONCENI VODICŮ NA SVORKOVNICI Do 16 mm2 

9 M Pol9 OCELOVÝ DRA T POZINKOVANÝ Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), 

10 M Pol10 SVORKA HROMOSVODNl,UZEMŇOVAC! SP pfipojovací 

11 M Pol11 SVORKA HROMOSVODNl,UZEMŇOVACI SS spojovací 

13 K Pol13 S ostatnimi profesemi 

14 K Pol14 Vyhledaní pripojovaciho mista 

15 K Pol15 Napojeni na stavajici zarizeni 

16 K Pol16 Revizní technik 

12 K Pol26 Demontaz stavajiciho 1 ks svítidla 

D D2 z á emni pr ce 
17 K Pol17 Zemina třídy 3,ručně 

19 K Pol18 D 350x1500 mm 

21 K Pol19 Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 800mm 

22 K Pol20 Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-napfič kabelu 

23 K Pol21 Položení bet.žlabu vč.zakryti 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

MJ Mnotstvf J.cena [CZK] 

ks 1,000 4 740,00 

ks 1,000 6 620,00 

ks 1,000 1403,00 

m 60,000 170,00 

m 10,000 35,00 

ks 8,000 76,00 

ks 6,000 9,00 

ks 16,000 10,00 

m 50,000 123,00 

ks 1,000 74,00 

ks 2,000 43,00 

hod 5,000 186,00 

hod 5,000 221,00 

hod 5,000 221,00 

hod 5,000 309,00 

hod 10,000 221,00 

m3 1,000 530,00 

ks 1,000 1 350,00 

m 60,000 56,00 

m 60,000 73,00 

ks 1,000 420,00 

20.2. 2019 

Ing.Ladislav Alster -
Projektová kancelář A-S 

lng.L.Alster 

Cena celkem fCZK] 

63 852,00 

37 340,00 
4 740,00 

6 620,00 

1403,00 

10 200,00 

350,00 

608,00 

54,00 

160,00 

6 150,00 

74,00 

86,00 

930,00 

1105,00 

1 105,00 

1 545,00 

2 210,00 

26 512 00 
' 

530,00 

1 350,00 

3 360,00 

4 380,00 

420,00 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

24 K Pol22 Šířka 33cm m 60,000 30,00 1 800,00 

25 K Pol23 Pro kabel do 6 kV ks 1,000 230,00 230,00 

26 K Pol24 Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 800mm m 50,000 30,00 1 500,00 

18 K Pol27 Zemina třídy 3,ručně m3 2,000 1 509,00 3 018,00 

20 K Pol28 D80,hloubka 1200mm m 12,000 827,00 9 924,00 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje vedlejší 

Objekt: 

SO 407 .2 - Přeložka kabelů UPC - Tržiště - způsobilé výdaje vedlejší 

KSO: 
Místo: Město Otrokovice 

Zadavatel: 

Město Otrokovice 

Uchazeč: 

ALSPO ZLÍN s.r.o. 

Projektant: 

Ing.Ladislav Nster - Projektová kancelář A-S 

Zpracovatel: 

lng.L.Alster 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

leenasDPH 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC: 

Základ daně Sazba daně 

22 752,00 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

20.2.2019 

26954532 

CZ26954532 

22 752,00 

Výše daně 

4 777,92 

0,00 

27 529,'92 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje vedlejší 

Objekt: 

SO 407.2 - Přeložka kabelů UPC -Tržiště - způsobilé výdaje vedlejší 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Město Otrokovice 

Město Otrokovice 

ALSPO ZLÍN s.r.o. 

Náklady ze soupisu prací 

GEO - GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 

MAT- MATERIÁL DOD. 

MON-MONTAž 

ZEM -ZEMNÍ PRÁCE 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

20.2.2019 

Ing.Ladislav Alster -
Projektová kancelár A-S 

lng.l.Alster 

Cena celkem [CZK] 

22 752,00 

4 032,00 

6 182,00 

4 418,00 

8 120,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Bezbariérové úpravy a vybavení zastávek MHD v Otrokovicích - 2.etapa, způsobilé výdaje vedlejší 

Objekt: 

SO 407.2 - Přeložka kabelů UPC -Tržiště - způsobilé výdaje vedlejší 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód 

Město Otrokovice 

Město otrokovice 

ALSPO ZLIN s.r.o. 

Náklady soupisu celkem 

o GEO 
j 14 j K [K014 

D MAT 
15 M M015 

16 M M016 

17 M M017 

18 M M018 

19 M M019 

20 M M020 

21 M M021 

22 M M022 

23 M M023 

D MON 
5 K K005 

6 K K006 

7 K K007 

8 K K008 

9 K K009 

10 K K010 

11 K K011 

12 K K012 

13 K K013 

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 
[zaměi'enl trasy do 100 m 

MATERIÁL DOD. 
Kabel koax. C 4 

Pěna montážnl Soudal 300ml 

Spojka plastová 110/94 mm 

Spojka SP413 

Spojka trubky HDPE 40mm P/asson 

Trubka HOPE 40133 černá 

Trubka vrapovaná 110194 s lankem 

Trubka opravná HDPE 401200 

Zámek opravné trubky TR d40mm 

MONTÁŽ 
Montáž úložných koax. kabelů 

Montáž C4 za provozu 

Demontáž úložných koax.kabelů 

Montáž podzemní tratě síťové metalické 

Montáž HDPE trubky úložné, opravné 

Kalibrace trubky 

Zkouška tlaková trubky 

Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 

Překládka trubky úložné 

Popis 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel : 

MJ Mnohtvl J.cena [CZKl 

ks 1.000[ 4032,00[ 

m 20,000 21,00 

ks 1,000 77,00 

ks 2,000 34,00 

ks 4,000 46,00 

ks 2,000 167,00 

m 20,000 22,00 

m 20,000 32,00 

ks 1,000 1021,00 

ks 2,000 1499,00 

m 40,000 17,00 

ks 4,000 205,00 

m 40,000 18,00 

j.v. 1 050,000 1,00 

m 22,000 12,00 

m 20,000 3,00 

m 20,000 3,00 

ks 2,000 182,00 

m 20,000 20,00 

20.2.2019 

Ing.Ladislav Alster -
Projektová kancelář A-S 

lng.L.Alster 

Cena celkem (CZK} 

22 752,00 

4 032,00 
4032,001 

6 182,00 
420,00 

77,00 

68,00 

184,00 

334,00 

440,00 

640,00 

1 021,00 

2 998,00 

4 418,00 
680,00 

820,00 

720,00 

1 050,00 

264,00 

60,00 

60,00 

364,00 

400,00 



I PČ Typ Kód Popis MJ MnohM J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ 

D ZEM ZEMNÍ PRÁCE 8 120,00 
1 K K001 Vytyčení trasy v zastavěném terénu m 20,000 6,00 120,00 

2 K K002 Rýha - prohloubení rýhy m 20,000 281,00 5 620,00 

3 K K003 Pokládka PE nebo vrapované chráničky m 20,000 14,00 280,00 

4 K K004 Práce zemní pro podzemní tratě síťové j.v. 2 100,000 1,00 2 100,00 
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