
J E K T  B R N O

ředitelství silnic a dálnic čr

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 02PT-006566

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 
Bankovní spojení: ........ 
...................................................... 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:
Dopravoprojekt Brno a.s.
Adresa: Kounicova 271/13, Veveří,
602 00 Brno
Bankovní spojení:................................. 
................................................... 
IČO: 463 47 488 
DIČ: CZ46347488 
Kontaktní osoba:
....................................... 
předseda představenstva

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.
Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: ....................................................................

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem 
na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne 
doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb 
Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné 
zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se 
Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně 
vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem sjakýmikoliv změnami jejího obsahu, 
k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s 
uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. 
Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn 
kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné 
výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty 
nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Dl modernizace - úsek 21, EXIT 153 Lhotka - EXIT 162 Velká Bíteš -  
Technická pomoc a TDI při odstraňování vad a nedodělků
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Předmětem této zakázky je zajištění nezávislého technického dozoru nad realizací provádění 
odstraňování vad a nedodělků Zhotovitelem stavby, které byly vzájemně dohodnuté na 
základě Mediačního jednání Smluvních stran.
Dílo není dosud převzaté, protože Objednatel odmítnul Dílo převzít z důvodu Vad a 
nedodělků.
Zhotovitel na mediačním jednání představil návrhy na odstranění Vad v termínu od 05/2020, 
takže je potřeba zajistit TDI na provádění odstranění těchto vad.
Soupis prací je uveden v samostatné příloze.
Termín provádění TDI je od 5/2020 do 12/2020

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín zahájení -  ode dne zveřejnění Objednávky v Registru Smluv.

Termín ukončení -  31. 12. 2020.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 237 500,00 / 287 375,00 

Závěrečná ustanovení
1. Tato objednávka nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran.
2. Objednávka je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této 

objednávky Smluvními stranami.
3. Tuto objednávku je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků 

uzavřených v listinné podobě.
4. Tato objednávka se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 

obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
5. Součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Rozpis Ceny Služeb

V Praze dne 1 8 ' 05 -  2020 V Brně dne 29. 4. 2020

Za Objednatele: Za Dodavatele:

Vedoucí týmu realizace Modernizace Dl předseda představenstva
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