

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: SPS20063_2019 - Výměna podlahové krytiny, oprava vchodových dveří

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		0,00
-------------------	----------	------------	--	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: SPS20063_2019 - Výměna podlahové krytiny, oprava vchodových dveří

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
4310191	Výměna podlahov...	0,00	0,00
4310191-1	VRN	0,00	0,00
4310191-2	Index dle SOD	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPS20063_2019 - Výměna podlahové krytiny, oprava vchodových dveří

Objekt:

4310191 - Výměna podlahov...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPS20063_2019 - Výměna podlahové krytiny, oprava vchodových dveří

Objekt:

4310191 - Výměna podlahov...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPS20063_2019 - Výměna podlahové krytiny, oprava vchodových dveří

Objekt:

4310191 - Výměna podlahov...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000		0,00
	PP		Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2				
D	997		Přesun sutě				0,00
2	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,239		0,00
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
3	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,239		0,00
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením				
4	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	0,263		0,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00
5	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětleníku do zdiva	kus	1,000		0,00
	PP		Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětleníku do zdiva				
6	M	R00015	Dveře plastové vchodové	kus	1,000		0,00
	PP		Dveře plastové vchodové				
D	776		Podlahy povlakové				0,00
7	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	25,200		0,00
	PP		Vysátí podkladu povlakových podlah				
8	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	25,200		0,00
	PP		Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3				
9	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	25,200		0,00
	PP		Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně				
10	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	25,200		0,00
	PP		Lepení pásů z PVC standardním lepidlem				
11	M	28411000	PVC heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	27,720		0,00
	PP		PVC heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1				
12	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	18,000		0,00
	PP		Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPS20063_2019 - Výměna podlahové krytiny, oprava vchodových dveří

Objekt:

4310191-1 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPS20063_2019 - Výměna podlahové krytiny, oprava vchodových dveří

Objekt:

4310191-1 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPS20063_2019 - Výměna podlahové krytiny, oprava vchodových dveří

Objekt:

4310191-1 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN7 Provozní vlivy

0,00

1	K	070001000	Provozní vlivy	soub	1,000		0,00
---	---	-----------	----------------	------	-------	--	------

PP Provozní vlivy

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPS20063_2019 - Výměna podlahové krytiny, oprava vchodových dveří

Objekt:

4310191-2 - Index dle SOD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPS20063_2019 - Výměna podlahové krytiny, oprava vchodových dveří

Objekt:

4310191-2 - Index dle SOD

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

N00 - Index dle SOD

0,00

N01 - Index dle SOD

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPS20063_2019 - Výměna podlahové krytiny, oprava vchodových dveří

Objekt:

4310191-2 - Index dle SOD

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D N00 Index dle SOD

0,00

D N01 Index dle SOD

0,00

1	K	000001	Index dle SOD	%	0,180		0,00
---	---	--------	---------------	---	-------	--	------

PP Index dle SOD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 753727

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1939862f-4a62-4271-a38e-a28e8c7dee51

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.05.2020 11:20:00



a12696b8-6716-48f4-b8c1-88f727c38a96