

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: SPS30016/2020

**Stavba:** Valašské Meziříčí - VB, Nádražní č.p. 328 (kancelář)

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SPS30016/2020

**Stavba:** Valašské Meziříčí - VB, Nádražní č.p. 328 (kancelář)

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Objekt1</b>	<b>Valašské Meziří...</b>	0,00	0,00
<b>Ostatní</b>	<b>Ostatní náklady</b>	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - VB, Nádražní č.p. 328 (kancelář)

Objekt:

**Objekt1 - Valašské Meziří...**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - VB, Nádražní č.p. 328 (kancelář)

Objekt:

**Objekt1 - Valašské Meziří...**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

600 - Podlahářské práce (Koberec)

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry (2\*zárubeň, trubky, radiátory)

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - VB, Nádražní č.p. 328 (kancelář)

Objekt:

**Objekt1 - Valašské Meziří...**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	48,000		0,00
2	K	R01	Zednické opravy	m2	12,000		0,00
3	K	R02	Sádrokartonářské práce (kotvení profilů, rošt, zaklopení deskami 12,5 mm oboustranné, vata izolační, perlínka, přetažení tmelem, brus)	m2	30,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m (příprava pracoviště, úklidové práce)	m2	42,000		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
5	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,200		0,00
D	600		Podlahářské práce (Koberec)				0,00
6	K	4848	Lepidlo Mamut	kus	3,000		0,00
7	K	488	lepení koberce	m2	48,000		0,00
8	K	54388348	Kobercové lišty	bm	50,000		0,00
9	K	54843	Příprava podkladu	m2	48,000		0,00
10	K	556156	Pokládka koberce	m2	48,000		0,00
11	K	64651561	Montáž lišt	bm	50,000		0,00
12	K	65156156	Koberec zátěžový vč. prořezu	m2	55,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry (2* zárubeň, trubky, radiátory)				0,00
13	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	2,200		0,00
14	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	2,200		0,00
15	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	2,200		0,00
16	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,200		0,00
17	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,200		0,00
18	K	783601307	Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	18,200		0,00
19	K	783601401	Ometení žebrových trub před provedením nátěru	m2	18,200		0,00
20	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	33,200		0,00
21	K	783606801	Odstranění nátěrů ze žebrových trub obroušením	m2	18,200		0,00
22	M	MSN.0012142.U RS	dveře vnitřní profilované plné CLAUDIUS 1křídle 80x197	kus	1,000		0,00
23	M	MSN.0012143.U RS	dveře vnitřní profilované plné CLAUDIUS 1křídle 90x197	kus	1,000		0,00
24	M	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/levá 900	kus	1,000		0,00
25	M	55331532	zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 levá/pravá 800	kus	1,000		0,00
26	K	783606861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením	m	33,200		0,00
27	K	783614101	Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	18,200		0,00
28	K	783614651	Základní antikorozi jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	33,200		0,00
29	K	783617101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	18,200		0,00
30	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	33,200		0,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	189,300		0,00
32	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2	30,000		0,00
33	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2	30,000		0,00
34	K	784151031	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,000		0,00
35	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	90,000		0,00
36	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	55,000		0,00
37	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	15,000		0,00
38	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m (zakrytí nábytku, zalepení parapetů, radiátorů, oken)	m	75,000		0,00
39	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m	78,750		0,00
40	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m	78,750		0,00
41	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m	78,750		0,00
42	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	70,588		0,00
43	M	58124850	fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m	m	13,235		0,00
44	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	189,300		0,00
45	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	189,300		0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - VB, Nádražní č.p. 328 (kancelář)

Objekt:

**000100 - Index dle SOD**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - VB, Nádražní č.p. 328 (kancelář)

Objekt:

**000100 - Index dle SOD**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady ze soupisu prací**

**0,00**

N00 - Index dle SOD

0,00

---

N01 - Index dle SOD

---

0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - VB, Nádražní č.p. 328 (kancelář)

Objekt:

**000100 - Index dle SOD**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D N00 Index dle SOD 0,00

D N01 Index dle SOD 0,00

1	K	050001000	Index dle SOD	%	108 971,700		0,00
---	---	-----------	---------------	---	-------------	--	------

P

*Poznámka k položce:  
Index dle rámcové smlouvy*

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 753695

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 02172719-5e09-4586-b47b-f3b3daaab868

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.05.2020 11:11:00



e9cd4aec-3460-41b7-a302-fc9e4e6fd5e2