

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SPS30015/2020

Stavba: Valašské Meziříčí - VB-vestavba objektu pro NZ (RZZ)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SPS30015/2020

Stavba: Valašské Meziříčí - VB-vestavba objektu pro NZ (RZZ)

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
Objekt1	Valašské Meziří...	0,00	0,00
Ostatní	Ostatní náklady	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - VB-vestavba objektu pro NZ (RZZ)

Objekt:

Objekt1 - Valašské Meziří...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

0

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - VB-vestavba objektu pro NZ (RZZ)

Objekt:

Objekt1 - Valašské Meziří...

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: 0

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry (dveře, 22*zárubeň, trubky, radiátory 2 kusy, zábradlí)

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - VB-vestavba objektu pro NZ (RZZ)

Objekt:

Objekt1 - Valašské Meziří...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	250,000		0,00
2	K	R01	Zednické opravy	m2	37,000		0,00
3	K	R03	Lokální oprava podlahy	soub.	1,000		0,00
4	K	R04	Nové dveře 80 + kování (1*levé, 2*pravé) + usazení	kus	3,000		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m (příprava pracoviště, úklidové práce)	m2	70,000		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry (dveře, 22*zárubeň, trubky, radiátory 2 kusy, zábradlí) 0,00

6	K	783000101	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	30,000		0,00
7	K	783009421	Bezpečnostní značení stěnových nebo podlahových hran	m	7,200		0,00
8	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	13,400		0,00
9	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	13,400		0,00
10	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	13,400		0,00
11	K	783118201	Lakovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	13,400		0,00
12	K	783152121	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 50%	m2	13,400		0,00
13	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	49,200		0,00
14	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	49,200		0,00
15	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	49,200		0,00
16	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	49,200		0,00
17	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	49,200		0,00
18	K	783601307	Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	5,300		0,00
19	K	783601401	Ometení žebrových trub před provedením nátěru	m2	5,300		0,00
20	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	29,500		0,00
21	K	783606801	Odstranění nátěrů ze žebrových trub obroušením	m2	5,300		0,00
22	K	783606861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením	m	29,500		0,00
23	K	783614101	Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	5,300		0,00
24	K	783614651	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	29,500		0,00
25	K	783617101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	5,300		0,00
26	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	29,500		0,00
27	K	R02	omyvatelný nátěr boků schodů	bm	8,000		0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

28	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	430,000		0,00
29	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2	240,000		0,00
30	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2	240,000		0,00
31	K	784151031	Dvounásobné izolování syntetickými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,000		0,00
32	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	160,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m ² v místnostech výšky do 3,80 m	kus	130,000		0,00
34	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m ² v místnostech výšky do 3,80 m	kus	70,000		0,00
35	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m (zakrytí nábytku, zalepení parapetů, radiátorů, oken)	m	200,000		0,00
36	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m	210,000		0,00
37	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m	210,000		0,00
38	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m	210,000		0,00
39	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m ²	188,235		0,00
40	M	58124850	fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m	m	35,294		0,00
41	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m ²	800,000		0,00
42	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m ²	800,000		0,00
43	K	784221155	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu svtém (sokl)	m ²	86,400		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - VB-vestavba objektu pro NZ (RZZ)

Objekt:

000100- Index dle SOD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - VB-vestavba objektu pro NZ (RZZ)

Objekt:

000100- Index dle SOD

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

N00 - Index dle SOD

0,00

NO1 - Index dle SOD

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - VB-vestavba objektu pro NZ (RZZ)

Objekt:

000100- Index dle SOD

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D N00 Index dle SOD

0,00

D N01 Index dle SOD

0,00

1	K	000001	Index dle DOD	%		0,08	0,00
---	---	--------	---------------	---	--	------	------

P

*Poznámka k položce:
Index dle rámcové smlouvy*

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 753663

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b2b867fb-9fe8-45e9-b551-b26e15cf1450

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.05.2020 11:01:00



c5ae5b93-f9b8-4753-a805-6dcd5264de30