



Číslo smlouvy: PPK-324d/52/20

Dotační titul: A1

SMLOUVA O DÍLO

**UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený:

ředitel RP Liberecko

Bankovní spojení: xxx xxx, Číslo účtu: xxx xxx

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon:

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: (dále jen „objednatel“) a

1.2 Zhotovitel

Jizersko-ještědský horský spolek

Sídlo: Nerudovo náměstí 108/1, 46001 Liberec

Zastoupený: předseda výboru

Bankovní spojení: xxx xxx, Číslo účtu: xxx xxx

IČO: 65100352

DIČ: CZ65100352

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2 Dílem se rozumí: likvidace stávajícího dožilého oplocení (440 bm) a stavba nového oplocení (360 bm) Přírodní památky Pod Dračí skálou.

Na novou oplocenku bude použito:

- lesnické uzlové pletivo, výška 180 cm, síla drátu 2,00x2,80 mm.
- Konstrukce bude dále z kovových sloupků (50x30x1,5x2500), pozink s háčky na upevnění pletiva (*typ Preria*). Délka polí cca 3 m. Kovové vzpěry sloupků budou umístěny v lomových bodech oplocenky.
- Bude použito vodící ocelové lanko (prům. al 4 mm) pro zpěvnění horního okraje pletiva (namísto dřevěného ráhna).
- Pro vstup do oplocenky na naučnou stezku, bude zřízena 2x branka: nosná konstrukce DB sloupy/hranoly stabilizované přes kovové zabetonované patky, vlastní veřeje: rám SM/BO/MD prkna + pletivo, zavírání branky na pružinu. Cena zahrnuje materiál a instalaci.

Dále bude obnoveno pruhové značení přírodní památky a bude přemístěn 1 ks hraničnicku (zabetonování) na hranici pozemku p. č. 191 k.ú. Fojtka.

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 005 Opatření ke zlepšení druhové skladby lesních porostů.

(dále jen „dílo“)

- 2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
- 2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na nepřidělení dostatečných finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
Cena bez DPH: 115 000,0 Kč
DPH 21%: 24 150,0 Kč
Cena včetně DPH: 139 150,- Kč, (slovy stotřicetdevěttisícstopadesát).
Zhotovitel je plátcem DPH.
- 3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště Liberecko, U Jezu 10, 46001 Liberec.

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 15.7.2020.

4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

4.3 Místem plnění je p.p.č. 191 k.ú. Fojtka.

V. Další ujednání

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí díla

6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.

6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 6 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 pozbývají platnosti.
- 7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.
- 7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
- 7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII. Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 9.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 9.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 9.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

9.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Příloha č. 2 – mapový zákres

V Liberci dne 11. 5. 2020

V Liberci dne 11. 5. 2020

Objednatel

Zhotovitel

ředitel RP Liberecko

Jizersko-ještědský horský spolek

Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/01 Sb.

Příkazce operace: (datum, jméno, podpis)

Správce rozpočtu: (datum, jméno, podpis)

Odvětvové třídění
3749

Rozpočtová položka	Tok
5169	

Kč

kalkulace nákladů na vybudování celokovového oplocení pro ochranu přirozeného zmlazení tisu červeného v Přírodní památce Pod Dračí skálou, p.p.č. 191 k.ú. Fojtka

popis činnosti	Název tj.	Počet tj.	Cena tj. *	Cena celkem
Likvidace drátěné oplocenky, stržení, demontáž. Veškeré staré pletivo bude ovezeno z lokality. Staré dřevěné sloupky a vzpěry budou v místě použity jako zatížení spodního okraje pletiva při zemi, ev. budou složeny (max. délka dříví 2 m) na malé hromady v sousedícím porostu Obce Mníšek. Steré hřebíky (ve sloupech a ráhnech) budou odstraněny nebo zatlučeny tak, aby nemohly způsobit zranění.	bm	440	65 Kč	28 600 Kč
Na oplocenku bude použito: lesnické uzlové pletivo, výška 180 cm, síla drátu 2,00x2,80 mm. Konstrukce bude dále z kovových sloupků (50x30x1,5x2500), pozink s háčky na upevnění pletiva (typ Preria). Délka polí cca 3 m. Kovové vzpěry sloupků budou umístěny v lomových bodech oplocenky. Bude použito vodící ocelové lanko (prům. al 4 mm) pro zpěvnění horního okraje pletiva (namísto dřevěného ráhna). Pro vstup do oplocenky na naučnou stezku, bude zřízena 2x branka: nosná konstrukce DB sloupky/hranoly stabilizované přes kovové zabetonované patky, vlastní veřeje: rám SM/BO/MD prkna + pletivo, zavírání branky na pružinu. Cena zahrnuje materiál a instalaci.	bm	360	240 Kč	86 400 Kč
údržba prvků návštěvnické infrastruktury - zabetonování hraničníku v místě hranice MZCHU. Práce, beton.				400 Kč
pruhové značení MZCHÚ	km	0,34	1 500 Kč	510 Kč
Cena za zakázku bez DPH				115 000,0 Kč
DPH 21%				24 150,0 Kč
Cena za zakázku včetně DPH				139 150,0 Kč

* tento typ opatření (konstrukčního materiálu) není uveden v Nákladech obvyklých opatření. Stanovená částka vyjadřuje cenu v místě obvyklou odvozenou od nákladů na použitý materiál a nákladů na práci (vlastní stavba je stejně časově náročná jako u běžné oplocenky), další navýšení zohledňuje menší efektivitu stavby sloupků vlivem kamenitého podloží v místě realizace. Výsledné navýšení ceny za 1 bm oplocenky dle NOO je o 41%.

