

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SPS30064/2020

Stavba: Ostrožská Nová Ves - odst.vodovodní přípojky

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SPS30064/2020

Stavba: Ostrožská Nová Ves - odst.vodovodní přípojky

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SPS30064 /2020	Ostrožská Nová Ves - odst.vodovodní přípojky	0,00	0,00
30064/202 0	Ostrožská Nová Ves - odst.vodovodní přípojky	0,00	0,00
Ostatní	Ostatní náklady	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrožská Nová Ves - odst.vodovodní přípojky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrožská Nová Ves - odst.vodovodní přípojky

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ostrožská Nová Ves - odst.vodovodní přípojky

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	8	Trubní vedení				0,00
1	K	891241912	Výměna vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrožská Nová Ves - odst.vodovodní přípojky

Objekt:

30064/2020 - Ostrožská Nová Ves - odst.vodovodní přípojky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrožská Nová Ves - odst.vodovodní přípojky

Objekt:

30064/2020 - Ostrožská Nová Ves - odst.vodovodní přípojky

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ostrožská Nová Ves - odst.vodovodní přípojky

Objekt:

30064/2020 - Ostrožská Nová Ves - odst.vodovodní přípojky

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	8		Trubní vedení				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m (příprava pracoviště, úklidové práce)	m2	4,000		0,00
10	K	R01	Montáž desek	kus	1,000		0,00
11	K	R02	Kotvicí prvky	kus	1,000		0,00
12	K	R03	Dřevo - materiál + doprava	kus	1,000		0,00
13	K	R04	Dřevo - řezání, rozměření	kus	1,000		0,00
14	K	R06	Zatmělní spár a spojů	kus	1,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
3	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	1,000		0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
15	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	4,000		0,00
16	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	4,000		0,00
17	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	4,000		0,00
18	K	783118201	Lakovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	4,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostrožská Nová Ves - odst.vodovodní přípojky

Objekt:

Ostatní - Ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ostrožská Nová Ves - odst.vodovodní přípojky

Objekt: **Ostatní - Ostatní náklady**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
<hr/>	<hr/>
VRN5 - Finanční náklady	0,00
<hr/>	<hr/>

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ostrožská Nová Ves - odst.vodovodní přípojky

Objekt:

Ostatní - Ostatní náklady

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN5 Finanční náklady

0,00

1	K	050001000	Index dle rámcové smlouvy	%	5 813,960		0,00
---	---	-----------	---------------------------	---	-----------	--	------

P

Poznámka k položce:

Index dle rámcové smlouvy

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 753873

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8699d227-739f-4217-90a2-ab692e6309e5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.05.2020 12:08:00



206abec3-bbcf-4bee-8f8a-b5cf880b8828