



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-006553

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: ██████████
██
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1
Korespondenční adresa:
Průběžná 1860/7, 100 00 Praha 10
IČO: 48539589
DIČ: CZ48539589
Kontaktní osoba: ██████████
██

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů

Kontaktní osoba Objednatele: ██████████

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: provedení Hlavní mostní prohlídky na stavbě D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět Křížů, SO 22-201.1. a SO 22-201.2. po provedení kompletních oprav na mostě (rektifikaci ložisek a sanací spodní stavby), které provádí Zhotovitel na základě uzavřené Dohody o převzetí s Objednatelem na vlastní náklady. Mostní prohlídka potvrdí stav mostu po opravě, čímž bude moct ŘSD potvrdit, jestli je most po opravách možné převzít bez vad.

Poskytovatel zpracuje Mostní listy a provede zápis všech potřebných údajů do systému BMS. Na konci předá Objednateli 3x protokol+CD z hlavní mostní prohlídky.

Objednatel zajistí pro zhotovitele dopravní opatření ve skladbě dle interních předpisů objednatel včetně prohlížecí lávky.

Objednatel předá Poskytovateli kontaktní údaje na TDS/TDI před zahájením provedení prohlídky.

Poskytovatel služby je povinen informovat min. 5 dnů před zahájením prací příslušné SSÚD (Domašov, vedoucí pan Fejt) v rámci koordinace prací na stavbě.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Do 2 měsíců po ukončení oprav na mostě. Konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatel.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 96 200,00 Kč bez DPH / 116 402,00 Kč s DPH

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatel Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

V Praze dne 13. 05. 2020

Za Objednatel:

Podpis oprávněné osoby:

V Praze dne 4.5.2020

Za Dodavatel:

Podpis oprávněné osoby:

Vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5

Jednatel společnosti