

OBEC HEŘMANOVA HUŤ

Revoluční 49, 330 24 Heřmanova Huť
Tel. [REDACTED]
e-mail: podatelna@hermanovahut.cz
IČ 002 577 53

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň,
IČ 25205625, DIČ CZ25205625

pracoviště: A.Uxy 1347, 33023, Nýřany

VÁŠ DOPIS Č. J./ZE DNE

NAŠE Č. J.

VYŘIZUJE/LINKA
[REDACTED]

V HEŘMANOVĚ HUTI
30.04.2020

Objednávka


Obec Heřmanova Huť u Vás objednává výměnu průtokoměrů v šachtě předávacího objektu v Heřmanově Hutě.

Údaje pro fakturaci provedených prací a dodaného materiálu jsou uvedeny v dolní části objednávky.

Děkujeme a přejeme krásný den.

Předběžná cena 73.000,- Kč bez DPH

[REDACTED]
starosta
Heřmanova Huť
Revoluční 49
330 24
Tel. [REDACTED]
Mob. [REDACTED]
starosta@hermanovahut.cz
www.hermanovahut.cz



Obec Heřmanova Huť
Revoluční 49, 330 24 Heřmanova Huť
IČ 002 577 53

č. ú.: [REDACTED]

Kontakt:

podatelna@hermanovahut.cz
<http://www.hermanovahut.cz>



Cenová nabídka

OBEC HEŘMANOVA HUŤ
REVOLUČNÍ 49
330 24 HEŘMANOVA HUŤ
IČO: 00257753
DIČ: CZ00257753

**DODÁVKA A VÝMĚNA PRŮTOKOMĚRŮ V ŠACHTĚ PŘEDÁVACÍHO
OBJEKTU HEŘMANOVA HUŤ**

	Měr.jedn.	Množství	Cena/jed.	Celkem
MATERIÁL				
PŘÍRUBA S JIŠTĚNÍM LITINA 7602 50/66	ks	1	██████████	██████████
FFR 150/50	ks	1	██████████	██████████
FFR 100/50	ks	2	██████████	██████████
PRŮTOKOMĚR MAG 510W/5000 DN 50 PN16	ks	2	██████████	██████████
TĚSNĚNÍ DN 50 RUML	ks	6	██████████	██████████
TĚSNĚNÍ DN 100 RUML	ks	2	██████████	██████████
TĚSNĚNÍ 150	ks	2	██████████	██████████
ŠROUB M 16x60	ks	48	██████████	██████████
ŠROUB M 16x75	ks	16	██████████	██████████
ŠROUB M 19x90	ks	16	██████████	██████████
ŠROUB M 20x70	ks	16	██████████	██████████
MATICE M 16	ks	80	██████████	██████████
MATICE M 20	ks	16	██████████	██████████
F-KUS DN 50	ks	1	██████████	██████████
CELKEM MATERIÁL				██████████

	Měr.jedn.	Množství	Cena/jed.	Celkem
PRÁCE				
VÝMĚNA PRŮTOKOMĚRŮ	hod	8	██████████	██████████
MONTÁŽ + PRÁCE CELKEM				██████████

	Měr.jedn.	Množství	Cena/jed.	Celkem
DOPRAVA				
DOPRAVA DOD. VOZIDLEM	km	20	██████████	██████████
DOPRAVA CELKEM				██████████

Celková cena za provedené práce 72 903,02 Kč
DPH 21% 15 309,63 Kč
Celková cena s DPH 88 212,65 Kč

Vypracoval: 28.04.2020 ██████████

tel. ██████████

Za investora odsouhlasil: