

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>1665.01.A1</b>	<b>Oprava WC ZŠ Chelčického - revize 1</b>	JKSO	928.1
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>ZŠ Chelčického</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>1665</b>	<b>Oprava WC ZŠ Chelčického</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	PLÁN PLUS, s.r.o., projekční a inženýrská kancelář		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	PLÁN PLUS, s.r.o., projekční a inženýrská kancelář			
Objednatel	Městská část Praha 3			
Dodavatel	Jílek Stavby s.r.o. IČO:04046331		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
	HSV celkem	2 407 739	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	4 442 595	Oborová přírážka - opravy, úpravy	0
R	M práce celkem	806 779	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	7 657 113	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		529	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		7 657 642	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		7 657 642	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			7 657 642 Kč
DPH	21,0 %			1 608 105 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>9 265 747 Kč</b>

Poznámka :  
IV.Q 2017

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>1753.01.A1</b>	<b>Rekonstrukce ležaté kanalizace ZŠ Chelčického</b>	JKSO	928.1
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>ZŠ Chelčického ZTI</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>1753</b>	<b>Rekonstrukce ležaté kanalizace ZŠ Chelčického</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	PLÁN PLUS s. r. o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	PLÁN PLUS s. r. o.			
Objednatel	ÚMČ Praha 3			
Dodavatel	Jílek Stavby s.r.o. IČO:04046331		Zakázkové číslo	21775
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 112 501	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	1 131 451	Oborová přírážka - opravy a údržba	0
R M práce celkem	114	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 244 065	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	13 591	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 257 657	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 257 657	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		2 257 657 Kč
DPH	21,0 %		474 108 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>2 731 765 Kč</b>

Poznámka :