

Objednatel: Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 SOKOLOV

Dodavatel: SUAS - stavební, s.r.o.
Jednoty 1628
35601 Sokolov

Banka: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Datum vystavení: 19. 05. 2020
Datum dodání: 12. 06. 2020
Vyřizuje: Josef Pudivítř
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX

IČ: 61779539
DIČ: Skupinove_DPH

Způsob dopravy:

Objednáváme u Vás k akci: **Areál Baník - tenis zábradlí a zabezpečení výškového rozdílu mezi kurty**

Množství	Popis	Cena bez DPH
1.00 kpl	Areál Baník - zábradlí a zabezpečení výškového rozdílu mezi kurty cena za práce	58906,44 Kč

Celková cena s DPH:

71276,79 Kč

Smluvní podmínky objednávky:

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
2. Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
3. Záruční doba 24 měsíců od data předání.
4. Jestliže dodavatel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel odečíst dodavateli z fakturované částky.
5. Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů BOZP a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
6. Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.

7. Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
8. Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.
9. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.


Objednané práce jsou určeny pro ekonomickou činnost objednatele a spadají do režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky.



Příloha: nabídka dodavatele

Předmětnou objednávku akceptujeme a zavazujeme se k plnění předmětu díla.



SU
Jed
..... DIČ
Podpis o

ROZPOČET

Stavba: Tenisový areál Sokolov - Zábradlí, oplocení, zabezpečení výškového rozdílu mezi kurty

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Sokolov

Zpracoval: SUAS - stavební,
s.r.o.

Datum: 29. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV a PSV				58 906,44	
9		Ostatní konstrukce a práce				58 906,44	
767		Zábradlí - gabionová stěna				36 313,44	0,105
1	767161119	Výroba zábradlí rovného z trubek hmotnosti přes 45 kg	m	12,800	1 067,40	13 662,72	0,001
2	767161132	Montáž zábradlí rovného z trubek do beton. patek hmotnosti nad 45 kg	m	12,800	859,20	10 997,76	0,001
3	628612201	Nátěr nového zábradlí ocelového 1x základní 2x vrchní syntetický	m	12,800	337,20	4 316,16	0,004
4	55283938	trubka ocelová podélně svařovaná konstrukční hladká jakost S235JR 48x2mm	m	36,000	77,80	2 800,80	0,098
5	783317101	Oprava nátěru vč.obroušení a odřezení stáv. ocelového zábradlí, syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m	10,000	453,60	4 536,00	0,001
95		Zabezpečení - výškový rozdíl mezi kurty				22 593,00	0,152
###	762341024	Dodávka a montáž desek OSB tl.18 mm, š.40 cm, dl.250 cm	kus	13,000	564,00	7 592,00	0,150
###	762953001	Nátěr desek OSB	m2	13,000	299,00	3 887,00	0,002
###	174101101	Zásyp rýh štěrkem vč.dodávky kameniva 16/32	m3	13,000	596,00	7 748,00	0,000
###	998001011	Přesun hmot vodorovný, kameniva do 60 m	t	22,000	153,00	3 366,00	0,000

Celkem

58 906,44