

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA poř. č. 2

Číslo související rámcové dohody: 08PU-002314 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 08PU-002629

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Chomutov  
Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

## Dodavatel:

SPM CZ, a.s.  
Sídlo: Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00  
IČO: 271 95 147  
DIČ: CZ27195147

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

**Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednááme: Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa, objekty:**

SO 201 Most ev. č. 13-059a.1 segmentová estakáda u obce Chotějovice  
SO 202 Most ev. č. 13-059a.2 segmentová estakáda u obce Chotějovice  
SO 203 Most ev. č. 13-060.1 přes potok Bouřlivec na větvi MÚK u obce Hostomice  
SO 204 Most ev. č. 27b-025.2 přes řeku Bílinu, žel. trať a polní cestu, směr Litvínov  
SO 205 Most ev. č. 27b-026.2 přes účelovou komunikaci, směr Litvínov  
SO 206 Most ev. č. 27-026.1 přes účelovou komunikaci důlní společnosti  
SO 207 Most ev. č. 27-023 přes vlečku u tramvajové zastávky Důl Julius IV

**dle Výkazu výměr jakožto Přílohy č. 1 této dílčí objednávky s pořadovým č. 2**

**Místo dodání:** SO 201 Most ev. č. 13-059a.1 segmentová estakáda u obce Chotějovice, SO 202 Most ev. č. 13-059a.2 segmentová estakáda u obce Chotějovice, SO 203, Most ev. č. 13-060.1 přes potok Bouřlivec na větvi MÚK u obce Hostomice, SO 204 Most ev. č. 27b-025.2 přes řeku Bílinu, žel. trať a polní cestu, směr Litvínov, SO 205 Most ev. č. 27b-026.2 přes účelovou komunikaci, směr Litvínov, SO 206 Most ev. č. 27-026.1 přes účelovou komunikaci důlní společnosti, SO 207 Most ev. č. 27-023 přes vlečku u tramvajové zastávky Důl Julius IV.

**Termín plnění:** do 10/2020

**Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:**

██  
██  
██  
██

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 17 226 903,89 Kč**

**Další informace pro dodavatele:** práce budou zahájeny a ukončeny dle přiložených HMG: SO 201 Most ev. č. 13-059a.1 segmentová estakáda u obce Chotějovice, SO 202 Most ev. č. 13-059a.2 segmentová estakáda u obce Chotějovice, SO 203, Most ev. č. 13-060.1 přes potok Bouřlivec na větvi MÚK u obce Hostomice, SO 204 Most ev. č. 27b-025.2 přes řeku Bílinu, žel. trať a polní cestu, směr Litvínov, SO 205 Most ev. č. 27b-026.2 přes účelovou komunikaci,

směr Litvínov, SO 206 Most ev. č. 27-026.1 přes účelovou komunikaci důlní společnosti, SO 207 Most ev. č. 27-023 přes vlečku u tramvajové zastávky Důl Julius IV.

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** [REDACTED]  
[REDACTED]

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

**Přílohy:**

**Příloha č. 1** dílčí objednávky pořadové č. 2 – Soupis objektů - Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu II. etapa.

**Příloha č. 2** dílčí objednávky pořadové č. 2 – HMG: SO 201 Most ev. č. 13-059a.1 segmentová estakáda u obce Chotějovice, SO 202 Most ev. č. 13-059a.2 segmentová estakáda u obce Chotějovice, SO 203, Most ev. č. 13-060.1 přes potok Bouřlivec na větvi MÚK u obce Hostomice, SO 204 Most ev. č. 27b-025.2 přes řeku Bílinu, žel. trať a polní cestu, směr Litvínov, SO 205 Most ev. č. 27b-026.2 přes účelovou komunikaci, směr Litvínov, SO 206 Most ev. č. 27-026.1 přes účelovou komunikaci důlní společnosti, SO 207 Most ev. č. 27-023 přes vlečku u tramvajové zastávky Důl Julius IV.



INC [REDACTED] Digitálně podepsal

[REDACTED]  
Datum: 2020.05.18  
10:59:18 +02'00'

[REDACTED] Digitálně podepsal

[REDACTED]  
Datum: 2020.05.20  
07:44:41 +02'00'







| ID | Řeším úkolu | Název úkolu  | Doba trvání | Zahájení | Dokončení |
|----|-------------|--|-------------|----------|-----------|
| 1  |             | Most ev. č. 27-023 přes vlečku u tramvajové zastávky DdL Julius IV | 55 dny      | 11.05.20 | 24.07.20  |
| 2  |             | Zahájení prací dle soupisu oprav, DIO                              | 53 dny      | 11.05.20 | 22.07.20  |
| 3  |             | Prohlídka po dokončení prací                                       | 2 dny       | 23.07.20 | 24.07.20  |

|   |  |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|
| Projekt: Most ev. č. 27-023 přes<br>Datum: 05.04.20 | Úkol<br>Nastavení<br>Měkké<br>Souhrnný | Souhrn projektu<br>Nastavení úkolů<br>Nastavení měkké<br>Nastavení souhrn | Ruční úkol<br>Pouze v režimu trvání<br>Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu<br>Ruční souhrn | Pouze zahájení<br>Pouze v ústředním dokončení<br>Vnější úkoly<br>Vnější měkké | Konečný termín<br>PŘÍDAK<br>PŘÍDAK ručně zadávaného úkolu |
|---|--|---|---|---|---|

Stránka 1

Digitálně podepsal: XXXXXXXXXX

Datum: 20.05.2020 10:40:48 +02:00