

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: Rekonstrukce hygienického zařízení ZŠ Ústecká	Doba výstavby:	Objednatel: Město Česká Třebová
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant: KIP s.r.o. Litomyšl
Lokalita: Česká Třebová	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO: 8013212	Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	
							Celkem
Architektonicko stavebně konstrukční část						0,00	
18		Povrchové úpravy terénu				0,00	
1	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 <i>1,5*(9,7+6,9+6,6+3,15+12,32+12,25+3,56)</i>	m2	81,72	0,00	0,00	
2	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině <i>81,72</i>	m2	81,72	0,00	0,00	
3	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva <i>81,72</i>	m2	81,72	0,00	0,00	
21		Úprava podloží a základové spáry				0,00	
4	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdíva a rubu kleneb <i>;sokl schodiště a zádveří; 11,5+7,5</i>	m2	19,00	0,00	0,00	
5	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči <i>;sokl schodiště a zádveří; 11,5+7,5</i>	m2	19,00	0,00	0,00	
31		Zdi podpěrné a volné				0,00	
6	317998113R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm Izolace tepelná z pěnového polystyrenu tl. 80 mm, na výšku 24 cm, vkládaná mezi překlady <i>;1.np; 1,2*3</i> <i>;2.np; 1,5*3</i>	m	8,10	0,00	0,00	
7	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi <i>;1.np; 1,35*0,85*0,5+1,06*2,1*0,45+0,2*0,5*1,35+0,5*(0,9*0,6+1,15*0,7*2+1,15*0,5*3)</i>	m3	3,65	0,00	0,00	
8	317944311RT2	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.10 <i>;1.np; 8,34*(1,2*4*3+1,5*4*3+1,0*2+0,5+6*1,0)/1000</i>	t	0,34	0,00	0,00	
9	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC <i>0,13*(0,5*1,2*3+0,5*1,5*3)</i>	m3	0,53	0,00	0,00	
10	317944313RT4	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.18 <i>;2. np; 21,9*3,8*4/1000</i>	t	0,33	0,00	0,00	
11	317944313RT3	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.16 <i>;3.np; 17,9*3,8*4/1000</i>	t	0,27	0,00	0,00	
12	310236261R00	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm <i>4</i>	kus	4,00	0,00	0,00	
13	317121047RT2	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm <i>3</i>	kus	3,00	0,00	0,00	

14	317121047RT4	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 15 P4,4 124 x 24,9 x 15 cm 3	kus	3,00	0,00	0,00
				3,00		
34	Stěny a příčky					0,00
15	346971162R00	Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm Slouží jako dilatace mezi stropem a příčkou z důvodu možného průhybu stropní konstrukce. Pás šířky 80 mm z minerální vaty s utěsnění PU montážní pěnou po obou stranách. 3,43+2,1*2+4,0+4,35	m	15,98	0,00	0,00
				15,98		
16	346275115R00	Přizdívky z desek tl. 150 mm ;1.np; 1,5*(1,0*2+1,65+0,9) ;2.np; 1,4*(3,9+3,9) ;3.np; 1,4*(3,9+3,9)	m2	28,67	0,00	0,00
				6,83		
				10,92		
				10,92		
17	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm 0,1*1,2*3*2+0,1*1,5*3*2	m2	1,62	0,00	0,00
				1,62		
18	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím suché maltové směsi ;úprava ostění po vybourání otvorů;0,5*1,5*4	m2	3,00	0,00	0,00
				3,00		
19	342264516RT2	Revizní dvířka do SDK podhledu, 400x400 mm typ SP, požární odolnost EI 30 3	kus	3,00	0,00	0,00
				3,00		
20	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 18	kus	18,00	0,00	0,00
				18,00		
21	28349014	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm 18	kus	18,00	0,00	0,00
				18,00		
22	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm ;1.np; 4,2*(2,1*2+1,6+1,0+1,5)-0,7*1,97*3	m2	30,72	0,00	0,00
				30,72		
23	342254811R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm ;1.np; 4,2*3,42-0,7*1,97+4,2*4,35-1,1*1,8*2	m2	27,30	0,00	0,00
				27,30		
24	342267112RT4	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární impreg. tl. 12,5 mm 3,45*6	m	20,70	0,00	0,00
				20,70		
25	342267111RT3	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm 3,3+2,6+4,1+2,9*3+2,9+1,7*3+3,7*2	m	34,10	0,00	0,00
				34,10		
26	347013113R00	Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRBI 12,5mm,izo 0,9*3,8	m2	3,42	0,00	0,00
				3,42		
27	342012121R00	Příčka SDK tl.75 mm,ocel.kce,1x oplášt., RB 12,5mm 2,13*2,0	m2	4,26	0,00	0,00
				4,26		
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					0,00
28	413941001R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm 3,5	m	3,50	0,00	0,00
				3,50		
29	416021126R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm Podhledy sádrokartonové, systém PK11, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, s minerální izolací, desky protipožární RF (DF) tl. 15mm 4.05.23 ;1.np; 3,42*6,25*2	m2	42,75	0,00	0,00
				42,75		
30	413941123RT4	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 18 ;nad 1.np; 21,9*3,8*8/1000	t	0,67	0,00	0,00
				0,67		
31	413232221R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm 16+16	kus	32,00	0,00	0,00
				32,00		
32	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 0,1*3,5*6,25*2	m3	4,38	0,00	0,00
				4,38		
33	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	45,75	0,00	0,00

		43,75			43,75		
		;podepření topení; 2,0			2,00		
34	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	45,75	0,00	0,00	
		43,75+2,0		45,75			
35	411354252R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 30 mm tl. 1,0 mm	m2	43,75	0,00	0,00	
		43,75		43,75			
36	411361921RT9	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	0,31	0,00	0,00	
		5,4*1,3*43,75/1000		0,31			
435		celá schodišťová ramena				0,00	
37	435000006	Oprava předloženého schodiště 1,2x1,6m : Oprava schodiště : Očištění + omytí (otryskání povrchu+ polymercementový adhezni můstek + polymercementová pružná mrazuvzdorná vodotěsná pochozí stěrka + hydrofobní prodyšný nátěr (dodávka jedno výrobce jako systém na ochranu porušených betonových konstrukcí)	kpl	1,00	0,00	0,00	
		1		1,00			
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00	
38	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm ;okapový chodník; 0,3*(9,7+6,9+6,6+3,15+12,32+12,25+3,56)	m2	16,34	0,00	0,00	
				16,34			
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				0,00	
39	596811111RT2	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 30/30/3,3 cm ;okapový chodník; 16,35	m2	16,35	0,00	0,00	
				16,35			
61		Úprava povrchů vnitřní				0,00	
40	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou ;cca; 55	m2	55,00	0,00	0,00	
				55,00			
41	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková ;1.np; 0,3*(1,35+2,15*2+1,35+2,15*2+0,9*3+1,5*6+1,08*3+1,8*6+1,35*10+2,08*20) 0,7*(1,55+2,14*2)+0,28*(1,0+2,05*2)+0,5*(1,0*2+2,15*4) ;2.np; 0,3*(1,35+2,44*2+1,15*3+1,56*6+1,4+2,5*2+1,08*3+1,8*6+1,35*11+2,08*22) 0,45*(1,0*2+2,15*4) ;3.np; 0,3*(1,35*2+2,44*4+1,15*3+1,56*6+1,4+2,5*2+1,08*3+1,8*2+0,96*4+1,35*11+2,08*22) 0,35*(1,0*2+2,15*4)	m2	107,85	0,00	0,00	
				27,64			
				10,81			
				30,03			
				4,77			
				30,89			
				3,71			
42	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty ;1.np; 1,35+2,15*2+1,35+2,15*2+0,9*3+1,5*6+1,08*3+1,8*6+1,35*10+2,08*20 1,55+2,14*2 ;2.np; 1,35+2,44*2+1,15*3+1,56*6+1,4+2,5*2+1,08*3+1,8*6+1,35*11+2,08*22 ;3.np; 1,35*2+2,44*4+1,15*3+1,56*6+1,4+2,5*2+1,08*3+1,8*2+0,96*4+1,35*11+2,08*22 1,4*2+2,5*2+3,5*2	m	315,82	0,00	0,00	
				92,14			
				5,83			
				100,09			
				102,96			
				14,80			
43	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů ;1.np; 1,35*2,15+1,35*2,15+0,9*1,5*3+1,08*1,8*3+1,35*2,08*10+1,55*2,14 ;2.np; 1,35*2,44+1,15*1,56*3+1,4*2,5+1,08*1,8*3+1,35*2,08*11 ;3.np; 1,35*2,38*2+1,15*1,56*3+1,4*3,5+1,08*0,96*2+1,08*1,8+1,35*2,08*11	m2	147,59	0,00	0,00	
				47,08			
				48,90			
				51,61			
44	613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky ;1.np; 1,35+2,15*2+1,35+2,15*2+0,9*3+1,5*6+1,08*3+1,8*6+1,35*10+2,08*20 1,55+2,14*2 ;2.np; 1,35+2,44*2+1,15*3+1,56*6+1,4+2,5*2+1,08*3+1,8*6+1,35*11+2,08*22 ;3.np; 1,35*2+2,44*4+1,15*3+1,56*6+1,4+2,5*2+1,08*3+1,8*2+0,96*4+1,35*11+2,08*22 2,0*6 1,4*2+2,5*2+3,5*2	m	327,82	0,00	0,00	
				92,14			
				5,83			
				100,09			
				102,96			
				12,00			
				14,80			
45	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková Položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu. ;1.np wc nad obklady; 2,25*(2,1*2+1,5*2)-1,0*0,9	m2	321,76	0,00	0,00	
				15,30			

		<i>;2.np; 1,35+2,44*2+1,15*3+1,56*6+1,4+2,5*2+1,08*3+1,8*6+1,35*11+2,08*22</i>						100,09		
		<i>;3.np; 1,35*2+2,44*4+1,15*3+1,56*6+1,4+2,5*2+1,08*3+1,8*2+0,96*4+1,35*11+2,08*22</i>						102,96		
		<i>1,4*2+2,5*2+3,5*2</i>						14,80		
58	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení <i>;vyměňovaná okna 1.np; 1,35*2,15+1,35*2,15+0,9*1,5*3+1,08*1,8*3+1,35*2,08*10+1,55*2,14</i> <i>;2.np; 1,35*2,44+1,15*1,56*3+1,4*2,5+1,08*1,8*3+1,35*2,08*11</i> <i>;3.np; 1,35*2,38*2+1,15*1,56*3+1,4*3,5+1,08*0,96*2+1,08*1,8+1,35*2,08*11</i> <i>;malby na fasádě; 70</i>	m2					217,59	0,00	0,00
								47,08		
								48,90		
								51,61		
								70,00		
59	622421353R00	Nátěr stěn vnějších, slož.7 - obnova fasádních maleb <i>;odhad; 19,71</i>	m2					19,71	0,00	0,00
								19,71		
60	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 <i>;opravy po zatékání; 85,0</i> <i>;opravy po změně otv. výplní; 14,85</i> <i>;špalety; 0,2*(1,35+2,15*2+1,35+2,15*2+0,9*3+1,5*6+1,08*3+1,8*6+1,35*10+2,08*20)</i> <i>0,7*(1,55+2,14*2)+0,2*(1,0*2+2,15*4)</i> <i>;2.np; 0,2*(1,35+2,44*2+1,15*3+1,56*6+1,4+2,5*2+1,08*3+1,8*6+1,35*11+2,08*22)</i> <i>;3.np; 0,2*(1,35*2+2,44*4+1,15*3+1,56*6+1,4+3,5*2+1,08*3+1,8*2+0,96*4+1,35*11+2,08*22)</i>	m2					165,49	0,00	0,00
								85,00		
								14,85		
								18,43		
								6,20		
								20,02		
								20,99		
61	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 <i>1098,2+32,2+6,5</i>	m2					1 136,90	0,00	0,00
								1 136,90		
62	622412301R00	Penetrační nátěr savých podkladů, slož.1-2, <i>penetrace celé fasády pod fasádní barvu</i> <i>1098,2</i>	m2					1 098,20	0,00	0,00
								1 098,20		
63	622412313RT1	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , silikonový <i>silikonová barva na bázi minerálního charakteru s obsahem uhlíkových vláken s vysokou paropropustností</i> <i>1098,2</i>	m2					1 098,20	0,00	0,00
								1 098,20		
64	319201303R00	Lokální oprava zdíva tmelem do tl.3 mm, pl.do 1 m2 <i>;cca; 35,0</i>	m2					35,00	0,00	0,00
								35,00		
65	622412224RT6	Nátěr stěn vnějších,slož.3-4,silikon.hydrofob <i>hydrofobizační prodyšný nátěr na kamen</i> <i>32,2+6,42</i> <i>;teracový sokl zádveří a schodiště; 11,5+7,5</i>	m2					57,62	0,00	0,00
								38,62		
								19,00		
66	622412214R00	Nátěr stěn vnějších - kamených zpevňovačem <i>32,2+6,42</i>	m2					38,62	0,00	0,00
								38,62		
67	24551263	Zpevňovač kamene hydrofobní SCH 08 á 10l <i>10</i>	l					10,00	0,00	0,00
								10,00		
63	Podlahy a podlahové konstrukce									0,00
68	632451065R00	Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 50 mm <i>;parapety vnitřní i venkovní ; 0,45*(1,35*2+0,9*3+1,08*3+1,35*10+1,35*12+1,15*3+1,4*2+1,08*3)</i> <i>0,45*(1,35*12+1,15*3+1,08*3)</i>	m2					31,82	0,00	0,00
								21,52		
								10,30		
69	631571008R00	Násyp z písku prosátého tl. do 20 mm <i>;vyrovnání pod EPS v podlahách; 3,24+1,89+3,23+6,7+5,55+6,12+7,2+7,18</i>	m2					41,11	0,00	0,00
								41,11		
70	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách <i>;ve stáv. podlahách - rozvody instalací; 2,5</i>	m3					2,50	0,00	0,00
								2,50		
71	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm <i>;podlaha v místě ležaté kanalizace; 0,6*(21+10)*0,1</i> <i>;zabet. po rohoži; 1,62*0,64*0,18</i>	m3					2,05	0,00	0,00
								1,86		
								0,19		
72	631416211R00	Mazanina betonová, tloušťka 5 - 8 cm <i>(3,24+1,89+3,23+6,7+5,55+6,12+7,2+7,18)*0,05</i> <i>;1.np; (48,54+2,88*4,5+2,2*3,0)*0,1</i>	m3					8,87	0,00	0,00
								2,06		
								6,81		
73	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37 <i>(3,24+1,89+3,23+6,7+5,55+6,12+7,2+7,18)*2,1*1,2/1000</i> <i>;1.np; (48,54+2,88*4,5+2,2*3,0)*2,1*1,2/1000</i>	t					0,38	0,00	0,00
								0,10		
								0,17		

74	631312611R00	3,45*6,25*2*1,2*2,1/1000 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 ;podkladní beton; 3,45*6,25*2*0,1 0,5*0,2*(3,42+4,1+3*2,2+4,4)	m3	0,11 6,16 4,31 1,85	0,00	0,00
75	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující ;pod podkladní beton; 3,45*6,25*0,1*2	m3	4,31 4,31	0,00	0,00
76	632415130RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 30 mm vyrovnávací ;Skladba C; 3,45*6,25*2+11,1*2,13	m2	66,77	0,00	0,00
77	632415110RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm vyrovnávací ;Na nových stropech, vyrovnání pod dlažbu; 3,45*6,25*2	m2	66,77 43,13 43,13	0,00	0,00
64	Výplně otvorů			0,00		
78	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm 1,4*2+1,4*10+1,4*12+1,45+1,4*13+1,45	m	54,70 54,70	0,00	0,00
79	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm 3	kus	3,00 3,00	0,00	0,00
80	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 16 cm 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00
711	Izolace proti vodě			0,00		
81	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. 3,24+1,89+3,23+6,7+5,55+6,12+7,2+7,18 0,2*(2,1*2+1,5+0,8+2,1*2+1,5+0,8+3,45+2,01*2+2,7+2,15+3,45+1,22+0,52) 2,0*(0,9+0,2+2,1*2) 0,2*(2,62+6,25*2+4,1*2+1,65*2) 8,21+13,25+13,29+8,2+0,2*(6,25*2+3,45+2,65+6,25*2+3,45+2,65) 8,21+13,25+13,29+8,2+0,2*(6,25*2+3,45+2,65+6,25*2+3,45+2,65)	m2	163,92 41,11 6,10 10,60 5,32 50,39 50,39	0,00	0,00
82	711212001RT2	Hydroizolační povlak - nátěr proti vlhkosti 3,24+1,89+3,23+6,7+5,55+6,12+7,2+7,18 0,2*(2,1*2+1,5+0,8+2,1*2+1,5+0,8+3,45+2,01*2+2,7+2,15+3,45+1,22+0,52) 2,0*(0,9+0,2+2,1*2) 0,2*(2,62+6,25*2+4,1*2+1,65*2) 8,21+13,25+13,29+8,2+0,2*(6,25*2+3,45+2,65+6,25*2+3,45+2,65) 8,21+13,25+13,29+8,2+0,2*(6,25*2+3,45+2,65+6,25*2+3,45+2,65)	m2	163,92 41,11 6,10 10,60 5,32 50,39 50,39	0,00	0,00
83	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna 2,1*2+1,5+0,8+2,1*2+1,5+0,8+3,45+2,01*2+2,7+2,15+3,45+1,22+0,52+0,2*(18+12) 0,9+0,2+2,1*2+2,0*4 2,62+6,25*2+4,1*2+1,65*2 6,25*2+3,45+2,65+6,25*2+3,45+2,65+0,2*(10+8) 6,25*2+3,45+2,65+6,25*2+3,45+2,65+0,2*(10+8)	m	158,03 36,51 13,30 26,62 40,80 40,80	0,00	0,00
84	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP 3,45*6,25*2 ;1.np; 48,54+2,88*4,5+2,2*3,0	m2	111,23 43,13 68,10	0,00	0,00
85	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci 3,45*6,25*2 ;1.np; 48,54+2,88*4,5+2,2*3,0	m2	111,23 43,13 68,10	0,00	0,00
86	62852265	Pás modifikovaný asfalt G200S40	m2	127,91	0,00	0,00

		3,45*6,25*2 ;1.np; 48,54+2,88*4,5+2,2*3,0 ;ztratné 15%; 16,68375			43,13 68,10 16,68			
87	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	1,00	0,00	0,00		
	713	Izolace tepelné				0,00		
88	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá 3,24+1,89+3,23+6,7+5,55+6,12+7,2+7,18	m2	41,11	0,00	0,00		
				41,11				
89	28375867	Deska polystyrenová šedá EPS 100 tl. 40 mm 41,11*2 ;ztratné 5%; 4,111	m2	86,33	0,00	0,00		
				82,22				
				4,11				
90	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,07	0,00	0,00		
	725	Zařizovací předměty				0,00		
91	725514802R00	Demontáž ohřívače plynového 16 litrů 1	soubor	1,00	0,00	0,00		
				1,00				
92	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 75	m	75,00	0,00	0,00		
				75,00				
93	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm 75	m	75,00	0,00	0,00		
				75,00				
94	723150801R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32 12	m	12,00	0,00	0,00		
				12,00				
95	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 11	soubor	11,00	0,00	0,00		
				11,00				
96	725210982R00	Odmontování zápachové uzávěrky 11	kus	11,00	0,00	0,00		
				11,00				
97	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2 22	kus	22,00	0,00	0,00		
				22,00				
98	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích 17	soubor	17,00	0,00	0,00		
				17,00				
99	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové 2	soubor	2,00	0,00	0,00		
				2,00				
100	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem 15	soubor	15,00	0,00	0,00		
				15,00				
101	725530823R00	Demontáž zásobník elektrický tlakový 200 l 2	soubor	2,00	0,00	0,00		
				2,00				
102	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 13	soubor	13,00	0,00	0,00		
				13,00				
103	725590812R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m 1,6	t	1,60	0,00	0,00		
				1,60				
	735	Otopná tělesa				0,00		
104	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm 4	kus	4,00	0,00	0,00		
				4,00				
105	735159514R00	Montáž panel.těles 1řadých, s odvzd.,2040 mm 4	soubor	4,00	0,00	0,00		
				4,00				
	761	Konstrukce sklobetonové				0,00		
106	761621026R00	Sklob.okna tl.8cm H do 4m,tvár.1908/WM,čiré,mat ;PSV 001; 1,2*0,8*2	m2	1,92	0,00	0,00		
				1,92				
	762	Konstrukce tesařské				0,00		
107	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých ;přístavek; 4,2*2,5	m2	10,50	0,00	0,00		
				10,50				
108	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m 2,5*5+4,2*2	m	20,90	0,00	0,00		
				20,90				
109	762841811R00	Demontáž podbití stropů z prken hrubých bez omítky 6,2	m2	6,20	0,00	0,00		
				6,20				

764		Konstrukce klempířské				0,00
110	764900050RAA	Demontáž oplechování parapetů z plechu pozinkovaného ;1.np; 1,4+0,9+0,95+1,1*3+1,4*10 ;2.np; 1,4*12+1,2*3+1,5+1,1*3 ;3.np; 1,4*13+1,2*3+1,5+1,0*3	m	72,05	0,00	0,00
				20,55		
				25,20		
				26,30		
111	764900010RAA	Demontáž krytiny střech z plechu pozinkovaného ;přístavek; 2,5*4,2	m2	10,50	0,00	0,00
				10,50		
112	764908307R00	Lakovaný plech, oplechování parapetů, rš 330 mm, enkolit 1,4*2+0,95*3+1,15*3+1,4*10 1,4*12+1,2*3+1,45+1,15*3 1,4*13+1,2*3+1,45+1,15*3	m	75,10	0,00	0,00
				23,10		
				25,30		
				26,70		
113	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,39	0,00	0,00
766		Konstrukce truhlářské				0,00
114	766000013	Vchodové dveře plastové, D+M NOVE VCHODOVE PLASTOVE DVERE DVOUKRIDLOVE ASYMETRICKE, PROSKLENÉ ZE 2/3 BEZPEČNOSTNÍM SKLEM - BARVA: HNĚDÁ DŘEVODEKOR VE STYLU DLE HLAVNÍCH VCHODOVÝCH DVEŘÍ, KTERÉ JIŽ BYLY VYMĚNĚNY - DLE ČSN 730804 ČL. 10.16.10 BUDOU DVEŘE OPATŘENY PANIKOVÝM ZÁMKEM DLE ČSN EN 179 NEBO OSAZENA VLOŽKA FAB S NEVYNDÁVATELNÝM KLÍČEM VE SMĚRU ÚNIKU OSOB ;výkaz PSV D01 ; 1,4*2,07	m2	2,90	0,00	0,00
115	766000080	Plastové okno - D+M - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, 6-TI KOMOROVÝ PROFIL, S MIKROVENTILACÍ, 3 TĚSNĚNÍ - BARVA: HNĚDÁ DLE OKEN, KTERÉ JIŽ BYLY VYMĚNĚNY (DŘEVODEKOR), UVNITŘ BÍLÁ ;Výpis PSV, 002 - O11; 1,35*2,15*2+1,08*0,96*2+1,35*2,08*(10+11+11)+1,08*1,8*7+1,03*1,56 1,4*2,5+1,35*2,44+1,4*3,5+1,15*1,56*8+1,35*2,44*2	m2	145,58	0,00	0,00
				2,90		
				112,95		
				32,63		
116	766000183	Příplatek za pákový mechanismus popis a specifikace v PD 3+1	ks	4,00	0,00	0,00
				4,00		
117	766601211RT2	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska folie š.100 mm, páska tl. 6 mm, š. 15 mm ;1.np; 1,35+2,15*2+1,35+2,15*2+0,9*3+1,5*6+1,08*3+1,8*6+1,35*10+2,08*20 1,55+2,14*2 ;2.np; 1,35+2,44*2+1,15*3+1,56*6+1,4+2,5*2+1,08*3+1,8*6+1,35*11+2,08*22 ;3.np; 1,35*2+2,44*4+1,15*3+1,56*6+1,4+2,5*2+1,08*3+1,8*2+0,96*4+1,35*11+2,08*22 1,4*2+2,5*2+3,5*2	m	315,82	0,00	0,00
				92,14		
				5,83		
				100,09		
				102,96		
				14,80		
118	766601229RT1	Těsnění oken.spáry,parapet,PT fólie+PP fólie+páska PT fólie š. 50 mm; PP fólie š.50 mm+páska tl.2 mm 1,35*2+0,9*3+1,08*3+1,35*10+1,35*12+1,15*3+1,4*2+1,08*3 1,35*12+1,15*3+1,08*3+1,4	m	72,12	0,00	0,00
				47,83		
				24,29		
119	766664121R00	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m 4+1+7	kus	12,00	0,00	0,00
				12,00		
120	611601203	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm 7	kus	7,00	0,00	0,00
				7,00		
121	611601202	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm 4	kus	4,00	0,00	0,00
				4,00		
122	61160423	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK 1/3 sklo 1kř. 80x197 1	kus	1,00	0,00	0,00
				1,00		

123	766670021R00	Montáž kliky a štítku 12	kus	12,00 12,00	0,00	0,00
124	54914627	Dveřní kování 12	kus	12,00 12,00	0,00	0,00
125	766664911R00	Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. 3+6	kus	9,00 9,00	0,00	0,00
126	766000111	D + M elox. hliníkové větrací mřížky 400/15, 500/180, 400/100 do dveří 9	Pár	9,00 9,00	0,00	0,00
127	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 ;1.np; 2,8*2,0+1,4*(1,055+0,3*2+3,0+3,0+2,31+4,9+1,4+0,8+0,35*2+1,6+0,3+0,8) 1,4*(4,1+0,5*2+0,83+2,7+8,7)	m2	58,51 34,25 24,26	0,00	0,00
128	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn 58,5	m2	58,50 58,50	0,00	0,00
129	766000008	Sanitární příčka WC DTDL tl. 25mm, UNI barva AL profily s komaxit. povrchovou úpravou dle vzorníku RAL (standard RAL 9006 - světlý hliník), nerezové závěsy , nerez kování (klika+zavírač) s WC signalizací , nerez stavitelné nožky 150mm, (úklidová místnost vybavena zámkem FAB) ;1.np; 1,85*(1,5+1,5+1,65*4+1,3+1,0) ;2.np; 1,85*(3,43+3,9+1,45*3+3,43+3,875+1,45*3) ;3.np; 1,85*(3,43+3,9+1,45*3+3,43+3,875+1,45*3)	m2	108,35 22,02 43,17 43,17	0,00	0,00
130	766416141R00	Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky do 0,6 m2 1,2*(1,2+8,7+1,5+2,43+0,65+0,93+1+4,75+5,85+1,03+2,27+12,16+1,0+2,5+2,25+1,85+1,95+3,0+2,9+1,7) 0,1*(1,2+8,7+1,5+2,43+0,65+0,93+1+4,75+5,85+1,03+2,27+12,16+1,0+2,5+2,25+1,85+1,95+3,0+2,9+1,7)	m2	77,51 71,54 5,96	0,00	0,00
131	591553011	Cementová fasádní deska tl. 8 mm 77,51 ;ztravné 5%; 3,8755	m2	81,39 77,51 3,88	0,00	0,00
132	60500016	Vrutky nerez se středící podložkou pro desky - 250 ks/bal. 5	bal.	5,00 5,00	0,00	0,00
133	766000154	Příplatek za nařezání a předvrtání desek 81,3	m2	81,30 81,30	0,00	0,00
134	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn 77,51*2,1	m	162,77 162,77	0,00	0,00
135	309854219	Turbošroub 7,5 x 122 163*4 ;ztravné 10%; 65,2	kus	717,20 652,00 65,20	0,00	0,00
136	27344011	Páska podkladní EPDM 2 x 90 mm, dl. 30 m, černá 6	kus	6,00 6,00	0,00	0,00
137	60512000	Řezivo SM hoblované profil 25x100 mm, dl. 3-4,2 m 162,7*0,025*0,1 ;ztravné 15%; 0,0610125	m3	0,47 0,41 0,06	0,00	0,00
138	766000180	Demontáž nástěnky 2+2+2+2	ks	8,00 8,00	0,00	0,00
139	766211200R00	Montáž madel schodišť. dřevěných průběžných 2*1,5	m	3,00 3,00	0,00	0,00
140	61191425	Madla dubová, pr. 45 mm, lakovaná 3,1	m	3,10 3,10	0,00	0,00
141	54872368	Kotva z nerezové oceli - držák madla 6	kus	6,00 6,00	0,00	0,00
142	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	17,94	0,00	0,00
771	Podlahy z dlaždic					0,00
143	771575109RT5	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Flexi (lepídllo a spár. hmota) 48,54+3,24+1,89+3,23+6,7+5,55+6,12+7,2+7,18+1,73*2,9+0,8*2,0+2,88*4,05+11,1*2,13	m2	233,41 131,57	0,00	0,00

							15,94		
							85,90		
144	597642031	Dlažba - dle výběru investora, R10, R9 247,11 ;ztratné 10%; 24,711	m2	271,82	0,00	0,00	247,11		
145	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby 209,767	m2	209,77	0,00	0,00	209,77		
146	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G 233,41+89*0,1+2,4*0,5*4	m2	247,11	0,00	0,00	247,11		
147	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel,v.do 100 mm 3,2*2+0,66+0,6+21+4,0+2,88+4,0*2+1,4+8,0+3,22*2+0,4*4+2,22*2+0,4*4+11,1*2	m	89,22	0,00	0,00	89,22		
148	771275511R00	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM 2,4*4	m	9,60	0,00	0,00	9,60		
149	771275521R00	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM 2,4*4	m	9,60	0,00	0,00	9,60		
150	771277808R00	Hrana stupně profil - S výšky 10 mm 2,4*4	m	9,60	0,00	0,00	9,60		
151	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	6,11	0,00	0,00			
	776	Podlahy povlakové							0,00
152	776976345R00	Náběhový rám Al široký šířky 45 mm 1,25*4*2	m	10,00	0,00	0,00	10,00		
153	776971318R00	Rohož textilní tl. 16 mm 1,25*1,25*2	m2	3,13	0,00	0,00	3,13		
154	776000003	Lokální oprava PVC po napojení kanalizačních stoupaček 0,5 x 0,5 m 3	ks	3,00	0,00	0,00	3,00		
155	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,02	0,00	0,00			
	781	Obklady (keramické)							0,00
156	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm ;101; 2,0*(1,5*2+2,1*2)-0,7*1,97 ;102; 2,0*(0,9*2+2,1*2)-0,7*1,97 ;103; 2,0*(1,5*2+2,1*2)-0,7*1,97 ;104; 1,5*2,0 ;107-109; 2,0*(3,42*2+6,25*2+4,4*2+0,15) ;201-204; 2,0*(3,43*2+6,25*2)*2 ;301-304; 2,0*(3,45*2+6,25*2)*2	m2	251,28	0,00	0,00	13,02 10,62 13,02 3,00 56,58 77,44 77,60		
157	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr 251,28	m2	251,28	0,00	0,00	251,28		
158	781497121RS2	Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm 21,15+19,32+9,0+2,0*8+2,0*7	m	79,47	0,00	0,00	79,47		
159	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm ;101; 2,0*(1,5*2+2,1*2)-0,7*1,97 ;102; 2,0*(0,9*2+2,1*2)-0,7*1,97 ;103; 2,0*(1,5*2+2,1*2)-0,7*1,97 ;104; 1,5*2,0 ;107-109; 2,0*(3,42*2+6,25*2+4,4*2+0,15) ;201-204; 2,0*(3,43*2+6,25*2)*2 ;301-304; 2,0*(3,45*2+6,25*2)*2	m2	251,28	0,00	0,00	13,02 10,62 13,02 3,00 56,58 77,44 77,60		
160	5978136386	Obkládačka 20x20 tmavě šedá mat, oranžová ;101; 2,0*(1,5*2+2,1*2)-0,7*1,97 ;102; 2,0*(0,9*2+2,1*2)-0,7*1,97	m2	263,85	0,00	0,00	13,02 10,62		

175	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m <i>705,8+358,8</i>	m2	1 064,60 <i>1 064,60</i>	0,00	0,00
786		Čalounické úpravy				0,00
176	786621212R00	Vnitřní řetízkové rolety VNITŘNÍ ŘETÍZKOVÉ ROLETY V UČEBNÁCH VE 2.NP A 3.NP <i>1,35*2,08*8</i>	m2	22,46 <i>22,46</i>	0,00	0,00
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00
177	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexní vyzkoušení <i>20</i>	h	20,00 <i>20,00</i>	0,00	0,00
94		Lešení a stavební výtahy				0,00
178	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m <i>3,45*6,25*6+48,54+17,78+16,24+15,27</i>	m2	227,21 <i>227,21</i>	0,00	0,00
179	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m <i>13,5*(13,0+9,5+8,0+8,0+1,5+14,0*2+12,0+13,0+3,5)+10*13,2</i>	m2	1 434,75 <i>1 434,75</i>	0,00	0,00
180	941941111R00	Pronájem lešení za den <i>1434,75*75</i>	m2	107 606,25 <i>107 606,25</i>	0,00	0,00
181	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m <i>1434,75</i>	m2	1 434,75 <i>1 434,75</i>	0,00	0,00
182	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken <i>1434,75</i>	m2	1 434,75 <i>1 434,75</i>	0,00	0,00
183	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 <i>1434,75*2,5</i>	m2	3 586,88 <i>3 586,88</i>	0,00	0,00
184	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken <i>1434,75</i>	m2	1 434,75 <i>1 434,75</i>	0,00	0,00
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00
185	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m <i>227</i>	m2	227,00 <i>227,00</i>	0,00	0,00
186	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách <i>227</i>	m2	227,00 <i>227,00</i>	0,00	0,00
187	950000027	Montáž hasicích zařízení D+M <i>3</i>	ks	3,00 <i>3,00</i>	0,00	0,00
188	44984122	Přístroj hasicí práškový <i>3</i>	kus	3,00 <i>3,00</i>	0,00	0,00
189	950000028	Montáž značek - směr úniku, nouzový východ Včetně značek <i>20</i>	ks	20,00 <i>20,00</i>	0,00	0,00
190	950000122	Sonda do stropních konstrukcí v hyg. zázemí <i>8</i>	soub	8,00 <i>8,00</i>	0,00	0,00
96		Bourání konstrukcí				0,00
191	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 <i>;1.np; 19</i> <i>;2.np; 10</i> <i>;3.np; 9</i>	kus	38,00 <i>19,00</i> <i>10,00</i> <i>9,00</i>	0,00	0,00
192	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 <i>;1.np; 0,5*1,97+0,7*2,07+0,7*1,97+0,85*2,25+0,67*2,0+0,6*2,07*4</i> <i>0,8*1,97+0,8*1,97*2+0,6*1,97*4</i> <i>;2.np; 0,8*1,97*2+0,6*1,97*8</i> <i>;3.np; 0,8*1,97*2+0,6*1,97*7</i>	m2	45,52 <i>12,03</i> <i>9,46</i> <i>12,61</i> <i>11,43</i>	0,00	0,00
193	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 <i>;1.np; 30</i> <i>;2.np; 30</i>	kus	92,00 <i>30,00</i> <i>30,00</i>	0,00	0,00

194	968062355R00	<i>;3.np; 32</i> Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 2 m2 <i>;1.np; 0,42*0,83+1,35*2,43+1,05*1,15+0,92*1,26+1,08*1,8*3</i> <i>1,35*2,08*3+1,35*2,06*4+1,35*2,08*3</i> <i>;2.np; 1,35*2,44+1,08*1,8*3+1,35*2,08*11</i> <i>;3.np; 1,35*2,44*2+1,08*1,76+1,35*2,1*11</i>	m2	32,00 119,49 11,83 27,97 40,01 39,67	0,00	0,00
195	962031113R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 65 mm <i>;1.np; 4,2*1,64-0,7*1,98+4,3*1,8+4,3*0,94-0,6*2,07+4,3*3,42-0,6*2,07+2,0*0,5</i> <i>4,15*(4,22+1,23*3)-0,6*1,97*4+4,1*(0,3*2+1,0)-0,5*1,97</i> <i>;2.np; 4,1*(4,21*2+1,28*6)-(0,6*1,97*8)</i> <i>;3.np; 2,95*(4,31+1,29*3+1,18*3+2,7)-0,6*1,97*7</i>	m2	155,00 30,51 33,67 56,55 34,27	0,00	0,00
196	962031116R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 140 mm <i>;1.np; 4,3*3,42*2-0,6*2,0*2+4,15*3,42-0,8*1,97</i> <i>;2.np; 4,2*(3,43*2)-0,8*1,97*2</i> <i>;3.np; 2,95*(3,42*2)-0,8*1,97*2</i>	m2	82,32 39,63 25,66 17,03	0,00	0,00
197	962081131R00	Bourání přiček ze skleněných tvárníc tl. 10 cm <i>;1.np; 1,16*1,59</i> <i>;2.np; 1,15*1,58*3+1,4*2,5</i> <i>;3.np; 1,15*1,6*3+1,4*3,5+0,96*0,96*2</i>	m2	23,06 1,84 8,95 12,26	0,00	0,00
198	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 <i>;1.np; (2,13*21,8+3,42*(1,8+0,94+1,35+1,7)+3,42*(1,8+4,22)+2,88*4,5+2,2*3,0)*0,1</i> <i>;podkladní beton; 0,6*(21+10)*0,1+0,1*(3,42*6,2*2)</i> <i>;přístavek; 0,15*(3,6*2,0+1,6*4,2)</i>	m3	18,83 10,64 6,10 2,09	0,00	0,00
199	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 <i>;1.np; 0,74*1,8+2,58*1,8+1,8*0,94+0,94*1,53+1,35*3,42+3,42*1,7</i> <i>1,8*3,42+4,22*2,09+0,97*1,23*4</i> <i>3,32*2,4</i> <i>;2.np; (3,43*1,8+2,05*4,4+0,98*1,23*4)*2</i> <i>;3.np; 3,43*1,8+2,05*4,31+1,0*1,3*4+3,43*1,9+2,26*4,2+2,23*1,08+1,18*1,51</i>	m2	127,69 19,54 19,75 7,97 40,03 40,41	0,00	0,00
200	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm <i>;1.np; 1,4+0,9+0,95+1,1*3+1,4*10</i> <i>;2.np; 1,4+1,1*3+1,4*11</i> <i>;3.np; 1,4*2+1,1+1,4*11</i>	m	59,95 20,55 20,10 19,30	0,00	0,00
201	965081813R00	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 <i>;1.np;48,54+2,2*3,0+2,88*4,9+11,2*2,13</i>	m2	93,11 93,11	0,00	0,00
202	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC <i>;přístavek; 0,3*2,5*(1,65+1,6+2,3)-2,29*0,3*2,0</i>	m3	2,79 2,79	0,00	0,00
203	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého <i>;přístavek; 0,8*0,45*(2,0+3,6+4,2+1,2)</i> <i>;šachta; 0,2*(2,0*2+1,0*2)*1,0</i>	m3	5,16 3,96 1,20	0,00	0,00
204	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových 4,2	m	4,20 4,20	0,00	0,00
205	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy 0,8*21	m3	16,80 16,80	0,00	0,00
206	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm <i>;nad 1.np; 3,42*6,25*2*0,25</i>	m3	10,69 10,69	0,00	0,00
207	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2 2	kus	2,00 2,00	0,00	0,00
208	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,55*2,14	m2	3,32 3,32	0,00	0,00
209	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 <i>;2.np; 0,06*(3,43*1,8+2,05*4,4+0,98*1,23*4)*2</i> <i>;3.np; 0,06*(3,43*1,8+2,05*4,31+1,0*1,3*4+3,43*1,9+2,26*4,2+2,23*1,08+1,18*1,51)</i>	m3	4,83 2,40 2,42	0,00	0,00

210	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 ;pod podkl. betonem; 3,45*6,25*0,1*2	m3	4,31 4,31	0,00	0,00
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00
211	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm 3*4,2	m	12,60 12,60	0,00	0,00
212	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm 3*4,2	m	12,60 12,60	0,00	0,00
213	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % ;1.np - chodba - linkrusta; (1,3*13,2+4,0+6,2) ;pod dřev. obkladem - chodba, cca 0,5 m; 0,5*(1,055+0,3*2+3,0+3,0+2,31+4,9+1,4+0,8+0,35*2+1,6+0,3+0) 0,5*(2,8+4,1+0,5*2+0,83+2,7+8,7) ;WC 1.np; 4,3*(3,42*2+6,25*2)*2-(0,85*2,0+1,15*1,59+0,92*1,25+1,08*1,8*3+0,8*1,97*2) ;ostění při výměně oken; 0,5*(1,35+2,45*2+0,85+2,25*2+1,15+1,6*2+0,92+1,3*2) 0,5*(1,08*3+1,8*6+1,35*10+2,08*20) ;2.np; 4,2*(6,25*4+3,42*4)-(0,8*1,97*2+1,15*1,58*3+1,08*1,8*3) ;ostění u oken; 0,35*(1,15*3+1,6*12+1,35+2,44*2+1,4+2,5*2+1,08*3+1,8*6) 0,35*(1,35*11+2,1*2*11) ;3.np; 2,95*(6,2*4+3,43*4)-(0,8*1,97*2+1,15*1,58*3+1,08*1,76+0,96*0,96*2) ;ostění u oken; 0,35*(1,35*2+2,44*4+1,15*3+1,58*6+1,4+3,5*2+0,96*6+1,08+1,76+1,35*11+2,1*22)	m2	568,37 27,36 9,83 10,07 152,66 9,74 34,57 148,02 17,26 21,37 101,29 36,20	0,00	0,00
214	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 ;1.np; 1,6*(4,22+1,25*8+1,2*4+1,53*2+1,2)+1,8*(2,2+2,0)+2,2*(1,2*2+1,35+0,3*2+0,1) 1,55*(1,8+1,35) ;2.np; 1,5*(1,3*8+1,3*16)+1,8*(1,8*2+0,6*4+4,21+2,1*2-0,8) ;3.np; 1,8*(1,8+0,6*2)+1,3*(1,3*4+1,3*8) 1,8*2,0+1,3*(2,0+4,2+2,26+1,0+1,1*2+1,1*6)	m2	183,80 54,60 4,88 71,30 25,68 27,34	0,00	0,00
215	974031254R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 10 x 15 cm ;překlady; 1,2*4*3 1,5*4*3 ;ocel. nosníky pod stropem v příčkách; 3,43*2*4	m	59,84 14,40 18,00 27,44	0,00	0,00
216	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00
217	979011331R00	Pronájem shozu (za metr) 50	den	50,00 50,00	0,00	0,00
218	979011332R00	Pronájem násypky (za kus) 50	den	50,00 50,00	0,00	0,00
219	979011329R00	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží 1	podlaž	1,00 1,00	0,00	0,00
220	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % 1,7*3,65	m2	6,21 6,21	0,00	0,00
221	971033581R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.90 cm, MVC ;1.np; (1,35*2,15-0,9*0,5)*0,8	m3	1,96 1,96	0,00	0,00
222	971033561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC ;1.np; 0,9*0,5*0,5 ;2.np; 0,6*0,5*1,15*3	m3	1,26 0,23 1,04	0,00	0,00
223	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,5 m2, hl. 30 cm ;hydranty; 1+1+1 ;rozděče; 2	kus	5,00 3,00 2,00	0,00	0,00
224	973031335R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm ;osazení ocel. nosníků pod stropy; 8+8+16	kus	32,00 32,00	0,00	0,00
225	970041250R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 250 mm ;prostup kanalizace; 0,8*5	m	4,00 4,00	0,00	0,00
226	971033461R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC 3	kus	3,00 3,00	0,00	0,00

227	974031123R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 10 cm <i>;elektro v lištách; 125</i>	m	125,00 <i>125,00</i>	0,00	0,00
228	970031300R00	Vrtání jádrové do zdíva cihelného do D 300 mm <i>;VZT; 0,5*5</i>	m	2,50 <i>2,50</i>	0,00	0,00
229	970031130R00	Vrtání jádrové do zdíva cihelného do D 130 mm <i>;VZT; 0,5</i>	m	0,50 <i>0,50</i>	0,00	0,00
230	970041100R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 100 mm <i>;přípojka vody; 1,0</i>	m	1,00 <i>1,00</i>	0,00	0,00
H99		Ostatní přesuny hmot				0,00
231	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	79,16	0,00	0,00
S		Přesuny sutí				0,00
232	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m <i>201,99+50,63</i> <i>1,44+0,45+0,15+0,26+0,08</i> <i>0,13+0,08</i>	t	255,21 <i>252,62</i> <i>2,38</i> <i>0,21</i>	0,00	0,00
233	979082317R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 5000 m <i>255,21</i>	t	255,21 <i>255,21</i>	0,00	0,00
234	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky <i>255,21</i>	t	255,21 <i>255,21</i>	0,00	0,00
235	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skla, oceli <i>2,38+0,21</i>	t	2,59 <i>2,59</i>	0,00	0,00
236	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí <i>252,62</i>	t	252,62 <i>252,62</i>	0,00	0,00
237	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem <i>s naložením do shozu</i> <i>51,6</i>	t	51,60 <i>51,60</i>	0,00	0,00
		Vybavení - viz výpis PSV				0,00
766		Konstrukce truhlářské				0,00
238	766000160	Šatní skříňka dvoudílná dvoudvěřová 600/500/1850-2050 <i>D+M</i> <i>;V10; 2</i>	ks	2,00 <i>2,00</i>	0,00	0,00
239	766000177	Police nerezová dvoupatrová 900-1000/300-400/600-800 mm <i>Stavitelná, D+M</i> <i>;V11; 2</i>	ks	2,00 <i>2,00</i>	0,00	0,00
240	766000179	Regál policový skladový 900-1000/400-450/2000-2200mm <i>D+M, 6 stavitelných laminových nebo kovových polic</i> <i>;V12; 2</i>	ks	2,00 <i>2,00</i>	0,00	0,00
241	766000172	Židle bez područek, materiál kov - plast <i>;V15; 2</i>	ks	2,00 <i>2,00</i>	0,00	0,00
242	766000167	Informační tabule vnitřní s hliníkovým rámem nástěnná, materiál plochy - textil, příp.korek - rozměr 1200/600mm <i>D+M</i> <i>;V19; 3</i>	ks	3,00 <i>3,00</i>	0,00	0,00
243	766000166	Desky nástěnné šatní s hliníkovými trojháčky na svrchní oděv a čepici - v.150-200mm, celkový počet 4 ks délky 1700mm, 1300mm, 2 x 700mm vč.nks <i>D+M</i> <i>;V20; 1</i>		1,00 <i>1,00</i>	0,00	0,00
244	766000162	Informační tabule patrová směrová vnitřní nástěnná, rozměr cca 1200/600-800mm <i>D+M</i> <i>;V21; 1</i>	ks	1,00 <i>1,00</i>	0,00	0,00
245	766000161	Informační štítky a tabulky na dveře- popis místností, piktogramy apod., materiál matný nerez, hliník, stříbrný elox <i>D+M</i> <i>;V22; 30</i>	ks	30,00 <i>30,00</i>	0,00	0,00
246	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,69	0,00	0,00
787		Zasklívání				0,00

247	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2 ;V16; 1,2*0,6*2 ;V17; 2,0*0,6*4 ;V18; 0,5*0,6*2	m2	6,84 1,44 4,80 0,60	0,00	0,00
248	63465127	Zrcadlo nemontované čiré tl. 6 mm 6,84 ;ztratné 10%; 0,684	m2	7,52 6,84 0,68	0,00	0,00
249	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	t	0,11	0,00	0,00
ZTI						0,00
13 Hloubené vykopávky						0,00
250	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 ;výkop pro kanalizaci uvnitř objektu; 0,5*1,0*8,1+0,5*0,8*(13,3+9,6)+0,5*0,6*(2,4+0,6+0,5+1,9+0,5) 0,5*0,6*(6,8+5,5+2,5+1,0+2,0+8,0+2,1) ;venek; 0,7*1,4*9,0 ;přípojka vody; 0,7*7,0*1,3	m3	38,54 14,98 8,37 8,82 6,37	0,00	0,00
16 Přemístění výkopku						0,00
251	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně 38,54	m3	38,54 38,54	0,00	0,00
252	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m 38,54	m3	38,54 38,54	0,00	0,00
17 Konstrukce ze zemin						0,00
253	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 38,54	m3	38,54 38,54	0,00	0,00
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní						0,00
254	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 38,54	m3	38,54 38,54	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace						0,00
255	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm 32,66	m	32,66 32,66	0,00	0,00
256	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm 41,3	m	41,30 41,30	0,00	0,00
257	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm 16,8	m	16,80 16,80	0,00	0,00
258	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm 16,1	m	16,10 16,10	0,00	0,00
259	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm 20,4	m	20,40 20,40	0,00	0,00
260	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm 3,7	m	3,70 3,70	0,00	0,00
261	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm 22,9	m	22,90 22,90	0,00	0,00
262	721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm 1,8	m	1,80 1,80	0,00	0,00
263	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm 3,1	m	3,10 3,10	0,00	0,00
264	721176136R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm 1,3	m	1,30 1,30	0,00	0,00
265	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm 13,3	m	13,30 13,30	0,00	0,00
266	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm 74,2	m	74,20 74,20	0,00	0,00
267	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	18,00	0,00	0,00

268	721194105R00	18 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	18,00 11,00	0,00	0,00
269	721194107R00	11 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 ;z podlahy; 4 ;vpusti; 5	kus	9,00 4,00 5,00	0,00	0,00
270	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 ;z podlahy; 8 ;ze zdi a čisté podlahy - wc; 19 ;výlevka; 3	kus	30,00 8,00 19,00 3,00	0,00	0,00
271	721223424RT1	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 317 mřížka nerez 138 x 138 mm DN 50/75/110 5	kus	5,00 5,00	0,00	0,00
272	721178126R00	Čistící kus PP pro potr.svislé D110 5	kus	5,00 5,00	0,00	0,00
273	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm 5	kus	5,00 5,00	0,00	0,00
274	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm 2	kus	2,00 2,00	0,00	0,00
275	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 32,6+41,3+16,8+16,1+20,4+3,7+22,9+1,8+3,1+1,3+74,2+13,3+74,2	m	321,70 321,70	0,00	0,00
276	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,41	0,00	0,00
722	Vnitřní vodovod					0,00
277	722171216R00	Potrubí z PEHD, D 63 x 5,8 mm 9	m	9,00 9,00	0,00	0,00
278	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 ;pisoár; 10 ;sprcha; 2 ;bidetová sprška; 4 ;umyvadlo; 36 ;výlevka; 9 ;WC; 19	kus	80,00 10,00 2,00 4,00 36,00 9,00 19,00	0,00	0,00
279	722202212R00	Nástěnka 16xR1/2 80-48	kus	32,00 32,00	0,00	0,00
280	722202221R00	Komplet nástěnný D 20xR1/2 ;sprcha; 1 ;bidetová sprška; 2 ;umyvadlo; 18 ;výlevka; 3	kus	24,00 1,00 2,00 18,00 3,00	0,00	0,00
281	722172611R00	Potrubí z PP RCT, D 20x2,8 mm, PN 16 124,7	m	124,70 124,70	0,00	0,00
282	722172612R00	Potrubí z PP RCT, D 25x3,5 mm, PN 16 65,6	m	65,60 65,60	0,00	0,00
283	722172613R00	Potrubí z PP RCT, D 32x4,4 mm, PN 16 36,5	m	36,50 36,50	0,00	0,00
284	722172614R00	Potrubí z PP RCT, D 40x5,5 mm, PN 16 11,1	m	11,10 11,10	0,00	0,00
285	722172615R00	Potrubí z PP RCT, D 50x6,9 mm, PN 16 42,8	m	42,80 42,80	0,00	0,00
286	722172616R00	Potrubí z PP RCT, D 63x8,6 mm, PN 16 35,6	m	35,60 35,60	0,00	0,00

287	722181215RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm 124,7	m	124,70	0,00	0,00
288	722181215RT8	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm 65,6	m	65,60	0,00	0,00
289	722181215RU1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm 36,5	m	36,50	0,00	0,00
290	722181215RV9	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 40 mm 11,1	m	11,10	0,00	0,00
291	722181215RW6	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 50 mm 42,8	m	42,80	0,00	0,00
292	722181215RY3	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 63 mm 35,6	m	35,60	0,00	0,00
293	722181213RZ2	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 110 mm ;kanalizace stoupačky; 13,3	m	13,30	0,00	0,00
294	722181213RY5	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 76 mm ;kanalizace stoupačky; 74,2	m	74,20	0,00	0,00
295	722236511R00	Filtr, velikost oka 0,4mm, vnitřní závity DN 15 2	kus	2,00	0,00	0,00
296	722236512R00	Filtr vod., vel. oka 0,4mm, vnitřní závity DN 20 1	kus	1,00	0,00	0,00
297	722237661R00	Klapka zpětná DN 15 2	kus	2,00	0,00	0,00
298	722237666R00	Klapka zpětná DN 50 1	kus	1,00	0,00	0,00
299	722237662R00	Klapka zpětná, DN 20, 1	kus	1,00	0,00	0,00
300	722237665R00	Klapka zpětná, DN 40 2	kus	2,00	0,00	0,00
301	722000022	Oddělovač systému DN 40 1		1,00	0,00	0,00
302	722238312R00	Ventil uzav. přímý, DN 15 1	kus	1,00	0,00	0,00
303	722238313R00	Ventil uzav. přímý DN 20 1	kus	1,00	0,00	0,00
304	722238315R00	Ventil uzav. přímý, DN 32 1	kus	1,00	0,00	0,00
305	722238316R00	Ventil uzav. přímý DN 40 1	kus	1,00	0,00	0,00
306	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 124,7+65,6+36,5+11,1+42,8+35,6	m	316,30	0,00	0,00
307	722235113R00	Kohout vod.kul., DN 25 1	kus	1,00	0,00	0,00
308	722235111R00	Kohout vod.kul., DN 15 5	kus	5,00	0,00	0,00
309	722235115R00	Kohout vod.kul., DN 40	kus	2,00	0,00	0,00

310	722235112R00	2 Kohout vod.kul. DN 20	kus	2,00 8,00	0,00	0,00
311	722235114R00	8 Kohout vod.kul.,DN 32	kus	1,00 1,00	0,00	0,00
312	722235116R00	1 Kohout vod.kul., DN 50	kus	2,00 2,00	0,00	0,00
313	722237136R00	2 Kohout vod.kulový s vypouš., DN 50	kus	2,00 2,00	0,00	0,00
314	722237134R00	2 Kohout vod.kulový s vypouš., DN 32	kus	1,00 1,00	0,00	0,00
315	722237135R00	1 Kohout vod.kulový s vypouš., DN 40	kus	1,00 1,00	0,00	0,00
316	722231161R00	3 Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 1/2	kus	3,00 3,00	0,00	0,00
317	722231286R00	1 Ventil redukční membránový PN1,6, G 2 (DN 50)	kus	1,00 1,00	0,00	0,00
318	725530152R00	3 Ventil pojistný TE 1847 DN 15	kus	3,00 3,00	0,00	0,00
319	722236316R00	1 Ventil uzavírací, rohový DN 50	kus	1,00 1,00	0,00	0,00
320	722265215R00	1 Domovní vodoměr mokroběžný pro SV (2,5-15 m3/h)	kus	1,00 1,00	0,00	0,00
321	722254231RT4	Hydrantový systém, box nerez průměr 25/30, stálotvará hadice	kus	3,00	0,00	0,00
322	722259991R00	3 Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	3,00 3,00	0,00	0,00
323	722259994R00	3 Revize nástěnného požárního hydrantu	kus	3,00 3,00	0,00	0,00
324	722259995R00	3 Vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant	kus	3,00 3,00	0,00	0,00
325	722000021	2 Pomocný materiál	ks	2,00 2,00	0,00	0,00
326	722000008	3 Dopojení el. ohříváčů na NN + revize	ks	3,00 3,00	0,00	0,00
327	722290234R00	316,3 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	316,30 316,30	0,00	0,00
328	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,48	0,00	0,00
725	Zařizovací předměty, vybavení (viz PSV)					
329	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění ;wc; 19 ;výlevka; 3	soubor	22,00 19,00 3,00	0,00	0,00
330	286967581	19 Modul-WC, ovl. zepředu, UP320, h=112 cm	kus	19,00 19,00	0,00	0,00
331	286967601	3 Modul-výlevka , h=130 cm	kus	3,00 3,00	0,00	0,00
332	28696752	22 Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá	kus	22,00 22,00	0,00	0,00
333	725019103R00	3 Výlevka závěsná s plastovou mřížkou	soubor	3,00 3,00	0,00	0,00
334	725014131RT1	včetně sedátka v bílé barvě Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	19,00	0,00	0,00

335	725017123R00	19 Umyvadlo na šrouby hranaté 60 x 45 cm, bílé	soubor	18,00	0,00	0,00
		18		18,00		
336	721213224R00	Žlab odtokový KLASIK, ke zdi, plný rošt, dl. 900mm	kus	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
337	725122232R00	Pisoár s integrovaným zdrojem, SLP 19RZ	soubor	10,00	0,00	0,00
		10		10,00		
338	725814106R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15 ;umyvadla; 36 ;pisoár; 10	soubor	46,00	0,00	0,00
				36,00		
				10,00		
339	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap 3+1+1+3+19+15+6+2+18+2	soubor	70,00	0,00	0,00
				70,00		
340	55145356	Tyč sprchová 60 cm 972.00	kus	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
341	55145352	Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00	kus	1,00	0,00	0,00
		1		1,00		
342	55149023	Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5 l	kus	2,00	0,00	0,00
		2		2,00		
343	55149010	Zásobník nerez na papírové ručníky ;V1; 2	kus	2,00	0,00	0,00
				2,00		
344	55149034	Koš odpadkový nerez nástěnný 26,5 l ;V2; 6	kus	6,00	0,00	0,00
				6,00		
345	55149001	Zásobník nerez na toaletní papír ;V3; 4	kus	4,00	0,00	0,00
				4,00		
346	55149050	Kartáč WC s nerez držákem univerzální ;V4; 19	kus	19,00	0,00	0,00
				19,00		
347	55149035	Koš odpadkový nerez nástěnný 5 l ;V6; 3	kus	3,00	0,00	0,00
				3,00		
348	30000032	Držák do sprchy na mýdlo ;V7; 1	ks	1,00	0,00	0,00
				1,00		
349	30000030	Lišta se 4 háčky ručník, nerez, nástěnná, ;V8; 1	ks	1,00	0,00	0,00
				1,00		
350	55149011	Zásobník nerez hygienických sáčků ;V5; 3	kus	3,00	0,00	0,00
				3,00		
351	725860262R00	Výpusť umyvadlová , s tlakovým uzávěrem SV1451 18	kus	18,00	0,00	0,00
				18,00		
352	725823111RT1	Baterie umyvadlová nástěnná. ruční, bez otvír.odpadu standardní 18	kus	18,00	0,00	0,00
				18,00		
353	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství termostatická 1	kus	1,00	0,00	0,00
				1,00		
354	725825114RT1	Baterie vanová nástěnná ruční standardní ;výlevka; 3	kus	3,00	0,00	0,00
				3,00		
355	725334301RT1	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 rozměry 78x55 mm,výška 100 mm 3	kus	3,00	0,00	0,00
				3,00		
356	725860167R00	Zápachová uzávěrka pro pisoáry HL130, D 32, 40 mm 10	kus	10,00	0,00	0,00
				10,00		
357	725000005	Pomocný materiál - silikon, hmoždinky, šrouby, atd 3	ks	3,00	0,00	0,00
				3,00		
358	725860253R00	Sífon umyvadlový hranatý chromovaný Raf SV1412	kus	18,00	0,00	0,00

359	725000009	18 Bidetová sprška - baterie+hadice+ sprška D+M 2	ks	18,00 2,00	0,00	0,00
360	725534225R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný OKCE 125 3	soubor	3,00 3,00	0,00	0,00
361	725249103R00	Montáž sprchových koutů 1	soubor	1,00 1,00	0,00	0,00
362	55484471.A	Dveře sprchové třídílné 90 cm Pearl 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00
363	725000012	Osoušeč rukou elektrický automatický bezdotykový nerezový, vč.montáže, instalace D+M ;V9; 2	ks	2,00 2,00	0,00	0,00
364	725000013	Demontáž a zpětná montáž zásobníku toaletního papíru ;V13; 4		4,00 4,00	0,00	0,00
365	725000014	Demontáž a zpětná montáž osoušeče rukou ;V14; 4		4,00 4,00	0,00	0,00
366	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	1,58	0,00	0,00
764	Konstrukce klempířské					0,00
367	764345291R00	Montáž ventilačních nástavců Pz, 2	kus	2,00 2,00	0,00	0,00
368	764342220R00	Lemování trub Pz, hladká krytina, D do 100 mm 2	kus	2,00 2,00	0,00	0,00
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					0,00
369	890000004	Oprava stávající šachty a dopojení ROZERBRÁNÍ ŠACHTY A ZNOVU SLOŽENÍ + SKRUŽ 300 MM + VAROVNÁČACÍ PRSTENEC, VYVRTÁNÍ OTVORU DN 160, OPRAVA DNA, 1	ks	1,00 1,00	0,00	0,00
370	899731112R00	Vodič signalizační CYY 2,5 mm2 12	m	12,00 12,00	0,00	0,00
371	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm 10	m	10,00 10,00	0,00	0,00
372	891211111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00
373	42228156	Šoupátko 2510 DN 2" pro dom.příp. - voda 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00
374	42291210	Souprava zemní šoupátková DN 50 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00
375	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00
376	42273380	Pas navrtávací 3510 DN 100 - 50 přírubový 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00
377	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00
378	42200750	Poklop uliční šoupátkový 1750 - voda 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00
379	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm ;kanalizace a voda; 215	m	215,00 215,00	0,00	0,00
H27	Vedení trubní dálková a přípojná					0,00
380	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,21	0,00	0,00
S	Přesuny sutí					0,00
381	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 8,7	t	8,70 8,70	0,00	0,00

382	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 8,7*5	t	43,50 43,50	0,00	0,00
383	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m 8,7	t	8,70 8,70	0,00	0,00
384	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 8,7	t	8,70 8,70	0,00	0,00
385	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva 8,7	t	8,70 8,70	0,00	0,00
Zařízení pro vytápění staveb						0,00
73 Ústřední vytápění						0,00
386	730000001	UT Samostatný rozpočet 1	ks	1,00 1,00	0,00	0,00
Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky						0,00
M74 Elektromontážní práce (silnoproud)						0,00
387	740000001	Elektroinstalace samostatný rozpočet 1	ks	1,00 1,00	0,00	0,00
Zařízení vzduchotechniky						0,00
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						0,00
388	240000001	Vzduchotechnika Samostatný rozpočet 1	kpl	1,00 1,00	0,00	0,00
						0,00

Poznámka: