

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **N20-SAL-019 Rekonstrukce podlahy ve varně ZŠ J.K. Tyla Písek**

Objekt: **01 Stavební práce**

Rozpočet: **01 Stavební práce**

Objednatel: **Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek** IČO: **70890889**
Tylova 2391 DIČ: **CZ70890889**
39701 Písek-Budějovické Předměstí

Zhotovitel: **ŠVEC s.r.o.** IČO: **26111586**
Malé Nepodřice 76 DIČ: **CZ26111586**
397 01 Písek

Rozpis ceny	Celkem
HSV	136 680,22
PSV	769 918,02
MON	0,00
Vedlejší náklady	18 313,28
Ostatní náklady	0,00
Celkem	924 911,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	924 911,52 CZK
Základní DPH	21 %	194 231,00 CZK

Zaokrouhlení **0,48 CZK**

Cena celkem s DPH 1 119 143,00 CZK

v Malých Nepodřicích dne 24.04.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			19 623,13
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 920,30
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			18 978,51
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 768,41
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			768,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			54 205,99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 641,84
711	Izolace proti vodě	PSV			108 359,89
767	Konstrukce zámečnické	PSV			45 949,86
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			268 460,60
776	Podlahy povlakové	PSV			24 484,80
781	Obklady keramické	PSV			20 569,01
783	Nátěry	PSV			5 735,30
784	Malby	PSV			13 360,00
7999	Profese	PSV			282 998,56
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			22 774,04
VN	Vedlejší náklady	VN			18 313,28
Cena celkem					924 911,52