
S: N20-SAL-019

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 623,13

1 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 0,08692 8 717,00 757,68

U č. 100 - 10,60 kg/m : 

dveře  do umývárny - 2 x dl. 1300 mm : 2*1,3*10,6/1000 0,02756

odkládací okno umývárny - 2 x dl. 2800 mm : 2*2,8*10,6/1000 0,05936

2 342255028R00 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm m2 8,26500 856,00 7 074,84

nová příčka umývárny nádobí : 3,3*3,05-(0,9*2) 8,26500

3 342255032R00 Příčky z desek Ytong tl. 20 cm m2 7,53750 1 003,00 7 560,11

nová příčka umývárny nádobí : 3,3*3,375-(2,4*1,5) 7,53750

4 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 6,38750 75,40 481,62

nové příčky umývárny : 3,05+3,3375 6,38750

5 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 6,60000 103,00 679,80

nové příčky umývárny : 2*3,3 6,60000

6 13384425R Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli S235, 11375 t 0,09561 32 100,00 3 069,08

U č. 100 - 10,60 kg/m : 

dveře  do umývárny - 2 x dl. 1300 mm : 2*1,3*10,6/1000 0,02756

odkládací okno umývárny - 2 x dl. 2800 mm : 2*2,8*10,6/1000 0,05936

Mezisoučet 0,08692

prořez 10% : 0,08692*0,1 0,00869

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 4 920,30
7 416021123R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm m2 6,30000 781,00 4 920,30

SDK zákrytu rozvodů pod stropem v místě přístavby : 
3,5*(0,45+0,9+0,45)

6,30000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 18 978,51
8 611421331R00 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových m2 8,96000 223,00 1 998,08

prostor přístavby umývárny : 3,2*2,8 8,96000

9 611425531R00 Omítka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou m2 0,37500 932,00 349,50

po bourané příčce : 0,15*2,5 0,37500

10 611471411R00 Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm m2 8,96000 157,00 1 406,72

prostor přístavby umývárny : 3,2*2,8 8,96000

11 612423531R00 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková m2 0,99000 780,00 772,20

po bourané příčce : 2*0,15*3,3 0,99000

12 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 1,81500 632,00 1 147,08

dveře  do umývárny - 900 x 2000 mm : 0,15*(2+0,9+2) 0,73500

odkládací okno umývárny - 2400 x 1500 mm : 0,2*(1,5+2,4+1,5) 1,08000

13 612471411R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem m2 28,83500 134,00 3 863,89

NOVÉ PŘÍČKY UMYVÁRNY : 

pohled z jídelny : 3,3*(3,05+3,375)-(0,2*2,4*1,5) 20,48250

nad obklady v umývárně : 1,3*(3,05+3,375) 8,35250

14 612481211RU1 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné 
sítě a stěrkového tmelu Terranova

m2 31,60500 292,00 9 228,66

nové příčky umývárny : 2*(3,3*(3,05+3,375)-(0,9*2)-(2,4*1,5)) 31,60500

15 615481111R00 Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC m2 1,43500 148,00 212,38

U č. 100 - 10,60 kg/m : 

dveře  do umývárny - 2 x dl. 1300 mm : 1,3*(0,1+0,15+0,1) 0,45500

odkládací okno umývárny - 2 x dl. 2800 mm : 2,8*(0,1+0,15+0,1) 0,98000

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce podlahy ve varně ZŠ J.K. Tyla, Písek 

Stavební práce 

Stavební práce 
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Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 7 768,41
16 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 s přísadou Duremit Hydro m3 0,68950 5 170,00 3 564,72

vybourání betonového potěru pod novou dlažbu v místě napojení 
kuchyňských prostorů na okolní místnosti : 

kuchyně / jídelna : 0,07*(4*0,9) 0,25200

umývárna / jídelna : 0,07*(0,9+0,4+0,9+0,45) 0,18550

kuchyně / pomocná chodba : 0,07*(2*1,8) 0,25200

17 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,65258 5 720,00 3 732,76

původní dělící příčka mezi jídelnou a umývárnou : 
0,1*0,15*(0,705+0,3)

0,01508

doplnění mazanin po rušených žlabech : 0,1*((0,3*0,3)+(0,3*0,95)) 0,03750

připojení nové kanalizace a vody : 0,1*0,6*10 0,60000

18 631319161R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm m3 0,68950 683,00 470,93

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 768,00
19 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 20,00000 38,40 768,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 54 205,99
20 919723111R00 Dilatační spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm m 30,00000 127,00 3 810,00

21 919735122R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm m 29,85000 152,00 4 537,20

vybourání betonového potěru pod novou dlažbu v místě napojení 
kuchyňských prostorů na okolní místnosti : 

kuchyně / jídelna : (4*0,9) 3,60000

umývárna / jídelna : (0,9+0,4+0,9+0,45) 2,65000

kuchyně / pomocná chodba : (2*1,8) 3,60000

připojení nové kanalizace a vody : 20 20,00000

22 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 5,25000 133,00 698,25

původní dělící příčka mezi jídelnou a umývárnou : 3,3*2,5-(1,5*2) 5,25000

23 963016111R00 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm m2 6,30000 78,00 491,40

rozebrání boků SDK zákrytu rozvodů pod stropem v místě přístavby : 
3,5*(0,45+0,9+0,45)

6,30000

24 965043321R00 Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2 m3 1,26800 2 840,00 3 601,12

vybourání betonového potěru pod novou dlažbu v místě napojení 
kuchyňských prostorů na okolní místnosti : 

kuchyně / jídelna : 0,08*(4*0,9) 0,28800

umývárna / jídelna : 0,08*(0,9+0,4+0,9+0,45) 0,21200

kuchyně / pomocná chodba : 0,08*(2*1,8) 0,28800

připojení nové kanalizace a vody : 0,08*0,6*10 0,48000

25 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 162,49000 55,80 9 066,94

přebroušení podlahy po odstranění podlahoviny ALTRO : 162,49 162,49000

26 978059511R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 m2 2,01000 108,00 217,08

původní dělící příčka mezi jídelnou a umývárnou : 2*(0,705+0,3) 2,01000

27 969001001 Kompletní demontáž gastrozařízení s uskladněním v rámci areálu 
školy - pro zpětné použití 

hod 64,00000 280,00 17 920,00

předpoklad 4 dělníci x 2 pracovní dny x 8 pracovních hodin : 4*2*8 64,00000

28 969001002 Ochrana podlahoviny z PVC v jídelně po dobu uskladnění 
demontovaného gastrozařízení, předpoklad geotextílie 300g/m2

m2 150,00000 52,00 7 800,00
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29 969001003 Demontáž dvoukřídlé prosklené dveřní stěny mezi jídelnou a m.č. 101 
vč. odpojení od elektroovládání 

ks 1,00000 2 000,00 2 000,00

30 969002001 Demontáž stávajících nerezových vpustí - ACO 300 x 300 mm ks 2,00000 276,00 552,00

31 969002002 Demontáž stávajících nerezových vpustí - ACO 300 x 950 mm ks 3,00000 346,00 1 038,00

32 969002003 Demontáž stávajících nerezových vpustí - ACO 300 x 1150 mm ks 1,00000 398,00 398,00

33 969002004 Demontáž stávajících nerezových vpustí - ACO 300 x 2000 mm ks 3,00000 692,00 2 076,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 641,84
34 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 6,65086 1 149,00 7 641,84

Díl: 711 Izolace proti vodě 108 359,89
35 711212000RU1 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. (systémové 

řešení s lepidlem pro keramickou, dlažbu)
m2 172,63450 48,00 8 286,46

36 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka (systémové řešení s 
lepidlem pro keramickou dlažbu)

m2 172,63450 398,00 68 708,53

plocha : 162,49 162,49000

soklík : 101,445*0,1 10,14450

37 711212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 101,44500 133,00 13 492,19

38 711212602R00 Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna kus 60,00000 204,00 12 240,00

39 711001001 Doplnění stávající vodorovné hydroizolace ks 1,00000 2 000,00 2 000,00

40 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 1 191,05140 3,05 3 632,71

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 45 949,86
41 767581801R00 Demontáž podhledů - kazet m2 10,54000 135,00 1 422,90

prostor přístavby umývárny : 3,4*3,1 10,54000

42 767582800R00 Demontáž podhledů - roštů m2 10,54000 31,00 326,74

43 767001001 D1 - dveře prosklené jednokřídlé s EI pohonem 900x 2000 mm (vč. 
elektro připojení a ovládání)

ks 1,00000 44 000,00 44 000,00

44 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 148,31470 1,35 200,22

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 268 460,60
45 771101115R00 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm m2 162,49000 81,00 13 161,69

46 771101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2 162,49000 4,60 747,45

47 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 162,49000 25,50 4 143,50

48 771111121R00 Montáž podlahových lišt dilatačních,dlažba m 30,00000 38,00 1 140,00

49 771212113R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm m2 162,49000 476,00 77 345,24

50 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných s požlábkem, tmel,výška 10 cm m 101,44500 112,00 11 361,84

m.č. 101 - umývárna stolního nádobí : 
(9,07+3,17+5,85+0,72+0,4+0,72+2,85+3,225)-(0,9-0,97)

26,07500

m.č. 102 - umývárna provozního nádobí : (3,2+2,5+3,2+2,5)-1,8 9,60000

m.č. 103 - přípravna těsta : (0,85+3,2+3,2+4,925+0,25) 12,42500

m.č. 104 - přípravna masa : 
(1,75+4,565+0,725+0,4+1,9+3,6+0,9+1,265)-0,8-0,9

13,40500

m.č. 105 - kuchyně : 
(0,1+0,7+4,16+1,81+6,7+5,55+1,7+0,1+0,82+6,1+7,1)

34,84000

pomocná chodba kuchyně : 2*2,55 5,10000

51 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 120,00000 42,00 5 040,00

52 783903811R00 Odmaštění chemickými rozpouštědly m2 162,49000 43,30 7 035,82

Položka pořadí 25 : 162,49000 162,49000

53 23521594.AR stěrka podlahová samonivelační kg 2 681,08500 15,50 41 556,82

spotřeba 15 kg/m2 při tl. 10 mm : 162,49*15*1,1 2 681,08500

54 23596041R Nátěr penetrační základní-koncentrát balení 12 kg kg 16,24900 135,00 2 193,62

spotřeba 100g/m2 - ředění 1:4 : 162,49*0,1 16,24900
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55 59760199.AR Lišta dilatační pro keramickou dlažbu m 40,00000 168,00 6 720,00

56 597623171R Sokl s požlábkem 300 x 80 mm (systémové řešení s keramickou 
dlažbou)

kus 371,59304 68,00 25 268,33

spotřeba 3,33 ks/m : 101,445*3,33*1,1 371,59304

57 597623211R Sokl s požlábkem - roh vnitřní/vnější (systémové řešení s keramickou 
dlažbou)

kus 60,00000 131,00 7 860,00

58 59764224R Dlažba keramická dle výběru Investora - cenová úroveň 300,- Kč/m2, 
(systémové řešení se soklíkem s požlábkem)

m2 178,73900 300,00 53 621,70

162,49*1,1 178,73900

59 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 3 173,12370 3,55 11 264,59

Díl: 776 Podlahy povlakové 24 484,80
60 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 120,00000 21,10 2 532,00

61 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 6,42500 48,00 308,40

nové příčky umývárny : 3,05+3,375 6,42500

62 776511820R00 Odstranění krytiny ALTRO m2 162,49000 128,00 20 798,72

m.č. 101 - umývárna stolního nádobí : 29,2 29,20000

m.č. 102 - umývárna provozního nádobí : 8,3 8,30000

m.č. 103 - přípravna těsta : 10,5 10,50000

m.č. 104 - přípravna masa : 11,7 11,70000

m.č. 105 - kuchyně : 98,2 98,20000

pomocná chodba kuchyně : 1,8*2,55 4,59000

63 28342400R Lišta podlahová z měkčeného PVC m 8,00000 76,00 608,00

64 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 173,49090 1,37 237,68

Díl: 781 Obklady keramické 20 569,01
65 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 17,11500 25,50 436,43

přístavba umývárny - plocha : 2*(3,25+0,4+0,72+2,85+3,02)-(0,9*2)-
(2,4*1,15)

15,92000

ostění dveřního otvoru 900 x 200 mm : 0,15*(2+0,9+2) 0,73500

ostění odkládacího okna : 2*(0,2*1,15) 0,46000

66 781475118R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 45x45 cm m2 17,11500 528,00 9 036,72

67 781491001R00 Montáž lišt k obkladům m 26,94000 38,00 1 023,72

UKONČUJÍCÍ LIŠTY : 

přístavba umývárny - plocha : (3,25+0,4+0,72+2,85+3,02) 10,24000

ROHOVÉ PROFILY : (2*6)+(1,15+2,4+1,15) 16,70000

68 781675114R00 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 20x20 cm m 2,40000 196,00 470,40

odkládací okénko : 2,4 2,40000

69 23596041R Nátěr penetrační základní-koncentrát balení 12 kg kg 1,71150 135,00 231,05

spotřeba 100g/m2 - ředění 1:4 : 17,115*0,1 1,71150

70 59760210.AR Profil ukončovací m 12,00000 78,00 936,00

71 59760212.AR Profil plastový rohový m 20,00000 45,00 900,00

72 597813623R Obkládačka 20x40 - dle výběru investora m2 22,00000 300,00 6 600,00

73 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 247,92960 3,77 934,69

Díl: 783 Nátěry 5 735,30
74 783801812R00 Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním m2 200,00000 19,00 3 800,00

75 783812110R00 Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email + 2x tmel m2 7,54500 217,00 1 637,27

76 783812190R00 Nátěr olejový omítek stěn, napuštění m2 7,54500 39,50 298,03

přístva umývárny ze strany jídelny : 1,8*(3,05+3,375)-(0,9*1,8)-(2,4*1) 7,54500
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Díl: 784 Malby 13 360,00
77 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 200,00000 18,80 3 760,00

78 784195212R00 Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x m2 200,00000 48,00 9 600,00

Díl: 7999 Profese 282 998,56
79 799901001 ELEKTROINSTALACE - viz. samotný rozpočet ks 1,00000 69 051,86 69 051,86

80 799901002 ZDRAVOTNÍ INSTALACE - viz. stavební přípomoce ks 1,00000 213 946,70 213 946,70

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 22 774,04
81 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 6,96880 153,00 1 066,23

82 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 6,96880 248,00 1 728,26

83 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 6,96880 444,00 3 094,15

84 979083114R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m t 6,96880 423,00 2 947,80

85 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 6,96880 2 000,00 13 937,60

Díl: VN Vedlejší náklady 18 313,28
86 005121 R Zařízení staveniště % 2,02000 9 065,98 18 313,28

Celkem 924 911,52

Poznámky uchazeče k zadání
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