

Příloha č. 2

Smlouvy č. 445/C1/2020

Příjemce: *Město Havlíčkův Brod* **C9**
Název akce: *Cyklostezka podél řeky Sázavy za hotelem Slunce, Havlíčkův Brod* **místní komunikace**
ISPROFOND: *5618510049*
Číslo žádosti: *3/2019*

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu akce:

<i>Položka</i>	<i>Popis položky</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>Cena s DPH (21 %)</i>
NN dle žadatele			
02.2 - Všeobecné konstrukce a práce			
011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	10 000,00	12 100,00
011503000	Stavební průzkum bez rozlišení - pasportizace objektů	40 000,00	48 400,00
012002000	Geodetické práce	120 000,00	145 200,00
012002003	Geodetické práce - geometrické plány	40 000,00	48 400,00
012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení sítí	10 000,00	12 100,00
013203000.1	Dokumentace stavby - RDS	1 118 000,00	1 352 780,00
049002000.1	Ostatní inženýrská činnost - pov. a havar. plán	12 000,00	14 520,00
049002000.2	Ostatní inženýrská činnost - plán kontrol a údržby	2 000,00	2 420,00
091503000	Náklady související s publikační činností	5 000,00	6 050,00
075002000	Ochranná pásma	5 000,00	6 050,00
075303000	Ochranná pásma přírodních hodnot	30 000,00	36 300,00
SO 001.2 - Příprava území			
112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	28 500,00	34 485,00
112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	25 000,00	30 250,00
112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	16 000,00	19 360,00
112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	9 500,00	11 495,00
112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	5 000,00	6 050,00
112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	4 000,00	4 840,00
113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	2 400,00	2 904,00
114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	77 712,30	94 031,88
114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	17 269,40	20 895,97
121101102.2	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m - ostatní	54 336,24	65 746,85
130901123	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	57 540,00	69 623,40
132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	38 556,00	46 652,76
132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	6 426,00	7 775,46
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	10 281,60	12 440,74
174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	3 800,00	4 598,00
174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	1 500,00	1 815,00
174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	1 000,00	1 210,00

113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	1 120,00	1 355,20
822492111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000	20 000,00	24 200,00
592224140	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 1000/2500 100 x 250 x 13 cm	58 000,00	70 180,00
894221116	Šachty kanalizační z bet se zvýš nároky C 25/30 na stokách kruhových DN 1000 dno beton tř. C 25/30	50 000,00	60 500,00
899914199	Uložení kabelů do půlené chráničky	27 000,00	32 670,00
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	6 904,80	8 354,81
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	1 726,20	2 088,70
997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	1 644,00	1 989,24
997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	10 357,20	12 532,21
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	16 289,88	19 710,75
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	4 072,46	4 927,68
997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	1 315,20	1 591,39
997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	328,80	397,85
997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	10 859,92	13 140,50
SO 101.2- Cyklostezka			
122202202.o	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	1 161,60	1 405,54
122202201.o	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 - odpočívka	532,08	643,82
162701101.o	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - odpočívka	739,20	894,43
162701101.1o	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - odpočívka	206,92	250,37
171101111.1o	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	633,60	766,66
583373440.o	šterkopísek frakce 0-32	1 742,40	2 108,30
171201211.o	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	1 393,92	1 686,64
171201211.1o	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	390,24	472,19
181102302.o	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	528,00	638,88
564851111.o	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	1 372,80	1 661,09
596211120.2	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 - odpočívka	2 745,60	3 322,18
592451790.2	dlažba zámková tloušťky 60 mm barevná - odpočívka	1 689,60	2 044,42
596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2 - sjezd	5 257,00	6 360,97
592450070	dlažba zámková tloušťky 80 mm, různé druhy - sjezd	3 379,50	4 089,20
916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	4 480,00	5 420,80
592174920	Silniční ABO 150 x 300	1 960,00	2 371,60

914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	3 360,00	4 065,60
404441030	značka svislá reflexní zákazová B AL- NK 500 mm	4 080,00	4 936,80
404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 A30, P1,P4 700 mm	1 240,00	1 500,40
404442320	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	1 760,00	2 129,60
914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	5 950,00	7 199,50
404452350	sloupek Al 60 - 350	2 880,00	3 484,80
914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	850,00	1 028,50
404452410	patka hliníková HP 70	460,00	556,60
936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	1 000,00	1 210,00
936124111	Montáž lavičky stabilní parkové přichycené šrouby bez zabetonování noh	4 000,00	4 840,00
749101000	lavička 150 x 45 x 42 cm konstrukce - beton, sedák - dřevo	24 000,00	29 040,00
749101300	koš odpadkový kovový	8 000,00	9 680,00
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	242,05	292,88
SO 182.2 - DIO			
072002000	Silniční provoz	5 000,00	6 050,00
SO 301.2 - Úprava kanalizace			
	celkem	379 473,44	459 162,86
SO 401.2 - Veřejné osvětlení			
	celkem	681 363,00	824 449,23
SO 801.2 - Úprava území			
	celkem	250 772,98	303 435,31
NN dle SFDI			
02.1 - Všeobecné konstrukce a práce			
013203000.2	Dokumentace stavby - mostní list	16 000,00	19 360,00
13254000	DSPS	40 000,00	48 400,00
101.1 - Cyklostezka			
916231113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - odpočívka 10 m	4 600,00	5 566,00
592174900	Obrubník betonový - odpočívka 10 ks	1 400,00	1 694,00
SO 201.1 - Lávka přes potok Žabinec			
129203109	Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	520,00	629,20
129203201	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna přes 5 m hl do 5 m v hornině tř. 3	3 640,00	4 404,40
181111112	Plošná úprava terénu do +/- 100 mm	1 102,50	1 334,03
936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění	300,00	363,00
Dodatek 01			
	celkem	1 473 460,85	1 782 887,63
SO 201.1 - Lávka přes potok Žabinec			
	Náklady převyšující normativ	3 161 087,49	3 824 915,86
Celkem neuznatelné náklady			9 758 885,67

Uznatelné náklady nad rámec rozpočtu akce (náklady na PD):

	Náklady na PD	208 200,00	251 922,00
--	---------------	------------	------------

	Náklady na PD pro objekt SO 301	-7 200,00	-8 712,00
	Náklady na PD pro objekt SO 401	-16 200,00	-19 602,00
	Náklady na PD pro objekt SO 801	-5 400,00	-6 534,00
Celkem uznatelné náklady nad rámec akce			217 074,00

Pozn.:

Do NN jsou začleněny i náklady na lávku, které přesahují normativ a dále náklady v důsledku dodatku č. 1

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	12 629 679,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	24 710 011,33
Uznatelné náklady nad rámec akce (Kč):	217 074,00
Celkové uznatelné náklady (Kč):	15 168 199,66
Maximální možný příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	12 629 679,00
Maximální možný příspěvek (v %):	83,26%
Minimální vlastní podíl (v %):	16,74%
Minimální vlastní podíl (Kč):	2 538 520,66

Zpracoval:

Dne: 05.05.2020