

SMLOUVA

Číslo smlouvy Objednatele: 05PU-002278

Číslo smlouvy Zhotovitele: 20090232000-01

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název veřejné zakázky: „JHC Hlavní a běžné mostní prohlídky v Jihočeském kraji 2020/2021“,

uzavřené na základě Rámcové dohody: Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování
běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[redacted]

datová schránka:

[redacted]

zastoupeno:

[redacted]

osoba oprávněná k podpisu Smlouvy:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. I.V.R. MOSTY

zastoupena vedoucím společníkem

INSET s.r.o.

se sídlem

Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO:

03579727

DIČ:

CZ03579727

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236

právní forma:

112 - společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[redacted]

zastoupen:

[redacted]

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem

Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO:

46995447

DIC:
zápis v obchodním rejstříku:
jako společník společnosti „I.V.R. MOSTY“

CZ46995447
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

Rušar mosty, s.r.o.

se sídlem
IČO:
DIC:
zápis v obchodním rejstříku:
jako společník společnosti „I.V.R. MOSTY“
(dále jen „Zhotovitel“)

Majdalenky 853/19, 638 00 Brno
29362393
CZ29362393
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75395

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Provedení hlavních a běžných mostních prohlídek 2020/2021, včetně vložení do Systému hospodaření s mosty (BMS, vč. projednání).

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Metodický pokyn oprávněný k výkonu prohlídek mostů PK z 1.9.2009, - čj. 61/2009/120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009);
- ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK;
- ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK;
- ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví;
- ČSN ICO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí;
- ČSN 73 00 38 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – Doplnující ustanovení

Technické podmínky tvoří přílohu č. 8. Rámcové dohody.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů**“, číslo 01ST-000575, uzavřenou dne 15. 08. 2019 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
1 668 500,-	350 385,-	2 018 885,-

(dále jen „**Cena služeb**“).

Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

2. Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a Objednatелеm odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
3. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění služeb: po písemném pokynu objednatel
Dokončení služeb: 30. 11. 2021
Specifikace případných etap dle Přílohy č. 1 Smlouvy:
 1. etapa HMP a BMP za rok 2020 - lhůta pro předání a převzetí díla do 30. 11. 2020
 2. etapa HMP za rok 2021 – lhůta pro předání a převzetí díla do 30. 11. 2021
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: mosty na silnicích I. tříd a dálnici v Jihočeském kraji.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: podklady, které jsou obsaženy v systému hospodaření s mosty. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele – netýká se. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující – netýká se.
5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: ŘSD ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice.
6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem pokryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: netýká se.

7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele: Kompletní protokoly mostních prohlídek v registru BMS, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu dokončení služeb dle etap uvedených v čl. III.
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.
10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice

odbor: provozní úsek
adresa: Lidická 49/110
370 44 České Budějovice
k rukám: XXXXXXXXXX

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Oceněný rozpis služeb,
 3. Čestné prohlášení Zhotovitele (každého z účastníků podávajících společnou nabídku) o neexistenci střetu zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které se vztahuje ke všem mostům, které jsou předmětem dané Smlouvy;
6. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

20.05.2020 14:16

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

**1. Podrobná specifikace předmětu
plnění**

Příloha č.1.

Název veřejné zakázky: JHC Hlavní a běžné mostní prohlídky v Jihočeském kraji 2020/2021

poř. č.	ev. č. mostu / podjezdu	Název mostu / podjezdu	stav NK	stav SS	délka přem. (m)	typ prohl.
2020						
1	3 - 046	Most přes potok u rybníka před Sudoměřicemi	IV	IV	3,0	HMP
2	3 - 063b	Podchod pod sil. I/3 u Baumaxu	II	II	3,1	HMP
3	3 - 067	Most přes MK	IV	IV	19,5	HMP
4	3 - 071	Cesta pro pěši v Roudné	IV	IV	4,1	HMP
5	3 - 102	Most na Pražské třídě (měřina DP)	IV	IV	3,4	HMP
6	3 - 104c	Most přes MK u Voříškova Dvora	III	III	10,4	HMP
7	3 - 117	Netřebice, před Netřebicemi	VI	IV	10,0	HMP
8	3 - 126	Kaplice, most před Skoronicemi	IV	IV	3,8	HMP
9	4 - 064a	Most přes Dolanský potok za Čkyní	IV	IV	3,0	HMP
10	19 - 026	Most přes potok Lety	IV	IV	6,0	HMP
11	19 - 038	Most přes místní potok Drhovice	IV	IV	3,9	HMP
12	19 - 040a	Most přes Raštský potok	IV	IV	5,1	HMP
13	19 - 042..3	Most přes Jordán v Táboře	III	II	208,5	HMP
14	19 - 044	Most přes silnici II/123	I	I	27,7	HMP
15	19 - 044a	Most přes silnici III/00346, obj. 202	I	I	21,4	HMP
16	20 - 068b1	Mostní rampa k mostu ev. č. 139-001	IV	IV	57,1	HMP
17	20 - 071	Most přes křižovatkovou větev (sil. I/29)	V	IV	37,1	HMP
18	20 - 075	Most přes trať ČD	VI	V	329,3	HMP
19	20 - 080	Most přes sil. III/12231 u Vodňan	III	III	22,4	HMP
21	23 - 005	Most u prodejny v Kardašově Řečici	IV	IV	4,2	HMP
20	23 - 012	Most přes Nežárku u nádraží ČD v Jindřichově Hradci	IV	IV	48,5	HMP
22	23 - 018	Most přes Hamerský potok na přeložce u Strmilova	II	III	21,5	HMP
23	23 - 018a	Most přes Hamerský potok a silnici III/40916 přeložka Strmilov	III	III	51,2	HMP
24	24 - 006.1	Most přes podchod pro pěši u křižovatky Jiráskova ul. v Třeboni	I	I	13,4	HMP
25	24 - 006.2	Most přes podchod pro pěši u křižovatky Jiráskova ul. v Třeboni	I	I	13,4	HMP
26	24 - 008..3	Most přes Zlatou stoku v Třeboni	I	I	58,4	HMP
27	24 - 010..3	Most přes Černou stoku	II	II	10,4	HMP
28	24 - 017	Most před obcí Suchdol nad Lužnicí	II	II	3,1	HMP
29	24 - 019	Most přes náhon	II	II	11,0	HMP
30	24 - 022	Most za obcí Halámky směr Celnice	IV	IV	3,8	HMP
31	29 - 003	Most přes Vltavu v Podolsku	V	V	497,0	HMP
32	29 - 010	Most přes Oltyňský potok za obcí Opařany (Státní památka)	II	II	6,8	HMP
33	34 - 006	Most přes rybník Vítek u St. Hlíny	I	I	26,3	HMP
34	34 - 012.2	Most na rampě na sil. II/128 v J. Hradci přes potok Řečička	V	V	5,0	HMP
35	34 - 015	Most přes Hamerský potok na obchvatu v Jindř. Hradci	I	I	20,6	HMP
36	39 - 009	Most přes Polečnický tenisových kurtů v Českém Krumlově	II	II	16,0	HMP
37	39 - 011	Český Krumlov, Dobrkovice u jezu	III	III	27,2	HMP
38	39 - 012	Kájov, Dobrkovice - motorest	III	III	27,5	HMP
39	39 - 014	Kájov, Kájov - odb. k nádraží ČSD	III	III	18,9	HMP
40	39 - 015	Kájov, v Kájově za hřištěm	III	III	18,2	HMP
41	39 - 016	Kladenské Rovné, v Kladenském Rovném	IV	IV	6,5	HMP
42	39 - 021b	Podchod pro pěši v km 3,287 000	II	II	4,8	HMP
43	39 - 031	Most na silnici I/39	III	III	11,1	HMP
44	39 - 033	Most přes potok Olšinka před obcí Lenora	I	I	3,7	HMP
45	3 - 063	Podjezd pod žel. trať ČD			5,6	BMP
46	3 - 095a	Podjezd pod žel. trať ČD			7,3	BMP
47	3 - 103	Podjezd pod žel. trať ČD			14,7	BMP
48	3 - 112	Podjezd pod žel. trať ČD			8,9	BMP
49	4 - 047	Podjezd pod žel. trať ČD			28,4	BMP
50	4 - 072	Podjezd pod žel. trať ČD			4,9	BMP
51	19 - 043..1	Podjezd pod žel. trať ČD v Táboře (u Jordánu)			8,9	BMP
52	19 - 043..2	Podjezd pod žel. trať ČD v Táboře (u Jordánu)			8,9	BMP
53	19 - 052	Podjezd pod žel. trať ČD			6,8	BMP
54	20 - 070	Podjezd pod žel. trať ČD			7,2	BMP
55	34 - 000b	Podjezd pod žel. trať ČD			8,6	BMP
56	39 - 020	Podjezd pod žel. trať ČD			5,2	BMP
57	3 - 112a	Podjezd pod silnicí			10,8	BMP
58	3 - 085	Podjezd pod silnicí			8,0	BMP
59	3 - 092a	Podjezd pod silnicí			11,7	BMP

60	3 - 095	Podjezd pod silnicí			12,0	BMP
61	19 - 041	Podjezd pod silnicí			12,5	BMP
62	4 - 038	Podjezd pod silnicí			13,5	BMP
63	20 - 068a	Podjezd pod silnicí			11,6	BMP
64	20 - 069b	Podjezd pod silnicí			11,3	BMP
65	20 - 070a	Podjezd pod silnicí			9,4	BMP
66	20 - 078a	Podjezd pod silnicí			12,0	BMP
67	20 - 089	Podchod pod lávkou			3,0	BMP
68	23 - 011	Podjezd pod silnicí			10,0	BMP
69	D4 - 039d.1	Podjezd pod silnicí			7,0	BMP
70	D4 - 039d.2	Podjezd pod silnicí			7,0	BMP
71	D4 - 039e.1	Podjezd pod silnicí			8,0	BMP
72	D4 - 039e.2	Podjezd pod silnicí			8,0	BMP
73	34 - 012	Podjezd pod silnicí			20,0	BMP

2021

1	3 - 049	Most u Moravče	III	III	2,3	HMP
2	3 - 050a	MÚK Moraveč - most přes ČD	I	I	80,6	HMP
3	3 - 061b	Most přes silnici III/4093	III	III	15,5	HMP
4	3 - 066	Most u Plané nad Lužnicí	I	I	3,0	HMP
5	3 - 074	Most přes Černovický potok	III	II	26,3	HMP
6	3 - 079	Most přes luční potok	IV	IV	9,9	HMP
7	3 - 092	Most na přepadu z rybníka Stojčín	II	II	9,8	HMP
8	3 - 110.1	Most přes Litvínovický potok	I	I	6,0	HMP
9	3 - 122	Most přes Blažkovský potok u Kaplice	IV	IV	3,0	HMP
10	3 - 124	Most přes Strádovský potok za Kaplicí	IV	IV	3,0	HMP
11	4 - 041	Most přes Brložský potok	II	II	15,6	HMP
12	4 - 045	Most na I/4 přes Otavu ve Strakonici	IV	III	102,8	HMP
13	4 - 046	Most přes zátopová území v obci Strakonice	IV	IV	8,8	HMP
14	4 - 059	Most přes mlýnský náhon ve Volyni	IV	IV	4,0	HMP
15	4 - 060	Most ev. č. 4-060 ve Volyni	III	II	23,5	HMP
16	4 - 061	Most přes Starovský potok za Volyní	III	III	5,2	HMP
17	4 - 066	Most přes bystřinu před Vimperkem	III	III	3,4	HMP
18	4 - 071	Most přes potok Arnoštka u Solné Lhoty	IV	III	9,2	HMP
19	19 - 024	Inundační most	IV	IV	30,3	HMP
20	19 - 031	Most přes Hrejkovický potok	II	II	13,4	HMP
21	19 - 048	Most přes Stříbrný potok za Záryb. Lhotou	III	III	12,9	HMP
22	19 - 049	Most přes přepad rybníka v Chýnově	V	V	7,7	HMP
23	19 - 051	Most přes Chýnovský potok v Chýnově	II	II	9,0	HMP
24	20 - 064	Most přes potok za Sedlicí	IV	IV	5,0	HMP
25	20 - 065..1	Most přes silnici III/02023	III	III	21,9	HMP
26	20 - 065..2	Most přes silnici III/02023	III	III	21,9	HMP
27	20 - 067b.3	Most přes potok Jiher	II	II	4,8	HMP
28	20 - 069	Most Fráni Šrámka přes Otavu v Pisku	II	II	150,0	HMP
29	20 - 073	Most Myšenec	I	I	22,6	HMP
30	20 - 078	Most přes Blanici, náhon a místní komunikaci u Vodňan	III	III	104,8	HMP
31	20 - 083	Most přes Bezdrevský potok u Sedlce	I	I	39,5	HMP
32	22 - 036b	Most v obci Strakonice	IV	IV	4,2	HMP
33	22 - 040	Most přes Zorkovický potok u Jinína	IV	IV	17,9	HMP
34	23 - 017	Most v obci Nová Olešná směr Strmilov	V	V	6,9	HMP
35	23 - 019	Most přes Dvorecký potok u obce Jilem	II	II	4,2	HMP
36	23 - 020	Most přes Studenský potok v obci Studená	III	III	5,2	HMP
37	24 - 005	Most přes Zlatou stoku u rybníka Káňov	IV	IV	3,8	HMP
38	24 - 013	Most přes Odlehčovač před Majdalenou	II	II	14,0	HMP
39	34 - 000a	Most přes Dobrovodskou stoku	I	I	15,5	HMP
40	34 - 000d	Most přes odpad z Pilmanova rybníka	I	I	25,4	HMP
41	34 - 004	Most ve Štěpánovicích	IV	IV	8,1	HMP
42	34 - 005..3	Most v Třeboni přes Jiráskovu ulici	II	I	58,7	HMP
43	34 - 007	Most přes Lužnici ve Staré Hlíně	I	I	117,3	HMP
44	34 - 008	Most přes Novou řeku u Stráže nad Nežárkou	II	I	26,9	HMP
45	34 - 009	Most za obcí Horní Žďár	III	III	2,1	HMP
46	39 - 006a	Podchod U Trojice v Českém Krumlově	IV	IV	2,0	HMP
47	39 - 010	Most přes Polečnici u ČSAD	II	II	23,0	HMP
48	39 - 027	Most přes Pernecký potok v obci Pernek	II	II	5,0	HMP
49	3H - 54	Most u Chotovin	III	III	2,3	HMP
50	3H - 55	Most u Košína	III	III	2,3	HMP
51	4J - 039	Přeložka silnice I/4 Mirovice	III	II	6,4	HMP
52	4J - 040	Most přes Jesenický potok před Třebkovem	I	I	3,0	HMP
53	D4 - 039..3	Most přes Luční potok č.1	I	I	7,7	HMP
54	D4 - 039a1	Most na ÚK Zadní Lány	I	I	49,5	HMP
55	D4 - 039c.3	Most u rybníka Skaličný	III	III	4,0	HMP

2. Oceněný rozpis služeb

Příloha A

NÁZEV AKCE: JHC Hlavní a běžné mostní prohlídky v Jihočeském kraji 2020/2021

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Prohlídky mostů	1 668 500	350 385	2 018 885
Cena celkem bez DPH	1 668 500	x	x
DPH (21%)	x	350 385	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	2 018 885

Soupis služeb

NÁZEV AKCE: JHC Hlavní a běžné mostní prohlídky v Jihočeském kraji 2020/2021

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000575

Modře - oceňuje dodavatel					
F	Prohlídky mostů				
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
1	Běžná prohlídka mostu				
	most s délkou přemostění < 10 m	18	ks		
	most s délkou přemostění 10 až 20 m	10	ks		
	most s délkou přemostění 20 až 50 m	1	ks		
	most s délkou přemostění 50 až 90 m	Není součástí Plnění	ks		
	most s délkou přemostění 90 až 150 m	Není součástí Plnění	ks		
	most s délkou přemostění 150 až 250 m	Není součástí Plnění	ks		
	most s délkou přemostění 250 až 400 m	Není součástí Plnění	ks		
	velké mosty nad 400 a atypická řešení	Není součástí Plnění	hod		
2	Hlavní/mimořádná prohlídka mostu				
	most s délkou přemostění < 10 m	49	ks		
	most s délkou přemostění 10 až 20 m	17	ks		
	most s délkou přemostění 20 až 50 m	21	ks		
	most s délkou přemostění 50 až 90 m	5	ks		
	most s délkou přemostění 90 až 150 m	3	ks		
	most s délkou přemostění 150 až 250 m	2	ks		
	most s délkou přemostění 250 až 400 m	1	ks		
	velké mosty nad 400 a atypická řešení	100	hod		
4	Ověření aktuálnosti a studium archivní dokumentace objektů	40	hod		
	Celkem bez DPH (část E) - Prohlídky mostů				1 668 500

Za účelem zpřístupnění mostů zajistí objednatel termín bezplatného zapůjčení mostní prohlížečky v Brodku u Prostějova.

3. Čestné prohlášení

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný, Ing. Pavel Šural, čestně prohlašuji, že neexistuje střet zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které se vztahuje ke všem mostům, které jsou předmětem dané Smlouvy.

V Brně dne 7.5.2020

.....
[redacted]
obchodní manažer, základě plné moci
INSET s.r.o.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný, Ing. Ivo Fischer, čestně prohlašuji, že neexistuje střet zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které se vztahuje ke všem mostům, které jsou předmětem dané Smlouvy.

V Brně dne 7.5.2020

.....
[redacted]
jednatel
VIAPONT, s.r.o.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný, Ing. Jaromír Rušar, čestně prohlašuji, že neexistuje střet zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které se vztahuje ke všem mostům, které jsou předmětem dané Smlouvy.

V Brně dne 7.5.2020

.....


jednatel
Rušar mosty s.r.o.