
SMLOUVA O DÍLO č. 2020/0321
uzavřenápodle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice

Smluvní zástupce: Ing. Roman Kroužecký, starosta města
IČ: 00237108
DIČ: CZ00237108
Technický zástupce:

Bankovní spojení:

Zhotovitel: THT Polička, s.r.o.
Starohradská 316
572 01 Polička

Registrace: obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 2192

Smluvní zástupce:

IČ: 46508147
DIČ: CZ46508147
Bankovní spojení:

II.
PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem plnění zakázky díla je instalace proudnice na vozidlo T-815/CAS32pro JSDH Neratovice
(cisternová automobilová stříkačka s třínápravovým podvozkem, odstředivým vodním čerpadlem,
s vodní nádrží o objemu 8.200 1, s nádrží na pěnidlo o objemu 800 1 a se střešní otočnou proudnicí).

2.2. Dodávkou prací se pro účely této smlouvy rozumí:
montáž na přední nárazník
ovládání proudnice z kabiny řidiče/velitele (možnost, že bude proudnici ovládat pouze
řidič)
zapínání účelového zařízení (voda z nádrže, ovládání výtlačného kohoutu průměr
75 mm, ovládání kohoutu asanační lišty/nárazníkové proudnice) z prostoru kabiny řidiče
zachování stávající asanační lišty a propojení s nárazníkovou proudnicí ovládanou
z kabiny řidiče (ovládání na principu - asanační lišta nebo přepnutí na nárazníkovou
proudnici)
generální oprava šesti kohoutů průměr 75 mm a u jednoho kohoutu doplnění
o pneumatické ovládání na asanační lištu/nárazníkovou proudnici
montáž nového hladinoměru vody + doplnění indikace na zadní panel k čerpadlu a do
kabiny k ovládání nárazníkové proudnice, stávající hladinoměr ponechat
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Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky a výkony, kterých je
třeba k dalšímu trvalému užívání vozidla.

2.3. Veškeré použité materiály jsou zahrnuty v ceně opravy.
2.4. Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla

vyplývajícím z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel
povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis
objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci
těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, platí, že práce a dodávky jím
realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.6. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádějí, že předmět plnění „vozidlo T-815/CAS32“
(výše definované) je ve vlastnictví objednatele.

III.
CENA DÍLA

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními
stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena bez DPH: 216.000,- Kč
DPH 21%: 45.360,-Kč
Celková cena včetně DPH: 261.360,- Kč
Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených
ve smlouvě.

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je nabídkový rozpočet ze dne 5.5.2020.
3.3. Veškeré případné vícepráce znamenající změnu smlouvy musí být samostatně dohodnuty osobami

oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatném listě jako dodatek ke smlouvě.
Zhotovitel předloží změnový list, který podléhá schválení objednatelem (vedení města). V případě
schválení bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

3.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i například
náklady na likvidaci odpadu a podobně) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu
podle čl. II. smlouvy.

3.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy.
3.6. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:

- V případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než
je definováno v zadání.

- V případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši
nabídkové ceny.

IV.
TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Předání vozidla: po tel. domluvě
4.2. Zahájení prací na díle: Červen 2020
4.3. Ukončení díla: Září 2020
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v.
PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

5.1. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.2. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu vystavenou po ukončení díla. Lhůta splatnosti je 30 dnů ode
dne vystavení dokladu.

5.3. V případě, že je zhotovitel s prodlením s předáním díla, či jej předá včas, avšak s vadami a
nedodělky, je objednatel oprávněn odepřít úhradu doručeného daňového dokladu do doby, než bude
zhotovitelem dílo předáno včas, popř. řádně bez vad a nedodělků. Pro účely předchozí věty platí, že
objednatel není v prodlení a nárok na příslušenství pohledávky zhotovitele tomuto nevzniká.
Předchozí věty platí i v případě, že objednatel ve lhůtě určené pro splatnost faktury, vytkne
zhotoviteli zjištěné vady a nedodělky předaného díla či jeho části.

VI.
MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

6.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu:
6.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. IV. bodu 4.3. smlouvy, a to 1.000,-

KČ za každý i započatý den prodlení.
6.1.2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím

Za každou jednotlivou vadu díla 1.000,- Kč zjištěnou při převzetí díla, případně zjištěné
postupem a ve lhůtě uvedené v bodě 5.3 výše.

6.2 Zhotovitel je povinen splnit povinnost zajištěnou smluvní pokutou i poté, co objednateli vzniklo
právo na uplatnění smluvní pokuty, resp. byla smluvní pokuta zhotovitelem uhrazena. Vznikem
práva na úhradu smluvní pokuty není rovněž dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé
porušením smluvní povinnosti.

VIL
PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Tím
není dotčen právní vztah objednatele k věci a předmětu plnění dle bodu 2.6.

7.2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

7.3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli z titulu opomenutí, nedbalostí nebo
neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo
vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7.5. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli

protokolu,
a to 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

6.1.3.

zhotovitel.

VIIL
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel je povinen telefonicky oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno
k předání. Objednatel pak může kdykoli dílo převzít.
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8.4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v či. II. smlouvy, popř. po
vyřízení reklamace ve smyslu ust. bodu 5.3 výše, pokud jsou ukončeny řádně a včas. Pokud jsou
v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde
k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

8.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani
ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto
vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní
veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínuje povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle
čl. VI. odstavec 6.1.2. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

8.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená
práce oproti zadání díla.

IX.
ZÁRUKY

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka
za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá
za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

9.2. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla, případně odstraněním poslední vady a nedodělku
vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
9.3.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.)
9.3.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
9.3.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
9.3.4. Odstoupení od smlouvy.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční Ihůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.
VYŠŠÍ MOC

10.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách,
a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné
pohromy apod.

10.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době
plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XI.
ZMĚNA SMLOUVY

11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným
“Dodatek ke smlouvě” a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za
změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu
smlouvy.
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8.4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v či. II. smlouvy, popř. po 
vyřízení reklamace ve smyslu ust. bodu 5.3 výše, pokud jsou ukončeny řádně a včas. Pokud jsou 
v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde 
k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

8.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto 
vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní 
veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínuje povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle 
čl. VI. odstavec 6.1.2. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

8.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená 
práce oproti zadání díla.

IX.
ZÁRUKY

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka 
za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá 
za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

9.2. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla, případně odstraněním poslední vady a nedodělku 
vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
9.3.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.)
9.3.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
9.3.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
9.3.4. Odstoupení od smlouvy.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční Ihůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.
VYŠŠÍ MOC

10.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách, 
a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy apod.

10.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 
plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od 
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XI.
ZMĚNA SMLOUVY

11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
“Dodatek ke smlouvě” a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 
změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy.
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11.3. Strany mají právo odstoupit od této smlouvy pouze z důvodů uvedených v této smlouvě, jinak jen
v zákonem stanovených případech. Nebyl-li by ten který zákonný důvod pro odstoupení od smlouvy
v rozporu s předmětem plnění této smlouvy, musí si strany vydat vše, co jedna od druhé obdržela
před zrušením této smlouvy. V takovém případě má zhotovitel právo na vrácení bezdůvodného
obohacení vyjádřené v penězích. V odstoupenímusí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez
těchto náležitostí je odstoupení právně neúčinné a strana, která neplatně odstoupila je nadále
smlouvou plně vázána, tedy i ustanoveními o smluvních pokutách a o náhradě škody a jiné újmy.

11.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho
existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení.
Pokud tak neučiní, platí, že s důvodem odstoupení souhlasí.

11.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje “dílčí konečný daňový doklad”,
- zhotovitel vyzve objednatele k “dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel je povinen do tří dnů
po obdržení výzvy provést “dílčí přejímací řízení.” Po dílčím předání a převzetí provedených prací
sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních
stran.

12.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
12.3. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
12.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh

a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

12.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města
Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu
dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona
č. 101/2000 Sb. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy
v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta
platí obdobně.

V Neratovicích ... V Poličce Al. T.

za objednatele:,

Ing. Roman Kroužecký
Starosta
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