

## **Příloha č. 8**

### **Provozní a technické útvary**

#### **PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 1**

POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň na adrese Domažlická 1127/18, 318 00 Plzeň.

#### **PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 2**

Stavební dvůr na pozemku parc. č. 1246/1 a parc. č. 1248/1 vše v k.ú. Božkov, obec Plzeň, okres Plzeň-město.

#### **PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 3**

Areál společnosti STAVMONTA spol. s r.o. na adrese Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň.

#### **PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 4**

STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, Oblast Plzeň na adrese Parková 1205/11 326 00 Plzeň

STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, Provozní jednotka Plzeň, Šlovice u Plzně, 321 00 Plzeň

STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, Provozní jednotka Stříbro, Soběslavova 1008, 349 01 Stříbro

#### **PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 5**

Areál centrály společnosti SUPTel a.s. na adrese Hřbitovní 1322/15, Plzeň - Doubravka, pozemky parc. č. 2264/115 a parc. č. 2251/4 vše v k.ú. Doubravka.

#### **PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 6**

Místní provozovna společnosti SMP CZ, a.s. na adrese Jateční 46, Plzeň 301 00.

---

**Příloha č. 9**  
**Cenová specifikace**

**CENOVÁ SPECIFIKACE ZHOTOVITELE 1**

	<b>Jednotlivé položky Stavebních prací dle okruhů</b>	<b>Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací a % sazby rozpočtových nákladů pro Stavební práce - Vedlejší práce</b>	<b>Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací a procenta pro Stavební práce - Vedlejší práce</b>
<b>(i)</b>	Stavební práce – Vodovody a kanalizace	koeficient pro Vodovody a Kanalizace ( $K_{\text{VAK}}$ )	1,15
<b>(ii)</b>	Stavební práce – Komunikace	koeficient pro Komunikace ( $K_{\text{KOM}}$ )	1,18
<b>(iii)</b>	Stavební práce – Objekty – stavební část	koeficient pro Objekty – stavební část ( $K_{\text{OS}}$ )	1,16
<b>(iv)</b>	Stavební práce – Objekty – technologická část	koeficient pro Objekty – technologická část ( $K_{\text{OT}}$ )	1,18
<b>(v)</b>	Stavební práce - Vedlejší práce - zařízení staveniště (MPZS)	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů	1,60
<b>(vi)</b>	Stavební práce - Vedlejší práce - vytýčení stavby vč. stávajících sítí (MPVS)	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů	1,05
<b>(vii)</b>	Stavební práce - Vedlejší práce - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (MPZD)	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů	0,40
<b>(viii)</b>	Stavební práce - Vedlejší práce - zaměření skutečného provedení (MPZSP)	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů	1,25
<b>(ix)</b>	Stavební práce - Vedlejší práce - ostatní náklady, potřebné k řádné realizaci Díla (MPON)	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů	4,35

## CENOVÁ SPECIFIKACE ZHOTOVITELE 2

	Jednotlivé položky Stavebních prací dle okruhů	Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací a % sazby rozpočtových nákladů pro Stavební práce - Vedlejší práce	Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací a procenta pro Stavební práce - Vedlejší práce
<b>(i)</b>	Stavební práce – Vodovody a kanalizace	koeficient pro Vodovody a Kanalizace ( $K_{\text{VAK}}$ )	1,17
<b>(ii)</b>	Stavební práce – Komunikace	koeficient pro Komunikace ( $K_{\text{KOM}}$ )	1,19
<b>(iii)</b>	Stavební práce – Objekty – stavební část	koeficient pro Objekty – stavební část ( $K_{\text{OS}}$ )	1,15
<b>(iv)</b>	Stavební práce – Objekty – technologická část	koeficient pro Objekty – technologická část ( $K_{\text{OT}}$ )	1,18
<b>(v)</b>	Stavební práce - Vedlejší práce - zařízení staveniště (MPZS)	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů	3,5
<b>(vi)</b>	Stavební práce - Vedlejší práce - vytýčení stavby vč. stávajících sítí (MPVS)	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů	1
<b>(vii)</b>	Stavební práce - Vedlejší práce - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (MPZD)	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů	1
<b>(viii)</b>	Stavební práce - Vedlejší práce - zaměření skutečného provedení (MPZSP)	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů	1
<b>(ix)</b>	Stavební práce - Vedlejší práce - ostatní náklady, potřebné k řádné realizaci Díla (MPON)	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů	2,5

### CENOVÁ SPECIFIKACE ZHOTOVITELE 3

	Jednotlivé položky Stavebních prací dle okruhů	Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací a % sazby rozpočtových nákladů pro Stavební práce - Vedlejší práce	Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací a procenta pro Stavební práce - Vedlejší práce
<b>(i)</b>	Stavební práce – Vodovody a kanalizace	koeficient pro Vodovody a Kanalizace ( $K_{\text{VAK}}$ )	1,15
<b>(ii)</b>	Stavební práce – Komunikace	koeficient pro Komunikace ( $K_{\text{KOM}}$ )	1,19
<b>(iii)</b>	Stavební práce – Objekty – stavební část	koeficient pro Objekty – stavební část ( $K_{\text{OS}}$ )	1,17
<b>(iv)</b>	Stavební práce – Objekty – technologická část	koeficient pro Objekty – technologická část ( $K_{\text{OT}}$ )	1,18
<b>(v)</b>	Stavební práce - Vedlejší práce - zařízení staveniště (MPZS)	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů	3,8
<b>(vi)</b>	Stavební práce - Vedlejší práce - vytýčení stavby vč. stávajících sítí (MPVS)	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů	1,5
<b>(vii)</b>	Stavební práce - Vedlejší práce - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (MPZD)	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů	0,5
<b>(viii)</b>	Stavební práce - Vedlejší práce - zaměření skutečného provedení (MPZSP)	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů	1,0
<b>(ix)</b>	Stavební práce - Vedlejší práce - ostatní náklady, potřebné k řádné realizaci Díla (MPON)	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů	2,7

#### CENOVÁ SPECIFIKACE ZHOTOVITELE 4

	Jednotlivé položky Stavebních prací dle okruhů	Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací a % sazby rozpočtových nákladů pro Stavební práce - Vedlejší práce	Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací a procenta pro Stavební práce - Vedlejší práce
<b>(i)</b>	Stavební práce – Vodovody a kanalizace	koeficient pro Vodovody a Kanalizace ( $K_{\text{VAK}}$ )	1,16
<b>(ii)</b>	Stavební práce – Komunikace	koeficient pro Komunikace ( $K_{\text{KOM}}$ )	1,15
<b>(iii)</b>	Stavební práce – Objekty – stavební část	koeficient pro Objekty – stavební část ( $K_{\text{OS}}$ )	1,17
<b>(iv)</b>	Stavební práce – Objekty – technologická část	koeficient pro Objekty – technologická část ( $K_{\text{OT}}$ )	1,18
<b>(v)</b>	Stavební práce - Vedlejší práce - zařízení staveniště (MPZS)	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů	2,00
<b>(vi)</b>	Stavební práce - Vedlejší práce - vytýčení stavby vč. stávajících sítí (MPVS)	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů	1,00
<b>(vii)</b>	Stavební práce - Vedlejší práce - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (MPZD)	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů	2,00
<b>(viii)</b>	Stavební práce - Vedlejší práce - zaměření skutečného provedení (MPZSP)	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů	2,00
<b>(ix)</b>	Stavební práce - Vedlejší práce - ostatní náklady, potřebné k řádné realizaci Díla (MPON)	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů	3,00

### CENOVÁ SPECIFIKACE ZHOTOVITELE 5

	Jednotlivé položky Stavebních prací dle okruhů	Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací a % sazby rozpočtových nákladů pro Stavební práce - Vedlejší práce	Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací a procenta pro Stavební práce - Vedlejší práce
<b>(i)</b>	Stavební práce – Vodovody a kanalizace	koeficient pro Vodovody a Kanalizace ( $K_{\text{VAK}}$ )	1,16
<b>(ii)</b>	Stavební práce – Komunikace	koeficient pro Komunikace ( $K_{\text{KOM}}$ )	1,18
<b>(iii)</b>	Stavební práce – Objekty – stavební část	koeficient pro Objekty – stavební část ( $K_{\text{OS}}$ )	1,18
<b>(iv)</b>	Stavební práce – Objekty – technologická část	koeficient pro Objekty – technologická část ( $K_{\text{OT}}$ )	1,19
<b>(v)</b>	Stavební práce - Vedlejší práce - zařízení staveniště (MPZS)	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů	2,00
<b>(vi)</b>	Stavební práce - Vedlejší práce - vytýčení stavby vč. stávajících sítí (MPVS)	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů	2,00
<b>(vii)</b>	Stavební práce - Vedlejší práce - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (MPZD)	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů	2,00
<b>(viii)</b>	Stavební práce - Vedlejší práce - zaměření skutečného provedení (MPZSP)	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů	3,00
<b>(ix)</b>	Stavební práce - Vedlejší práce - ostatní náklady, potřebné k řádné realizaci Díla (MPON)	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů	1,00

## CENOVÁ SPECIFIKACE ZHOTOVITELE 6

	<b>Jednotlivé položky Stavebních prací dle okruhů</b>	<b>Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací a % sazby rozpočtových nákladů pro Stavební práce - Vedlejší práce</b>	<b>Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací a procenta pro Stavební práce - Vedlejší práce</b>
<b>(i)</b>	Stavební práce – Vodovody a kanalizace	koeficient pro Vodovody a Kanalizace ( $K_{\text{VAK}}$ )	1,18
<b>(ii)</b>	Stavební práce – Komunikace	koeficient pro Komunikace ( $K_{\text{KOM}}$ )	1,18
<b>(iii)</b>	Stavební práce – Objekty – stavební část	koeficient pro Objekty – stavební část ( $K_{\text{OS}}$ )	1,16
<b>(iv)</b>	Stavební práce – Objekty – technologická část	koeficient pro Objekty – technologická část ( $K_{\text{OT}}$ )	1,19
<b>(v)</b>	Stavební práce - Vedlejší práce - zařízení staveniště (MPZS)	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů	7,33
<b>(vi)</b>	Stavební práce - Vedlejší práce - vytýčení stavby vč. stávajících sítí (MPVS)	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů	0,65
<b>(vii)</b>	Stavební práce - Vedlejší práce - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (MPZD)	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů	0,34
<b>(viii)</b>	Stavební práce - Vedlejší práce - zaměření skutečného provedení (MPZSP)	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů	0,54
<b>(ix)</b>	Stavební práce - Vedlejší práce - ostatní náklady, potřebné k řádné realizaci Díla (MPON)	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů	1,1