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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šternberk Datum: 19.03.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 6 030 826,01

HSV - Práce a dodávky HSV 2 232 517,48

    1 - Zemní práce 87 545,74

    2 - Zakládání 81 112,10

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 282 832,19

    4 - Vodorovné konstrukce 4 519,15

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 920 371,54

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 349 565,15

    997 - Přesun sutě 442 103,14

    998 - Přesun hmot 64 468,47

PSV - Práce a dodávky PSV 3 288 690,37

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 54 398,90

    712 - Povlakové krytiny 62 208,98

    713 - Izolace tepelné 14 353,14

    720 - Zdravotechnika 12 600,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 54 239,57

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 149 274,91

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 189 905,35

    730 - Ústřední vytápění 18 900,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 86 229,99

    734 - Ústřední vytápění - armatury 39 113,97

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 59 226,30

    762 - Konstrukce tesarské 474 390,71

    763 - Konstrukce suché výstavby 786,50

    764 - Konstrukce klempířské 733 969,62

    765 - Krytina skládaná 30 745,51

    766 - Konstrukce truhlářské 528 171,21

    767 - Konstrukce zámečnické 121 713,60

    771 - Podlahy z dlaždic 99 319,62

    776 - Podlahy povlakové 202 789,83

    781 - Dokončovací práce - obklady 229 006,88

    783 - Dokončovací práce - nátěry 70 062,25

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 57 283,53

M - Práce a dodávky M 509 618,16

    21-M - Elektromontáže 383 762,70

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 125 855,46
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2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 030 826,01

Jiné VRN

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šternberk Datum: 19.03.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 030 826,01

D HSV Práce a dodávky HSV 2 232 517,48

D 1 Zemní práce 87 545,74

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 5,750 132,00 759,00

VV "okapový chodník pro invalidní rampu"

VV 11,5*0,5 5,750

VV Součet 5,750

2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 11,500 66,00 759,00

VV "okapový chodník pro invalidní rampu" 11,5 11,500

VV Součet 11,500

3 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 8,957 1 056,00 9 458,59

VV "pro invalidní rampu" (11,4*2+1,04*2)*0,4*0,9 8,957

VV Součet 8,957

4 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3
m3 8,957 264,00 2 364,65

5 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 22,554 1 452,00 32 748,41

VV "pro ležatou kanalizaci - podkladní bet.mazanina tl.100mm"

VV "DN50" (1,5*2+1,2)*0,5*0,5 1,050

VV

"DN100" 

(1,65+1,0+1,25+2,4+1,0+6,5+4,0+13,4+4,9+3,1+1,1+8,0+8,0+

1,3+1,3)*0,6*0,6

21,204

VV
"pro rozvod vody v podlaze ze šachty - podkladní 

bet.mazanina tl.100mm"

VV 1,2*0,5*0,5 0,300

VV Součet 22,554

6 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 

stavebním kolečkem do 10 m
m3 15,081 132,00 1 990,69

VV "po ležaté kanalizaci"

VV 15,081 15,081

VV Součet 15,081

7 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 

tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m
m3 30,162 105,60 3 185,11

VV 15,081*2 30,162

VV Součet 30,162

8 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 15,081 277,20 4 180,45

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 105,567 19,80 2 090,23

VV 15,081*7 105,567

VV Součet 105,567

10 K 167101001 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 ručně m3 15,081 330,00 4 976,73

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 15,081 15,84 238,88

12 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 27,146 396,00 10 749,82

VV 15,081*1,8 27,146

VV Součet 27,146

13 K 174101001
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 3,804 290,40 1 104,68

VV "pro ležatou kanalizaci - podkladní bet.mazanina tl.100mm"

VV 18,885 18,885

VV -15,081 -15,081

VV Součet 3,804

14 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 

sítem, uloženou do 3 m
m3 15,081 198,00 2 986,04

VV "pro ležatou kanalizaci - podkladní bet.mazanina tl.100mm"

VV "DN50" (1,5*2+1,2)*0,5*0,35 0,735

VV

"DN100" 

(1,65+1,0+1,25+2,4+1,0+6,5+4,0+13,4+4,9+3,1+1,1+8,0+8,0+

1,3+1,3)*0,6*0,4

14,136

VV
"pro rozvod vody v podlaze ze šachty - podkladní 

bet.mazanina tl.100mm"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1,2*0,5*0,35 0,210

VV Součet 15,081

15 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 30,162 330,00 9 953,46

VV 15,081*2,0 30,162

VV Součet 30,162

D 2 Zakládání 81 112,10

16 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku
m3 0,995 396,00 394,02

VV "pro invalidní rampu" (11,4*2+1,04*2)*0,4*0,1 0,995

VV Součet 0,995

17 K 273321311
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20
m3 3,321 5 544,00 18 411,62

VV "invalidní rampa"

VV ((9,3+2,4)*1,84+1,46*(0,16+0,26))*0,15 3,321

VV Součet 3,321

18 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 2,526 396,00 1 000,30

VV (1,84*2+9,3+2,4+1,46)*0,15 2,526

VV Součet 2,526

19 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 2,526 79,20 200,06

20 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,277 27 720,00 7 678,44

VV "o8-100/100"

VV "invalidní rampa"

VV ((9,3+2,4)*1,84+1,46*(0,16+0,26))*0,0125 0,277

VV Součet 0,277

21 K 274321311
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20
m3 8,240 5 544,00 45 682,56

VV "pro invalidní rampu" (11,4*2+1,04*2)*0,4*0,8 7,962

VV "přídavek za lití betonu do rýhy +3,5%" 7,962*0,035 0,279

VV Součet 8,240

22 K 278353121
Bednění otvorů prostupů v základech  průřezu do 0,05 

m2 hl 0,5 m
kus 5,000 290,40 1 452,00

VV "ležatá kanalizace" 5 5,000

VV Součet 5,000

23 K 279113132
Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20
m2 4,026 990,00 3 985,74

VV "invalidní rampa - nepohledové zdivo"

VV 9,3*0,15 1,395

VV 9,3*0,3*0,5 1,395

VV 2,4*(0,15+0,3) 1,080

VV 1,04*0,15 0,156

VV Součet 4,026

24 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 0,076 30 360,00 2 307,36

VV "svi R12 a otvor tvárnoce"

VV 39*1,0*0,00098*1,1 0,042

VV 10*1,0*0,00098*1,1 0,011

VV 4*1,0*0,00098*1,1 0,004

VV "vodorovná r10"

VV (9,3+2,4+1,04)*2*0,00069*1,1 0,019

VV Součet 0,076

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 282 832,19

25 K 311113132
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20
m2 9,266 990,00 9 173,34

VV "invalidní rampa - pohledové zdivo"

VV 9,3*(0,15+0,2*2) 5,115

VV 9,3*0,3*0,5 1,395

VV (2,4+1,84)*(0,15+0,3+0,2) 2,756

VV Součet 9,266

26 K 311272111
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 

kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm
m2 15,584 1 650,00 25 713,60

VV "1.NP"

VV
"dozdění parapetu okna z 1,125x2,51 na 1,2x1,6 - 1ks" 

(1,125*2,51-1,2*1,6)
0,904

VV
"dozdění parapetu okna z 1,2x2,35 na 1,2x1,6 - 7ks" (1,2*2,35-

1,2*1,6)*7
6,300

VV
"dozdění parapetu okna z 1,5x2,35 na 1,2x1,6 - 2ks" (1,5*2,35-

1,2*1,6)*2
3,210

VV
"dozdění zdiva na rozčelenění okna z 3,5x2,35 na 2x1,2x1,6 - 

2ks" 1,1*2,35*2
5,170

VV Součet 15,584

27 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,079 31 020,00 2 450,58

VV "svi R12 a otvor tvárnice"

VV 39*1,0*0,00098*1,1 0,042

VV (10+5)*1,0*0,00098*1,1 0,016

VV "vodorovná r10"

VV (9,3+2,4+1,84)*2*0,00069*1,1 0,021

VV Součet 0,079
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 317142422
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 

na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm
kus 20,000 660,00 13 200,00

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

29 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,219 7 920,00 1 734,48

VV
"nový otvor pro dveře 80, příčka tl.100, 2xL50x50x5, l=1,2m" 

1,2*0,1*0,05
0,006

VV
"nový otvor pro dveře 70, příčka tl.150, 2xL50x50x5, l=1,1m" 

1,1*0,15*0,05
0,008

VV
"nový otvor pro dveře 80, příčka tl.150, 2xL50x50x5, l=1,2m" 

1,2*0,15*0,05
0,009

VV
"nový otvor pro dveře 100, příčka tl.150, 2xL50x50x5, l=1,4m" 

1,4*0,15*0,05
0,011

VV
"nový otvor pro dveře 100 posunem stáv.otvoru, příčka tl.150, 

2xIč.16, l=2,0m" 2,0*0,15*0,16
0,048

VV
"zvýšení nadpraží otvoru vstup.dveří 1,0x2,0 na 1,0x3,25, 

2xIč.16, l=1,45m" 1,45*0,26*0,16
0,060

VV
"otvor z okna 1,5x2,35 na pro vně.dveře 1,46x2,02 - 2xIč.16, 

l=1,86m" 1,86*0,26*0,16
0,077

VV Součet 0,219

30 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
t 0,041 46 200,00 1 894,20

VV
"nový otvor pro dveře 80, příčka tl.100, 2xL50x50x5, l=1,2m" 

1,2*2*0,00377*1,1
0,010

VV
"nový otvor pro dveře 70, příčka tl.150, 2xL50x50x5, l=1,1m" 

1,1*2*0,00377*1,1
0,009

VV
"nový otvor pro dveře 80, příčka tl.150, 2xL50x50x5, l=1,2m" 

1,2*2*0,00377*1,1
0,010

VV
"nový otvor pro dveře 100, příčka tl.150, 2xL50x50x5, l=1,4m" 

1,4*2*0,00377*1,1
0,012

VV Součet 0,041

31 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 

do připravených otvorů
t 0,209 42 240,00 8 828,16

VV
"nový otvor pro dveře 100 posunem stáv.otvoru, příčka tl.150, 

2xIč.16, l=2,0m" 2,0*2*0,0179*1,1
0,079

VV
"zvýšení nadpraží otvoru vstup.dveří 1,0x2,0 na 1,0x3,25, 

2xIč.16, l=1,45m" 1,45*2*0,0179*1,1
0,057

VV
"otvor z okna 1,5x2,35 na pro vně.dveře 1,46x2,02 - 2xIč.16, 

l=1,86m" 1,86*2*0,0179*1,1
0,073

VV Součet 0,209

32 K 340271045
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 

m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm
m2 4,077 1 188,00 4 843,48

VV 0,96*1,12*2 2,150

VV 0,86*1,12*2 1,926

VV Součet 4,077

33 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm
m2 211,743 792,00 167 700,46

VV 0,3*3,25 0,975

VV (0,3+4,97+1,54+1,4)*3,4-0,7*2,0*2 25,114

VV 2,75*3,4*2-0,7*2,0*2 15,900

VV (5,47+3,0+3,4+3,1+1,3+1,61*2)*3,4-0,7*2,0*7 56,466

VV 6,7*3,4*2 45,560

VV (1,81+3,1+3,1+3,79*2+1,61*2)*3,4-0,7*2,0*7 54,154

VV 3,26*3,4-1,0*2,0 9,084

VV 1,85*3,4-0,9*2,0 4,490

VV Součet 211,743

34 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 150 mm
m2 28,220 1 056,00 29 800,32

VV 2,1*3,4 7,140

VV 3,1*3,4*2 21,080

VV Součet 28,220

35 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 

kotvami
m 99,370 132,00 13 116,84

VV "tl.100mm" 3,4*16+3,25 57,650

VV "tl.150mm" 3,4*3 10,200

VV "tl.150mm - zazdívky" 2,12*2*4 16,960

VV 0,91*2*8 14,560

VV Součet 99,370

36 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 

nosníků cihlami
m2 1,699 924,00 1 569,88

VV
"nový otvor pro dveře 100 posunem stáv.otvoru, příčka tl.150, 

2xIč.16, l=2,0m" 2,0*0,16*2
0,640

VV
"zvýšení nadpraží otvoru vstup.dveří 1,0x2,0 na 1,0x3,25, 

2xIč.16, l=1,45m" 1,45*0,16*2
0,464

VV
"otvor z okna 1,5x2,35 na pro vně.dveře 1,46x2,02 - 2xIč.16, 

l=1,86m" 1,86*0,16*2
0,595

VV Součet 1,699

37 K 346481111
Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve 

stěnách rabicovým pletivem
m2 7,088 396,00 2 806,85

VV
"nový otvor pro dveře 80, příčka tl.100, 2xL50x50x5, l=1,2m" 

1,2*(0,15*2+0,05*2+0,1)
0,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
"nový otvor pro dveře 70, příčka tl.150, 2xL50x50x5, l=1,1m" 

1,1*(0,15*2+0,05*2+0,15)
0,605

VV
"nový otvor pro dveře 80, příčka tl.150, 2xL50x50x5, l=1,2m" 

1,2*(0,15*2+0,05*2+0,15)
0,660

VV
"nový otvor pro dveře 100, příčka tl.150, 2xL50x50x5, l=1,4m" 

1,4*(0,15*2+0,05*2+0,15)
0,770

VV
"nový otvor pro dveře 100 posunem stáv.otvoru, příčka tl.150, 

2xIč.16, l=2,0m" 2,0*(0,15*2+0,16*2+0,15)
1,540

VV
"zvýšení nadpraží otvoru vstup.dveří 1,0x2,0 na 1,0x3,25, 

2xIč.16, l=1,45m" 1,45*(0,15*2+0,16*2+0,26)
1,276

VV
"otvor z okna 1,5x2,35 na pro vně.dveře 1,46x2,02 - 2xIč.16, 

l=1,86m" 1,86*(0,15*2+0,16*2+0,26)
1,637

VV Součet 7,088

D 4 Vodorovné konstrukce 4 519,15

38 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 3,804 1 188,00 4 519,15

VV "pro ležatou kanalizaci - podkladní bet.mazanina tl.100mm"

VV "DN50" (1,5*2+1,2)*0,5*0,1 0,210

VV

"DN100" 

(1,65+1,0+1,25+2,4+1,0+6,5+4,0+13,4+4,9+3,1+1,1+8,0+8,0+

1,3+1,3)*0,6*0,1

3,534

VV
"pro rozvod vody v podlaze ze šachty - podkladní 

bet.mazanina tl.100mm"

VV 1,2*0,5*0,1 0,060

VV Součet 3,804

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 920 371,54

39 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 157,612 211,20 33 287,65

VV "1.NP"

VV

(3,5+2,86+1,54+1,54+3,25+1,4+1,4+2,34+53,66+6,79+7,12+1

3,24+12,22+19,9+3,71+1,45+1,45+1,45+4,76+18,29+16,54+3,

88+1,45*3+4,76+16,17+2,64)*0,7

147,147

VV (2,75+12,2)*0,7 10,465

VV Součet 157,612

40 K 611325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech 

šířky do 150 mm
m2 8,430 1 056,00 8 902,08

VV "tl.100mm"

VV (1,54*2+1,45*2+1,125)*0,1 0,711

VV (2,85+4,73+1,63)*0,1 0,921

VV (0,405+0,4)*0,1 0,081

VV (0,9+2,91+1,815*3+0,9*2+0,95+1,0)*0,1 1,301

VV (0,39+0,4)*0,1 0,079

VV (0,42+0,63*2+0,09+0,42+0,09+0,4*2)*0,1 0,308

VV (0,52+0,475)*0,1 0,100

VV "tl.150mm"

VV 1,9*0,15*2 0,570

VV (2,125+3,34)*0,15 0,820

VV 5,47*0,15*2 1,641

VV 5,97*0,15 0,896

VV 6,7*0,15 1,005

VV Součet 8,430

41 K 611325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 

stropů v rozsahu plochy do 30%
m2 262,250 198,00 51 925,50

VV "1.NP"

VV

3,5+2,86+1,54+1,54+3,25+1,4+1,4+2,34+53,66+37,09+6,79+7

,12+13,24+12,22+19,9+3,71+1,45+1,45+1,45+4,76+18,29+16,

54+3,88+1,45*3+4,76+16,17+2,64+2,75+12,2

262,250

VV Součet 262,250

42 K 612142002 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem m2 841,177 277,20 233 174,26

43 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 841,177 237,60 199 863,66

VV "1.NP"

VV
"101" (2,04*2+1,76*2)*3,3-1,46*3,25+(1,46+3,25*2)*0,2-

0,9*2,0
20,127

VV "102" (1,75*2+1,73*2)*1,3+(0,6+1,05*2)*0,3 9,858

VV "103" (1,54*2+1,0*2)*1,3 6,604

VV "104" (1,54*2+1,0*2)*1,3+(0,8+1,05*2)*0,3 7,474

VV "105" (1,625*2+2,1*2)*1,3+(0,6+1,05*2)*0,3 10,495

VV "106" (1,4*2+1,0*2)*1,3 6,240

VV "107" (1,4*2+1,0*2)*1,3+(0,8+1,05*2)*0,3 7,110

VV "108" (2,15*2+1,26*2)*3,3-1,06*3,25*2+(1,06+3,25*2)*0,3 17,884

VV
"109" (4,82*2+1,5*2)*3,3-1,4*3,25+(1,4+3,25*2)*0,2-0,7*2,0*2-

0,8*2,0-1,46*3,25+(1,46+3,3*2)*0,1
30,403

VV
(22,25*2+2,1*2+0,3*10)*3,3-1,3*2,0*2-1,0*2,0*2-0,9*2,0-

0,8*2,0*2-0,7*2,0*2-1,06*3,25
150,165

VV "112" (3,31*2+2,1*2)*3,3-0,9*2,0-1,2*1,6+(1,2+1,6*2)*0,3 33,306

VV "113" (2,39*2+3,26*2)*1,3 14,690

VV "114" (4,21*2+3,26*2)*3,3-1,0*2,0-1,2*1,6+(1,2+1,6*2)*0,3 46,702

VV
"115" (6,7*2+1,79*2)*3,3-1,0*2,0*2-

1,46*3,245+(1,46+3,245*2)*0,3
49,681
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VV
"116" (6,7*2+3,76*2+0,4*2+0,7*2)*3,3-0,8*2,0-0,7*2,0*2-

1,2*1,6+(1,2+1,6*2)*0,3
71,296

VV "117" (2,9*2+1,34*2)*1,3 11,024

VV "118" (1,61*2+0,9*2)*1,3 6,526

VV "119" (1,61*2+0,9*2)*1,3 6,526

VV "120" (1,61*2+0,9*2)*1,3 6,526

VV "121" (2,9*2+1,64*2)*1,3 11,804

VV
"122" (6,7*2+4,33*2+0,7*2)*3,3-0,7*2,0*3-

1,2*1,6*2+(1,2+1,6*2)*0,3*2
72,018

VV "123" (6,7*2+4,47*2)*3,3-0,7*2,0*3-1,2*1,6+(1,2+1,6*2)*0,3 68,922

VV "124" (2,9*2+1,34*2)*1,3 11,024

VV "125" (1,61*2+0,9*2)*1,3 6,526

VV "126" (1,61*2+0,9*2)*1,3 6,526

VV "127" (1,61*2+0,9*2)*1,3 6,526

VV "128" (2,9*2+1,64*2)*1,3 11,804

VV
"129" (6,7*2+4,7*2)*3,3-0,8*2,0-0,7*2,0*2-

1,2*1,6*2+(1,2+1,6*2)*0,3*2
69,640

VV "130" (2,75*2+1,0*2)*1,3 9,750

VV "131" (2,75*2+1,0*2)*1,3 9,750

VV
"132" (2,75*2+4,5*2)*3,3-0,7*2,0-0,8*2,0-

1,2*1,6+(1,2+1,6*2)*0,3
44,250

VV Součet 841,177

44 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 2 523,531 39,60 99 931,83

VV "3 vrstvy" 841,177*3 2 523,531

VV Součet 2 523,531

45 K 612325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky 

do 150 mm
m2 3,340 924,00 3 086,16

VV "tl.100mm"

VV 3,4*0,1*3 1,020

VV 1,4*0,1*2 0,280

VV "tl.150mm"

VV 3,4*0,15*4 2,040

VV Součet 3,340

46 K 612331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně
m2 204,220 264,00 53 914,08

VV "1.NP"

VV "102" (1,75*2+1,73*2)*2,0-0,9*2,0 12,120

VV "103" (1,54*2+1,0*2)*2,0-0,7*2,0*2 7,360

VV "104" (1,54*2+1,0*2)*2,0-0,7*2,0 8,760

VV "105" (1,625*2+2,1*2)*2,0-0,7*2,0*3 10,700

VV "106" (1,4*2+1,0*2)*2,0-0,7*2,0 8,200

VV "107" (1,4*2+1,0*2)*2,0-0,7*2,0 8,200

VV "113" (2,39*2+3,26*2)*2,0-1,0*2,0 20,600

VV "117" (2,9*2+1,34*2)*2,0-0,7*2,0*5 9,960

VV "118" (1,61*2+0,9*2)*2,0-0,7*2,0 8,640

VV "119" (1,61*2+0,9*2)*2,0-0,7*2,0 8,640

VV "120" (1,61*2+0,9*2)*2,0-0,7*2,0 8,640

VV "121" (2,9*2+1,64*2)*2,0-0,7*2,0*2 15,360

VV "124" (2,9*2+1,34*2)*2,0-0,7*2,0*5 9,960

VV "125" (1,61*2+0,9*2)*2,0-0,7*2,0 8,640

VV "126" (1,61*2+0,9*2)*2,0-0,7*2,0 8,640

VV "127" (1,61*2+0,9*2)*2,0-0,7*2,0 8,640

VV "128" (2,9*2+1,64*2)*2,0-0,7*2,0*2 15,360

VV "130" (2,75*2+1,0*2)*2,0-0,7*2,0 13,600

VV "131" (2,75*2+1,0*2)*2,0-0,7*2,0*2 12,200

VV Součet 204,220

47 K 612331191
Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 612,660 79,20 48 522,67

VV "3 vrstvy" 204,22*3 612,660

VV Součet 612,660

48 K 619991011
Obalení konstrukcí výplní vnějších otvorů fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 31,482 26,40 831,12

VV "0,6x1,05 - 2ks" 0,6*1,05*2 1,260

VV "0,8x1,05 - 2ks" 0,8*1,05*2 1,680

VV "1,2x1,6 - 9ks" 1,2*1,6*9 17,280

VV "1,06x3,25 - 1ks" 1,06*3,25 3,445

VV "1,46x2,02 - 1ks" 1,46*2,02 2,949

VV "1,5x3,245 - 1ks" 1,5*3,245 4,868

VV Součet 31,482

49 K 622321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších 

stěn nanášená ručně
m2 11,160 290,40 3 240,86

VV "1.NP - po změně velikosti oken"

VV (3,55*2,4-1,2*1,6*2)*2 9,360

VV (1,55*2,4-1,2*1,6) 1,800

VV Součet 11,160

50 K 622321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 33,480 52,80 1 767,74

VV "3 vrstvy" 11,16*3 33,480

VV Součet 33,480

51 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 39,482 26,40 1 042,32
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VV "0,6x1,05 - 2ks" 0,6*1,05*2 1,260

VV "0,8x1,05 - 2ks" 0,8*1,05*2 1,680

VV "1,2x1,6 - 9ks" 1,2*1,6*9 17,280

VV "1,06x3,25 - 1ks" 1,06*3,25 3,445

VV "1,46x2,02 - 1ks" 1,46*2,02 2,949

VV "1,5x3,245 - 1ks" 1,5*3,245 4,868

VV "S strana fasády - zakrytí mozaiky - 2vrstvy" 4,0*2 8,000

VV Součet 39,482

52 K 631311114
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 10,490 5 940,00 62 310,60

VV "bet.mazanina podlahy"

VV

(3,5+2,86+1,54+1,54+3,25+1,4+1,4+2,34+53,66+37,09+6,79+

7,12+13,24+12,22+19,9+3,71+1,45*3+4,76+18,29+16,54+3,88

+1,45*3+4,76+16,17+2,64+2,75+12,2)*0,04

10,490

VV Součet 10,490

53 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 

prostým
m3 6,671 5 544,00 36 984,02

VV
"pro ležatou kanalizaci - bet.mazanina podlahy 

tl.50mm+svař.síť"

VV "DN50" (1,5*2+1,2)*0,8*0,05 0,168

VV

"DN100" 

(1,65+1,0+1,25+2,4+1,0+6,5+4,0+13,4+4,9+3,1+1,1+8,0+8,0+

1,3+1,3)*0,9*0,05

2,651

VV
"pro rozvod vody v podlaze ze šachty - bet.mazanina podlahy 

tl.50mm+svař.síť"

VV 1,2*0,8*0,05 0,048

VV "pro ležatou kanalizaci - podkladní bet.mazanina tl.100mm"

VV "DN50" (1,5*2+1,2)*0,5*0,1 0,210

VV

"DN100" 

(1,65+1,0+1,25+2,4+1,0+6,5+4,0+13,4+4,9+3,1+1,1+8,0+8,0+

1,3+1,3)*0,6*0,1

3,534

VV
"pro rozvod vody v podlaze ze šachty - bet.mazanina podlahy 

tl.50mm+svař.síť"

VV 1,2*0,5*0,1 0,060

VV Součet 6,671

54 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 2,867 264,00 756,89

VV
"pro ležatou kanalizaci - bet.mazanina podlahy 

tl.50mm+svař.síť"

VV "DN50" (1,5*2+1,2)*0,8*0,05 0,168

VV

"DN100" 

(1,65+1,0+1,25+2,4+1,0+6,5+4,0+13,4+4,9+3,1+1,1+8,0+8,0+

1,3+1,3)*0,9*0,05

2,651

VV
"pro rozvod vody v podlaze ze šachty - bet.mazanina podlahy 

tl.50mm+svař.síť"

VV 1,2*0,8*0,05 0,048

VV Součet 2,867

55 K 631319177 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 5° m3 9,520 132,00 1 256,64

VV "1.NP"

VV "121" 4,76 4,760

VV "128" 4,76 4,760

VV Součet 9,520

56 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,143 27 720,00 3 963,96

VV
"pro ležatou kanalizaci - bet.mazanina podlahy 

tl.50mm+svař.síť o4-100/100"

VV "DN50" (1,5*2+1,2)*0,8*0,0025 0,008

VV

"DN100" 

(1,65+1,0+1,25+2,4+1,0+6,5+4,0+13,4+4,9+3,1+1,1+8,0+8,0+

1,3+1,3)*0,9*0,0025

0,133

VV
"pro rozvod vody v podlaze ze šachty - bet.mazanina podlahy 

tl.50mm+svař.síť o4-100/100"

VV 1,2*0,8*0,0025 0,002

VV Součet 0,143

57 K 632451024
Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v 

pásu
m2 3,536 567,60 2 007,03

VV "0,6x1,05 - 2ks" 0,6*0,26*2 0,312

VV "0,8x1,05 - 2ks" 0,8*0,26*2 0,416

VV "1,2x1,6 - 9ks" 1,2*0,26*9 2,808

VV Součet 3,536

58 K 634112123

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 

PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 

mm

m 353,430 19,80 6 997,91

VV "1.NP"

VV "101" (2,04*2+1,76*2) 7,600

VV "102" (1,75*2+1,73*2) 6,960

VV "103" (1,54*2+1,0*2) 5,080

VV "104" (1,54*2+1,0*2) 5,080

VV "105" (1,625*2+2,1*2) 7,450

VV "106" (1,4*2+1,0*2) 4,800

VV "107" (1,4*2+1,0*2) 4,800

VV "108" (2,15*2+1,26*2) 6,820
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VV "109" (4,82*2+1,5*2) 12,640

VV (22,25*2+2,1*2+0,3*10) 51,700

VV "112" (3,31*2+2,1*2) 10,820

VV "113" (2,39*2+3,26*2) 11,300

VV "114" (4,21*2+3,26*2) 14,940

VV "115" (6,7*2+1,79*2) 16,980

VV "116" (6,7*2+3,76*2+0,4*2+0,7*2) 23,120

VV "117" (2,9*2+1,34*2) 8,480

VV "118" (1,61*2+0,9*2) 5,020

VV "119" (1,61*2+0,9*2) 5,020

VV "120" (1,61*2+0,9*2) 5,020

VV "121" (2,9*2+1,64*2) 9,080

VV "122" (6,7*2+4,33*2+0,7*2) 23,460

VV "123" (6,7*2+4,47*2) 22,340

VV "124" (2,9*2+1,34*2) 8,480

VV "125" (1,61*2+0,9*2) 5,020

VV "126" (1,61*2+0,9*2) 5,020

VV "127" (1,61*2+0,9*2) 5,020

VV "128" (2,9*2+1,64*2) 9,080

VV "129" (6,7*2+4,7*2) 22,800

VV "130" (2,75*2+1,0*2) 7,500

VV "131" (2,75*2+1,0*2) 7,500

VV "132" (2,75*2+4,5*2) 14,500

VV Součet 353,430

59 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 3,744 1 320,00 4 942,08

VV "invalidní rampa - pod ŽB desku"

VV 1,04*9,0*0,15 1,404

VV 1,04*9,0*0,3*0,5 1,404

VV 2,0*1,04*0,45 0,936

VV Součet 3,744

60 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 

2,5 m2 na MC
kus 32,000 330,00 10 560,00

VV "tl.110mm - CP"

VV "80" 1 1,000

VV "tl.160mm - CP"

VV "70" 2 2,000

VV "80" 2 2,000

VV "90" 1 1,000

VV "100" 3 3,000

VV "tl.100 - porobeton"

VV "70" 21 21,000

VV "90" 1 1,000

VV "100" 1 1,000

VV Součet 32,000

61 M 55331117
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 

800 levá,pravá
kus 1,000 924,00 924,00

62 M 55331154
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 

700 levá,pravá
kus 2,000 1 188,00 2 376,00

63 M 55331156
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 

800 levá,pravá
kus 2,000 1 214,40 2 428,80

64 M 55331158
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 

900 levá,pravá
kus 1,000 1 227,60 1 227,60

65 M 55331159
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 

1100 levá,pravá
kus 3,000 1 848,00 5 544,00

66 M 55331348 zárubeň ocelová pro pórobeton 100 700 levá,pravá kus 21,000 990,00 20 790,00

67 M 55331352 zárubeň ocelová pro pórobeton 100 900 levá,pravá kus 1,000 1 056,00 1 056,00

68 M 55331353 zárubeň ocelová pro pórobeton 100 1000 levá,pravá kus 1,000 1 188,00 1 188,00

69 K 648922421 Osazení zákrytových desek betonových m 22,840 132,00 3 014,88

VV 9,3*2+2,4+1,84 22,840

VV Součet 22,840

70 M PSB.22010100 ZD 1-20 - průběžná 800x300x80 mm kus 28,000 396,00 11 088,00

VV 14+12+2 28,000

VV Součet 28,000

71 M PSB.22010400 ZD 4-20 - ukončující 450x300x80 mm kus 3,000 330,00 990,00

72 M PSB.22010500 ZD 5-20 - rohová 450x300x80 mm kus 1,000 475,20 475,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 349 565,15

73 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 257,200 158,40 40 740,48

VV
"pro ležatou kanalizaci - bet.mazanina podlahy 

tl.50mm+svař.síť"

VV "DN50" (1,5*2+1,2)*2 8,400

VV

"DN100" 

(1,65+1,0+1,25+2,4+1,0+6,5+4,0+13,4+4,9+3,1+1,1+8,0+8,0+

1,3+1,3)*2

117,800

VV
"pro rozvod vody v podlaze ze šachty - bet.mazanina podlahy 

tl.50mm+svař.síť"

VV 1,2*2 2,400

VV "pro ležatou kanalizaci - podkladní bet.mazanina tl.100mm"
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VV "DN50" (1,5*2+1,2)*2 8,400

VV

"DN100" 

(1,65+1,0+1,25+2,4+1,0+6,5+4,0+13,4+4,9+3,1+1,1+8,0+8,0+

1,3+1,3)*2

117,800

VV
"pro rozvod vody v podlaze ze šachty - bet.mazanina podlahy 

tl.50mm+svař.síť"

VV 1,2*2 2,400

VV Součet 257,200

74 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 225,160 13,20 2 972,11

VV "1.NP"

VV

3,5+2,86+1,54+1,54+3,25+1,4+1,4+2,34+53,66+6,79+7,12+13

,24+12,22+19,9+3,71+1,45+1,45+1,45+4,76+18,29+16,54+3,8

8+1,45*3+4,76+16,17+2,64+2,75+12,2

225,160

VV Součet 225,160

75 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 225,160 52,80 11 888,45

VV "1.NP"

VV

3,5+2,86+1,54+1,54+3,25+1,4+1,4+2,34+53,66+6,79+7,12+13

,24+12,22+19,9+3,71+1,45+1,45+1,45+4,76+18,29+16,54+3,8

8+1,45*3+4,76+16,17+2,64+2,75+12,2

225,160

VV Součet 225,160

76 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC do 1 m3
m3 0,323 1 320,00 426,36

VV
"otvor z okna 1,5x2,35 na pro vně.dveře 1,46x2,02" 

1,46*0,26*0,85
0,323

VV Součet 0,323

77 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 104,566 105,60 11 042,17

VV (1,54*2+1,45*2+1,125)*3,4 24,157

VV -0,6*2,0*4 -4,800

VV (2,85+4,73+1,63)*3,4 31,314

VV -0,6*2,0*3 -3,600

VV (0,405+0,4)*3,4 2,737

VV (0,9+2,91+1,815*3+0,9*2+0,95+1,0)*3,4 44,217

VV -0,6*2,0*5 -6,000

VV (0,39+0,4)*3,4 2,686

VV (0,42+0,63*2+0,09+0,42+0,09+0,4*2)*3,4 10,472

VV (0,52+0,475)*3,4 3,383

VV Součet 104,566

78 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 106,975 125,40 13 414,67

VV 1,9*3,4*2 12,920

VV (2,125+3,34)*3,4 18,581

VV -0,7*2,0 -1,400

VV 5,47*3,4*2 37,196

VV -0,8*2,0 -1,600

VV 5,97*3,4 20,298

VV -0,9*2,0 -1,800

VV 6,7*3,4 22,780

VV Součet 106,975

79 K 965042131

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 

m2

m3 7,677 3 300,00 25 334,10

VV "bet.mazanina podlahy"

VV
(3,04+2,86+1,31+1,3+1,24+1,23+2,63+2,34+1,71+1,63+1,54+

1,35+1,21+1,76)*0,04
1,006

VV
"pro ležatou kanalizaci - bet.mazanina podlahy 

tl.50mm+svař.síť"

VV "DN50" (1,5*2+1,2)*0,8*0,05 0,168

VV

"DN100" 

(1,65+1,0+1,25+2,4+1,0+6,5+4,0+13,4+4,9+3,1+1,1+8,0+8,0+

1,3+1,3)*0,9*0,05

2,651

VV
"pro rozvod vody v podlaze ze šachty - bet.mazanina podlahy 

tl.50mm+svař.síť"

VV 1,2*0,8*0,05 0,048

VV "pro ležatou kanalizaci - podkladní bet.mazanina tl.100mm"

VV "DN50" (1,5*2+1,2)*0,5*0,1 0,210

VV

"DN100" 

(1,65+1,0+1,25+2,4+1,0+6,5+4,0+13,4+4,9+3,1+1,1+8,0+8,0+

1,3+1,3)*0,6*0,1

3,534

VV
"pro rozvod vody v podlaze ze šachty - podkladní 

bet.mazanina tl.100mm"

VV 1,2*0,5*0,1 0,060

VV Součet 7,677

80 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 

m2

m3 32,551 3 300,00 107 418,30

VV "bet.mazanina podlahy"

VV
(62,2+37,09+20,43+15,96+36,15+22,44+23,22+6,68+13,22)*0,

04
9,496

VV "2.NP"

VV 2,5*1,21*2*0,08 0,484
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VV (2,83+0,33+2,34)*4,82*0,08 2,121

VV (5,96+2,34)*1,175*0,08 0,780

VV 5,96*0,225*0,08 0,107

VV 5,96*4,82*0,08 2,298

VV 3,37*0,2*0,08 0,054

VV 21,14*8,1*0,08 13,699

VV 5,85*(15,605-8,1)*0,08 3,512

VV Součet 32,551

81 K 965045111
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových 

tl do 50 mm pl do 1 m2
m2 4,453 165,00 734,75

VV "parapet oken"

VV "0,6x1,05 - 4ks" 0,6*4*0,26 0,624

VV "1,2x2,35 - 3ks" 1,2*3*0,26 0,936

VV "1,5x2,35 - 2ks" 1,5*2*0,26 0,780

VV "1,125x2,51 - 1ks" 1,125*0,26 0,293

VV "3,5x2,35 - 2ks" 3,5*2*0,26 1,820

VV Součet 4,453

82 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 

xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
m2 36,720 165,00 6 058,80

VV 1,31+1,3+1,24+1,23+22,44+1,71+1,63+1,54+1,35+1,21+1,76 36,720

VV Součet 36,720

83 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 1 m2
m2 2,520 300,00 756,00

VV "0,6x1,05 - 4ks" 0,6*1,05*4 2,520

VV Součet 2,520

84 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 4 m2
m2 18,334 300,00 5 500,20

VV "1,2x2,35 - 3ks" 1,2*2,35*3 8,460

VV "1,5x2,35 - 2ks" 1,5*2,35*2 7,050

VV "1,125x2,51 - 1ks" 1,125*2,51 2,824

VV Součet 18,334

85 K 968062357
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl přes 4 m2
m2 16,450 300,00 4 935,00

VV "3,5x2,35 - 2ks" 3,5*2,35*2 16,450

VV Součet 16,450

86 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 29,200 211,20 6 167,04

VV "60" 0,6*2,0*10 12,000

VV "70" 0,7*2,0 1,400

VV "80" 0,8*2,0*3 4,800

VV "90" 0,9*2,0*5 9,000

VV "100" 1,0*2,0 2,000

VV Součet 29,200

87 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 7,333 350,00 2 566,55

VV "1,0*3,145 - 1ks" 1,0*3,145 3,145

VV "1,745x2,4 - 1ks" 1,745*2,4 4,188

VV Součet 7,333

88 K 968062747
Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo 

výkladních pl přes 4 m2
m2 6,013 350,00 2 104,55

VV "1,85x3,25 - 1ks" 1,85*3,25 6,013

VV Součet 6,013

89 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 2,000 600,00 1 200,00

VV "1,70x2,0 - 1ks" 1,0*2,0 2,000

VV Součet 2,000

90 K 969011121
Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 

52
m 229,000 46,20 10 579,80

VV "stávající vodovodní potrubí - BEZ potrubí požární vody" 229,0 229,000

VV Součet 229,000

91 K 969021111 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 m 25,000 132,00 3 300,00

VV 25,0 25,000

VV Součet 25,000

92 K 971033621
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 

MVC nebo MV tl do 100 mm
m2 1,890 132,00 249,48

VV
"nový otvor pro dveře 80, příčka tl.100, 2xL50x50x5, l=1,2m" 

0,9*2,1
1,890

VV Součet 1,890

93 K 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 

MVC nebo MV tl do 150 mm
m2 7,434 158,40 1 177,55

VV
"nový otvor pro dveře 70, příčka tl.150, 2xL50x50x5, l=1,1m" 

0,8*2,1
1,680

VV
"nový otvor pro dveře 80, příčka tl.150, 2xL50x50x5, l=1,2m" 

0,9*2,1
1,890

VV
"nový otvor pro dveře 100, příčka tl.150, 2xL50x50x5, l=1,4m" 

1,1*2,1
2,310

VV
"nový otvor pro dveře 100 posunem stáv.otvoru, příčka tl.150, 

2xIč.16, l=2,0m" (1,0-0,26)*2,1
1,554

VV Součet 7,434

94 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
m3 0,325 1 980,00 643,50
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VV
"zvýšení nadpraží otvoru vstup.dveří 1,0x2,0 na 1,0x3,25, 

2xIč.16, l=1,45m" (1,0*3,25-1,0*2,0)*0,26
0,325

VV Součet 0,325

95 K 973031824
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 

pro zavázání zdí tl do 300 mm
m 10,500 330,00 3 465,00

VV "1.NP"

VV
"dozdění parapetu okna z 1,2x2,35 na 1,2x1,6 - 7ks" (2,35-

1,6)*2*(3+2)
7,500

VV
"dozdění parapetu okna z 1,5x2,35 na 1,2x1,6 - 2ks" (2,35-

1,6)*2*2
3,000

VV Součet 10,500

96 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 

hl do 150 mm v do 150 mm
m 4,900 198,00 970,20

VV
"nový otvor pro dveře 80, příčka tl.100, 2xL50x50x5, l=1,2m" 

1,2
1,200

VV
"nový otvor pro dveře 70, příčka tl.150, 2xL50x50x5, l=1,1m" 

1,1
1,100

VV
"nový otvor pro dveře 80, příčka tl.150, 2xL50x50x5, l=1,2m" 

1,2
1,200

VV
"nový otvor pro dveře 100, příčka tl.150, 2xL50x50x5, l=1,4m" 

1,4
1,400

VV Součet 4,900

97 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 

hl do 150 mm v do 250 mm
m 8,620 330,00 2 844,60

VV
"nový otvor pro dveře 100 posunem stáv.otvoru, příčka tl.150, 

2xIč.16, l=2,0m" 2,0
2,000

VV
"zvýšení nadpraží otvoru vstup.dveří 1,0x2,0 na 1,0x3,25, 

2xIč.16, l=1,45m" 1,45*2
2,900

VV
"otvor z okna 1,5x2,35 na pro vně.dveře 1,46x2,02 - 2xIč.16, 

l=1,86m" 1,86*2
3,720

VV Součet 8,620

98 K 978011141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %
m2 225,160 39,60 8 916,34

VV "1.NP"

VV "stop - 70%"

VV

3,5+2,86+1,54+1,54+3,25+1,4+1,4+2,34+53,66+6,79+7,12+13

,24+12,22+19,9+3,71+1,45+1,45+1,45+4,76+18,29+16,54+3,8

8+1,45*3+4,76+16,17+2,64+2,75+12,2

225,160

VV Součet 225,160

99 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
m2 521,524 105,60 55 072,93

VV
"101" (1,94*2+1,76)*3,3-1,76*3,25+(1,76+3,25*2)*0,26-0,9*2,0-

0,86*2,0
11,520

VV "102" (1,73*2+1,75*2)*3,3-0,6*1,05+(0,6+1,05*2)*0,26 23,040

VV "103" 0,9*1,3 1,170

VV "104" (1,54+1,0)*1,3+(0,8+1,05*2)*0,26 4,056

VV "105" (1,625+2,1+0,4*2)*1,3+(0,6+1,05*2)*0,26 6,585

VV "106" 1,4*1,3+(0,8+1,05*2)*0,26 2,574

VV "108" (1,9*2+1,3*2)*3,3-1,06*3,25*2+(1,06+3,25*2)*0,26 16,196

VV
"109" (4,965+1,53)*3,3-1,46*3,25+(1,46+3,25*2)*0,15-0,86*2,0-

0,76*2,02*2
13,092

VV
(25,656*2+2,1*2+0,25*11)*3,3-1,06*3,25-1,35*2,02*2-1,0*2,0-

0,96*2,02*4-0,76*2,0*2
170,569

VV "112" (3,31*2+2,1)*3,3-1,125*2,51-0,96*2,02 24,013

VV "113" (2,39*2+3,26)*3,3 26,532

VV "114" (4,21*2+3,26)*3,3-1,06*2,0-1,2*2,35+(1,2+2,35*2)*0,26 35,138

VV "115" (6,7+1,79*2)*3,3-1,06*2,0*2-1,46*2,02 26,735

VV
"116" (3,76+2,86+0,4*2+0,7*2)*3,3-0,9*2,0*2-

1,2*2,35+(1,2+2,35*2)*0,26
24,220

VV "117" (0,4+3,2)*3,3 11,880

VV
"122" (4,33+2,13+0,2+0,7)*3,3-0,86*2,02-

1,2*2,35*2+(1,2+2,35*2)*0,26
18,445

VV
"123" (2,47*2+0,7+0,4)*3,3-0,86*2,02-

1,2*1,6+(1,2+2,35*2)*0,26
17,809

VV "124" (3,2+0,4)*3,3 11,880

VV
"129" (1,5+4,7+0,7)*3,3-0,86*2,02-

1,2*2,35*2+(1,2+2,35*2)*0,26
16,927

VV "130" (2,75+1,1*2)*3,3 16,335

VV "131" 1,1*3,3*2 7,260

VV "132" (2,75+4,5*2)*3,3-0,96*2,02-1,2*2,35+(1,2+2,35*2)*0,26 35,550

VV Součet 521,524

100 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy přes 1 m2
m2 131,070 132,00 17 301,24

VV "103" (0,85*2+1,54*2)*2,0-0,6*2,0*2 7,160

VV "104" (0,85*2+1,54*2)*2,0-0,6*2,0 8,360

VV "105" (0,85*2+1,45*2)*2,0-0,6*2,0*2 6,800

VV "106" (0,85*2+1,45*2)*2,0-0,6*2,0 8,000

VV
"115" (6,7*2+4,25*2+(0,9*2+1,35*2)*2)*2,0-0,5*2,0*4-0,6*2,0*2-

0,9*2,0-3,4*1,35
49,010

VV "116" (1,0*2+1,715*2)*2,0-0,6*2,0 9,660
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VV "117" (0,95*2+1,715*2)*2,0-0,6*2,0*2 8,260

VV "118" (0,9*2+1,715*2)*2,0-0,6*2,0 9,260

VV "122" (1,63*2+0,825*2)*2,0-0,6*2,0*3 6,220

VV "123" (1,63*2+0,805*2)*2,0-0,6*2,0 8,540

VV "124" (1,73*2+1,02*2)*2,0-0,6*2,0 9,800

VV Součet 131,070

101 K 979054441
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s 

původním spárováním z kameniva těženého
m2 67,613 26,40 1 784,98

VV "85%  stáv.dlažby"

VV 79,545*0,85 67,613

VV Součet 67,613

D 997 Přesun sutě 442 103,14

102 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s omezením mechanizace
t 204,471 700,00 143 129,70

103 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 204,471 200,00 40 894,20

104 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 18 077,724 9,00 162 699,52

VV 145,425*9 1 308,825

VV 45,992*9 413,928

VV (0,315+10,944+0,186+0,508+0,813)*22 280,852

VV 0,559*9 5,031

VV Součet 2 008,636

VV 2008,636*9 'Přepočtené koeficientem množství 18 077,724

105 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 145,425 396,00 57 588,30

VV 204,742 204,742

VV -45,992 -45,992

VV -0,315 -0,315

VV -10,944 -10,944

VV -0,186 -0,186

VV -0,508 -0,508

VV -0,813 -0,813

VV -0,559 -0,559

VV Součet 145,425

106 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102
t 45,992 528,00 24 283,78

VV 0,581+13,698+27,92+0,34+2,007+0,585+0,095+0,206+0,56 45,992

VV Součet 45,992

107 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202
t 0,315 1 188,00 374,22

VV 0,315 0,315

VV Součet 0,315

108 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201
t 10,944 1 056,00 11 556,86

VV 0,189+0,99+0,773+2,57+0,491+0,09 5,103

VV 5,841 5,841

VV Součet 10,944

109 K 997013812
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802
t 0,186 396,00 73,66

VV 0,186 0,186

VV Součet 0,186

110 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 

203

t 0,508 2 112,00 1 072,90

VV 0,127+0,381 0,508

VV Součet 0,508

111 K 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 0,813 528,00 429,26

VV 0,59+0,223 0,813

VV Součet 0,813

112 K 997223856
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kovového 

odpadu 
t 0,559 1,32 0,74

VV 0,559 0,559

VV Součet 0,559

D 998 Přesun hmot 64 468,47

113 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 195,359 330,00 64 468,47

D PSV Práce a dodávky PSV 3 288 690,37

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 54 398,90

114 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 57,330 33,00 1 891,89

VV "po ležatou kanalizaci - podkladní bet.mazanina tl.100mm"

VV "DN50" (1,5*2+1,2)*0,8 3,360

VV

"DN100" 

(1,65+1,0+1,25+2,4+1,0+6,5+4,0+13,4+4,9+3,1+1,1+8,0+8,0+

1,3+1,3)*0,9

53,010
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VV
"po rozvod vody v podlaze ze šachty - bet.mazanina podlahy 

tl.50mm+svař.síť"

VV 1,2*0,8 0,960

VV Součet 57,330

115 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,017 38 000,00 646,00

VV 57,33*0,0003 0,017

VV Součet 0,017

116 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 38,040 14,52 552,34

VV "pro ležatou kanalizaci"

VV "DN50" (1,5*2+1,2)*0,5 2,100

VV

"DN100" 

(1,65+1,0+1,25+2,4+1,0+6,5+4,0+13,4+4,9+3,1+1,1+8,0+8,0+

1,3+1,3)*0,6

35,340

VV "pro rozvod vody v podlaze ze šachty"

VV 1,2*0,5 0,600

VV Součet 38,040

117 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 57,330 105,60 6 054,05

VV "po ležatou kanalizaci - podkladní bet.mazanina tl.100mm"

VV "DN50" (1,5*2+1,2)*0,8 3,360

VV

"DN100" 

(1,65+1,0+1,25+2,4+1,0+6,5+4,0+13,4+4,9+3,1+1,1+8,0+8,0+

1,3+1,3)*0,9

53,010

VV
"po rozvod vody v podlaze ze šachty - bet.mazanina podlahy 

tl.50mm+svař.síť"

VV 1,2*0,8 0,960

VV Součet 57,330

118 M
KVK.0021728.U

RS
BITAGIT 40 MINERAL (role/7,5m2) m2 65,930 79,20 5 221,66

VV 57,33*1,15 65,930

VV Součet 65,930

119 K 711193121
Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše 

hydroizolační stěrkou
m2 50,310 462,00 23 243,22

VV "1.NP"

VV "102" 2,86 2,860

VV "103" 1,54 1,540

VV "104" 1,54 1,540

VV "105" 3,25 3,250

VV "106" 1,4 1,400

VV "107" 1,4 1,400

VV "113" 7,12 7,120

VV "117" 3,71 3,710

VV "118" 1,45 1,450

VV "119" 1,45 1,450

VV "120" 1,45 1,450

VV "121" 4,76 4,760

VV "124" 3,88 3,880

VV "125" 1,45 1,450

VV "126" 1,45 1,450

VV "127" 1,45 1,450

VV "128" 4,76 4,760

VV "130" 2,64 2,640

VV "131" 2,75 2,750

VV Součet 50,310

120 K 711193131

Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše 

hydroizolační stěrkou vč.výztužení koutů a rohů 

výztužnou tkaninou

m2 29,525 501,60 14 809,74

VV "1.NP"

VV "102" (1,75*2+1,73*2)*0,15-0,9*0,15 0,909

VV "103" (1,54*2+1,0*2)*0,15-0,7*0,15*2 0,552

VV "104" (1,54*2+1,0*2)*0,15-0,7*0,15 0,657

VV "105" (1,625*2+2,1*2)*0,15-0,7*0,15*3 0,803

VV "106" (1,4*2+1,0*2)*0,15-0,7*0,15 0,615

VV "107" (1,4*2+1,0*2)*0,15-0,7*0,15 0,615

VV "113" (2,39*2+3,26*2)*0,15-1,0*0,15 1,545

VV "117" (2,9*2+1,34*2)*0,15-0,7*0,15*5 0,747

VV "118" (1,61*2+0,9*2)*0,15-0,7*0,15 0,648

VV "119" (1,61*2+0,9*2)*0,15-0,7*0,15 0,648

VV "120" (1,61*2+0,9*2)*0,15-0,7*0,15 0,648

VV "121" (2,9*2+1,64*2)*0,15-0,7*0,15*2 1,152

VV "124" (2,9*2+1,34*2)*0,15-0,7*0,15*5 0,747

VV "125" (1,61*2+0,9*2)*0,15-0,7*0,15 0,648

VV "126" (1,61*2+0,9*2)*0,15-0,7*0,15 0,648

VV "127" (1,61*2+0,9*2)*0,15-0,7*0,15 0,648

VV "128" (2,9*2+1,64*2)*2,0-0,7*2,0*2 15,360

VV "130" (2,75*2+1,0*2)*0,15-0,7*0,15 1,020

VV "131" (2,75*2+1,0*2)*0,15-0,7*0,15*2 0,915

VV Součet 29,525

121 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 

a plynům v objektech v do 12 m
% 1,000 1 980,00 1 980,00

D 712 Povlakové krytiny 62 208,98
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122 K 712400831 Odstranění povlakové krytiny střech do 30° jednovrstvé m2 708,559 10,50 7 439,87

VV "tělocvična"

VV (25,62-5,0*2)*7,4+5,0*7,4*0,5*2 152,588

VV (25,62-5,0*2)*7,4+5,0*7,4*0,5*2 152,588

VV 13,5*0,5*5,85 39,488

VV 13,5*0,5*5,85 39,488

VV "nad sociálkami"

VV 21,4*9,3 199,020

VV (16,105-8,41)*9,3 71,564

VV 8,41*3,2*2 53,824

VV Součet 708,559

123 K 712461701
Provedení povlakové krytiny střech do 30° fólií 

položenou volně
m2 730,179 21,00 15 333,76

VV "tělocvična"

VV (25,62-5,0*2)*7,4+5,0*7,4*0,5*2 152,588

VV (25,62-5,0*2)*7,4+5,0*7,4*0,5*2 152,588

VV 13,5*0,5*5,85 39,488

VV 13,5*0,5*5,85 39,488

VV "nad sociálkami"

VV 21,4*9,3 199,020

VV (16,105-8,41)*9,3 71,564

VV 8,41*3,2 26,912

VV 8,41*5,2 43,732

VV 2,4*2,0 4,800

VV Součet 730,179

124 M JTA.JFD140SP.1 folie podstřešní difúzní m2 839,706 28,00 23 511,77

VV 730,179*1,15 839,706

VV Součet 839,706

125 K 712491587
Provedení povlakové krytiny střech do 30° přibití pásů 

hřebíky
m2 730,179 20,00 14 603,58

126 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 12 m
% 1,000 1 320,00 1 320,00

D 713 Izolace tepelné 14 353,14

127 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí separační fólií z PE
m2 288,475 19,80 5 711,81

VV "1.NP - podlaha"

VV

(3,5+2,86+1,54+1,54+3,25+1,4+1,4+2,34+53,66+37,09+6,79+

7,12+13,24+12,22+19,9+3,71+1,45*3+4,76+18,29+16,54+3,88

+1,45*3+4,76+16,17+2,64+2,75+12,2)*1,1

288,475

VV Součet 288,475

128 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl. 0,2mm m2 317,323 26,40 8 377,33

VV 288,475*1,1 317,323

VV Součet 317,323

129 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 12 m
% 1,000 264,00 264,00

D 720 Zdravotechnika 12 600,00

130 K 720-01
Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů, 

zapravení prostupů a drážek vč.dodávky materiálu
hod 40,000 315,00 12 600,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 54 239,57

131 K 721173400 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 50 m 6,700 316,79 2 122,49

VV 1,5*2+1,2+0,5*5 6,700

VV Součet 6,700

132 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 72,900 333,17 24 288,09

VV
1,65+1,0+1,25+2,4+1,0+6,5+4,0+13,4+4,9+3,1+1,1+8,0+8,0+1

,3+1,3+1,0*14
72,900

VV Součet 72,900

133 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 11,100 407,30 4 521,03

VV 1,0+2,3*2+1,7+0,35*2 8,000

VV "umývadlo" 0,3*8 2,400

VV "pisoár" 0,1 0,100

VV "sprchová vanička" 0,3*2 0,600

VV Součet 11,100

134 K 721174045
Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 

100
m 4,400 594,41 2 615,40

VV "WC" 0,4*10 4,000

VV "výlevka" 0,4 0,400

VV Součet 4,400

135 K 721174063 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 m 25,450 403,20 10 261,44

VV "102" 4,7 4,700

VV "113" 7,35 7,350

VV "118" 6,7 6,700

VV "127" 6,7 6,700

VV Součet 25,450

136 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 11,000 84,42 928,62

VV "umývadlo" 8 8,000
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VV "pisoár" 1 1,000

VV "sprchová vanička" 2 2,000

VV Součet 11,000

137 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 11,000 126,00 1 386,00

VV "WC" 10 10,000

VV "výlevka" 1 1,000

VV Součet 11,000

138 K 721211422
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 

mřížka nerez 138x138
kus 4,000 1 239,00 4 956,00

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

139 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 4,000 556,50 2 226,00

140 K 998721202
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 12 m
% 1,000 934,50 934,50

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 149 274,91

141 K 722173211
Potrubí vodovodní plastové PEX/AL/PEX spoj 

násuvnou objímkou kovovou D 16x2,2 mm
m 10,200 203,18 2 072,44

VV 5,4+2,5 7,900

VV 0,1*8 0,800

VV 0,15*6 0,900

VV 0,3*2 0,600

VV Součet 10,200

142 K 722173212
Potrubí vodovodní plastové PEX/AL/PEX spoj 

násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm
m 42,600 203,18 8 655,47

VV 2,5+2,5 5,000

VV 1,7+2,5 4,200

VV 4,3+2,5 6,800

VV 1,7+2,5 4,200

VV 2,5+2,5 5,000

VV 2,9*6 17,400

VV Součet 42,600

143 K 722173213
Potrubí vodovodní plastové PEX/AL/PEX spoj 

násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm
m 33,350 277,83 9 265,63

VV 4,8*2+1,65+8,6+5,5+2,5+0,5+2,5*2 33,350

VV Součet 33,350

144 K 722173214
Potrubí vodovodní plastové PEX/AL/PEX spoj 

násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm
m 10,900 424,31 4 624,98

VV 2,1*2+2,0*2+0,5*2+1,7 10,900

VV Součet 10,900

145 K 722173215
Potrubí vodovodní plastové PEX/AL/PEX spoj 

násuvnou objímkou kovovou D 40x5,4 mm
m 13,100 647,33 8 480,02

VV 11,8+1,3 13,100

VV Součet 13,100

146 K 722173216
Potrubí vodovodní plastové PEX/AL/PEX spoj 

násuvnou objímkou kovovou D 50x6,9 mm
m 13,500 1 294,65 17 477,78

VV 1,0+1,2+3,2+6,5+1,6 13,500

VV Součet 13,500

147 K 722173222
Potrubí vodovodní plastové PEX/AL/PEX spoj 

násuvnou objímkou kovovou D 20x3,4 mm
m 48,200 203,18 9 793,28

VV 2,6+2,5*2+2,4*2 12,400

VV 4,4+1,8+2,5 8,700

VV 2,5 2,500

VV 2,9*8 23,200

VV 0,1*8 0,800

VV 0,3*2 0,600

VV Součet 48,200

148 K 722173223
Potrubí vodovodní plastové PEX/AL/PEX spoj 

násuvnou objímkou kovovou D 25x4,2 mm
m 28,100 277,83 7 807,02

VV 3,4*2+5,85+2,5 15,150

VV 1,85+2,5 4,350

VV 8,6 8,600

VV Součet 28,100

149 K 722173224
Potrubí vodovodní plastové PEX/AL/PEX spoj 

násuvnou objímkou kovovou D 32x5,4 mm
m 22,200 424,31 9 419,68

VV 11,2+3,2+3,9*2 22,200

VV Součet 22,200

150 K 722173225
Potrubí vodovodní plastové PEX/AL/PEX spoj 

násuvnou objímkou kovovou D 40x6,7 mm
m 1,400 647,33 906,26

VV 1,4 1,400

VV Součet 1,400

151 K 722173226
Potrubí vodovodní plastové PEX/AL/PEX spoj 

násuvnou objímkou kovovou D 50x8,4 mm
m 11,900 1 294,65 15 406,34

VV 1,0+1,2+3,2+6,5 11,900

VV Součet 11,900

152 K 722181231

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 

mm

m 101,000 56,18 5 674,18

VV 10,2+42,6 52,800

VV 48,2 48,200
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VV Součet 101,000

153 K 722181232

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 

mm

m 109,050 69,09 7 534,26

VV 33,35+10,9+13,1 57,350

VV 28,1+22,2+1,4 51,700

VV Součet 109,050

154 K 722181233

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 63 

mm

m 25,400 74,97 1 904,24

VV 13,5 13,500

VV 11,9 11,900

VV Součet 25,400

155 K 722190401 Vyvedení a upevnění vodovodních výpustku kus 45,000 390,60 17 577,00

VV "umývadlo" 2*8 16,000

VV "WC" 10 10,000

VV "pisoár" 1 1,000

VV "výlevka" 2 2,000

VV "sprcha" 2*8 16,000

VV Součet 45,000

156 K 722232066
Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s 

vypouštěním
kus 2,000 1 226,40 2 452,80

157 K 722234268
Filtr mosazný G 2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním 

závitem
kus 2,000 907,20 1 814,40

158 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 50
m 235,450 23,94 5 636,67

VV 10,2+42,6+33,35+10,9+13,1+13,5 123,650

VV 48,2+28,1+22,2+1,4+11,9 111,800

VV Součet 235,450

159 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 235,450 13,13 3 091,46

160 K 722501010 Odběr vzorku pitné vody pro kolaudaci soub. 1,000 1 575,00 1 575,00

161 K 722269004
Drobný instalační materiál (příchytky, objímky, konzoly 

atd.)
soub. 1,000 6 598,20 6 598,20

162 K 998722202
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 

v do 12 m
% 1,000 1 507,80 1 507,80

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 189 905,35

163 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 6,000 207,90 1 247,40

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

164 K 725112002
Klozet keramický standardní samostatně stojící s 

hlubokým splachováním odpad svislý vč.sedátka
soubor 9,000 4 134,90 37 214,10

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

165 K 725112002a

Klozet keramický standardní samostatně stojící s 

hlubokým splachováním odpad svislý vč.sedátka - 

invalidní 

soubor 1,000 6 450,15 6 450,15

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

166 K 725121525
Pisoárový záchodek automatický s radarovým 

senzorem
soubor 1,000 8 699,25 8 699,25

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

167 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 8,000 137,55 1 100,40

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

168 K 725215102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva ks 9,000 842,10 7 578,90

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

169 K 725215102a umývadlo 60cm bílé ks 8,000 771,75 6 174,00

170 K 725215102b umývadlo 60cm bílé - ivnalidní ks 1,000 1 400,70 1 400,70

171 K 725241112 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm soubor 2,000 5 137,65 10 275,30

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

172 K 725244104

Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm 

otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 1000 

mm

soubor 1,000 9 238,95 9 238,95

173 K 725244624

Zástěna sprchová rohová polorámová skleněná tl. 6 

mm dveře otvíravé jednokřídlové vstup z čela na 

vaničku 900x900 mm

soubor 1,000 12 381,60 12 381,60

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

174 K 725330820 Demontáž výlevka diturvitová soubor 1,000 216,30 216,30

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

175 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 

sklopnou plastovou mřížkou 500 mm vč. splachovací 
soubor 1,000 6 063,75 6 063,75
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VV 1 1,000

VV Součet 1,000

176 K 725811160
Ventil rohový nástěnný s filtrem G 1/2"+3/4" k WC 

vč.dopojovací pancéřové hadičky 20cm
soubor 10,000 264,60 2 646,00

VV "WC" 10 10,000

VV Součet 10,000

177 K 725813111 Ventil rohový G 1/2"+3/4" soubor 19,000 207,90 3 950,10

VV "umývadla" 2*9 18,000

VV "výlevka" 1 1,000

VV Součet 19,000

178 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 9,000 82,32 740,88

VV "umývadlo" 8 8,000

VV "výlevka" 1 1,000

VV Součet 9,000

179 K 725821323 Baterie výlevková soubor 1,000 1 609,65 1 609,65

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

180 K 725822721 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 kus 9,000 313,95 2 825,55

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

181 M 551456120 baterie umyvadlová stojánková páková kus 8,000 904,05 7 232,40

182 M 551456120a baterie umyvadlová nástěnná páková - invalidní kus 1,000 1 080,45 1 080,45

183 K 725840850 Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 kus 5,000 154,35 771,75

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

184 K 725841311
Baterie sprchová nástěnná pákové vč.sprchové hadice 

a sprchovací ručky
soubor 8,000 2 182,95 17 463,60

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

185 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 8,000 14,39 115,12

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

186 K 725861103 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 50 kus 9,000 617,40 5 556,60

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

187 K 725865311
Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s 

kulovým kloubem na odtoku
kus 2,000 517,65 1 035,30

VV "vanička" 2 2,000

VV Součet 2,000

188 K 725865412 Zápachová uzávěrka pisoárová DN 50 kus 1,000 437,85 437,85

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

189 K 725-001 D+MTŽ zrcadla ks 1,000 3 588,90 3 588,90

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

190 K 725-002 D+MTŽ zásobníku papíru WC ks 10,000 1 477,35 14 773,50

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

191 K 725-003 D+MTŽ zrcadla 600x400 nalepením ks 8,000 717,15 5 737,20

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

192 K 725-004
D+MTŽ invalidní madlo vodorovné/svislé pevné 

600mm, meteriál nerez
ks 2,000 1 373,40 2 746,80

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

193 K 725-005
D+MTŽ invalidní madlo vodorovné sklápěcí 800mm, 

materiál nerez
ks 2,000 2 150,40 4 300,80

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

194 K 725-006 D+MTŽ invalidního sklopného sedátka ks 1,000 3 760,05 3 760,05

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

195 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 12 m
% 1,000 1 492,05 1 492,05

D 730 Ústřední vytápění 18 900,00

196 K 730-01
Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů 

, zapravení prostupů a drážek
hod 50,000 315,00 15 750,00

197 K 730-02 Zednické přípomoce - pomocné lešení soub. 1,000 3 150,00 3 150,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 86 229,99

198 K 733223202
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

15x1 vč.fitinek
m 113,000 376,95 42 595,35

VV 113,0 113,000

VV Součet 113,000
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199 K 733223203
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

18x1 vč.fitinek
m 18,000 390,60 7 030,80

VV 18,0 18,000

VV Součet 18,000

200 K 733223204
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

22x1 vč.fitinek
m 22,000 436,80 9 609,60

VV 22,0 22,000

VV Součet 22,000

201 K 733223205
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

28x1 vč.fitinek
m 5,000 575,40 2 877,00

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

202 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 158,000 12,18 1 924,44

VV 113,0+18,0+22,0+5,0 158,000

VV Součet 158,000

203 K 733-001
D+MTŽ izolace tepelná návleková pro potrubí D 15, 

tl.10mm
m 51,000 42,00 2 142,00

VV 51,0 51,000

VV Součet 51,000

204 K 733-001a
D+MTŽ izolace tepelná návleková pro potrubí D 18, 

tl.10mm
m 5,000 43,68 218,40

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

205 K 733-001c
D+MTŽ izolace tepelná návleková pro potrubí D 28, 

tl.15mm
m 5,000 51,24 256,20

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

206 K 733-004
DMTŽ  stávajících rozvodů ÚT vč.armatur, otopných 

těles, rozvodů
soub. 1,000 11 760,00 11 760,00

207 K 733-005
Manipulace se sutí, odvoz a likvidace demontovaného 

materiálu ÚT ekologickým způsobem
soub. 1,000 5 670,00 5 670,00

208 K 998733202
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 

v do 12 m
% 1,000 2 146,20 2 146,20

D 734 Ústřední vytápění - armatury 39 113,97

209 K 734-001
D+MTŽ kulový uzavírací kohout závitový plnoprůtokový 

páčka DN25
ks 2,000 417,48 834,96

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

210 K 734-007
D+MTŽ vypouštěcí kulový závitový kohout, páčka 

DN15
ks 2,000 194,88 389,76

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

211 K 734-017
D+MTŽ dvojité připojovací přímé šroubení 1/2x3/4", 

dvoutrubková soustava
ks 25,000 417,90 10 447,50

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

212 K 734-018 D+MTŽ termostatická kapalinová hlavice ks 25,000 219,45 5 486,25

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

213 K 734-019 D+MTŽ svorkové šroubení pro Cu 12x3/4" ks 50,000 54,60 2 730,00

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

214 K 734-020 Vypuštění systému kpl. 1,000 1 596,00 1 596,00

215 K 734-021 Napuštění topného systému upravenou vodou kpl. 1,000 2 394,00 2 394,00

216 K 734-022 Topná a tlaková zkouška hod 48,000 315,00 15 120,00

VV 48 48,000

217 K 998734203
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 

24 m
% 1,000 115,50 115,50

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 59 226,30

218 K 735152171

Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 242 

W

kus 2,000 1 808,10 3 616,20

219 K 735152173

Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 362 

W

kus 1,000 1 896,30 1 896,30

220 K 735152174

Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 423 

W

kus 2,000 1 940,40 3 880,80

221 K 735152178

Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/1100mm výkon 664 

W

kus 2,000 2 116,80 4 233,60

222 K 735152271
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/400mm výkon 401 W
kus 1,000 1 929,90 1 929,90

223 K 735152272
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/500mm výkon 501 W
kus 1,000 1 996,05 1 996,05
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224 K 735152274
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/700mm výkon 701 W
kus 2,000 2 128,35 4 256,70

225 K 735152275
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/800mm výkon 802 W
kus 2,000 2 182,95 4 365,90

226 K 735152471
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/400mm výkon 515 W
kus 2,000 2 216,55 4 433,10

227 K 735152472

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 

W

kus 1,000 2 304,75 2 304,75

228 K 735152475

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/800mm výkon 1030 

W

kus 1,000 2 569,35 2 569,35

229 K 735152476

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/90 mm výkon 1159 

W

kus 3,000 2 657,55 7 972,65

230 K 735152479

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/1200mm výkon 

1546W

kus 2,000 2 910,60 5 821,20

231 K 735152575

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/800mm výkon 1343 

W

kus 1,000 2 745,75 2 745,75

232 K 735152577

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 600/1000mm výkon 

1679W

kus 2,000 2 910,60 5 821,20

233 K 998735202
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 

do 12 m
% 1,000 1 382,85 1 382,85

D 762 Konstrukce tesarské 474 390,71

234 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 

houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
m3 2,217 571,50 1 267,02

VV 2,217 2,217

VV Součet 2,217

235 K 762341037
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz 

šroubovaných na rošt
m2 730,179 501,60 366 257,79

VV "tělocvična"

VV (25,62-5,0*2)*7,4+5,0*7,4*0,5*2 152,588

VV (25,62-5,0*2)*7,4+5,0*7,4*0,5*2 152,588

VV 13,5*0,5*5,85 39,488

VV 13,5*0,5*5,85 39,488

VV "nad sociálkami"

VV 21,4*9,3 199,020

VV (16,105-8,41)*9,3 71,564

VV 8,41*3,2 26,912

VV 8,41*5,2 43,732

VV 2,4*2,0 4,800

VV Součet 730,179

236 K 762342441
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 

střechách sklonu do 60°
m2 730,179 54,60 39 867,77

VV "tělocvična"

VV (25,62-5,0*2)*7,4+5,0*7,4*0,5*2 152,588

VV (25,62-5,0*2)*7,4+5,0*7,4*0,5*2 152,588

VV 13,5*0,5*5,85 39,488

VV 13,5*0,5*5,85 39,488

VV "nad sociálkami"

VV 21,4*9,3 199,020

VV (16,105-8,41)*9,3 71,564

VV 8,41*3,2 26,912

VV 8,41*5,2 43,732

VV 2,4*2,0 4,800

VV Součet 730,179

237 M 60514101.1 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 2,217 6 100,00 13 523,70

VV 730,179*1,1*0,04*0,06*1,15 2,217

VV Součet 2,217

238 K 762342812
Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 

0,50 m
m2 730,179 26,25 19 167,20

VV "tělocvična"

VV (25,62-5,0*2)*7,4+5,0*7,4*0,5*2 152,588

VV (25,62-5,0*2)*7,4+5,0*7,4*0,5*2 152,588

VV 13,5*0,5*5,85 39,488

VV 13,5*0,5*5,85 39,488

VV "nad sociálkami"

VV 21,4*9,3 199,020

VV (16,105-8,41)*9,3 71,564

VV 8,41*3,2 26,912

VV 8,41*5,2 43,732

VV 2,4*2,0 4,800

VV Součet 730,179

239 K 762342813
Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti přes 

0,50 m
m2 730,179 10,50 7 666,88
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240 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 20,471 850,00 17 400,35

VV 730,179*0,025 18,254

VV 2,217 2,217

VV Součet 20,471

241 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 12 m
% 1,000 9 240,00 9 240,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 786,50

242 K 763121821
Demontáž SDK předsazené, šachtové stěny s nosnou 

kcí se zdvojeným CW profilem opláštění jednoduché
m2 5,440 66,00 359,04

VV (0,1+1,5)*3,4 5,440

VV Součet 5,440

243 K 763131831
Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z 

ocelových profilů opláštění jednoduché
m2 4,982 85,80 427,46

VV "SDK kastl na stropu"

VV 5,685*(0,25+0,6) 4,832

VV 0,25*0,6 0,150

VV Součet 4,982

D 764 Konstrukce klempířské 733 969,62

244 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 5,650 21,00 118,65

VV 5,65 5,650

VV Součet 5,650

245 K 764002413 Montáž strukturované oddělovací rohože m2 730,179 42,00 30 667,52

VV "tělocvična"

VV (25,62-5,0*2)*7,4+5,0*7,4*0,5*2 152,588

VV (25,62-5,0*2)*7,4+5,0*7,4*0,5*2 152,588

VV 13,5*0,5*5,85 39,488

VV 13,5*0,5*5,85 39,488

VV "nad sociálkami"

VV 21,4*9,3 199,020

VV (16,105-8,41)*9,3 71,564

VV 8,41*3,2 26,912

VV 8,41*5,2 43,732

VV 2,4*2,0 4,800

VV Součet 730,179

246 M 283292230 fólie strukturovaná oddělovací 1,5 x 30 m m2 839,706 105,00 88 169,13

VV 730,179*1,15 839,706

VV Součet 839,706

247 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 13,300 15,75 209,48

VV 9,3+2,0+2,0 13,300

VV Součet 13,300

248 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 94,550 15,75 1 489,16

VV 8,41+4,5 12,910

VV (25,62+0,2*2)*2 52,040

VV 13,5*2 27,000

VV 2,6 2,600

VV Součet 94,550

249 K 764111641
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz 

plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 
m2 730,179 624,75 456 179,33

VV "tělocvična"

VV (25,62-5,0*2)*7,4+5,0*7,4*0,5*2 152,588

VV (25,62-5,0*2)*7,4+5,0*7,4*0,5*2 152,588

VV 13,5*0,5*5,85 39,488

VV 13,5*0,5*5,85 39,488

VV "nad sociálkami"

VV 21,4*9,3 199,020

VV (16,105-8,41)*9,3 71,564

VV 8,41*3,2 26,912

VV 8,41*5,2 43,732

VV 2,4*2,0 4,800

VV Součet 730,179

250 K 764211605
Oplechování větraného hřebene z oblých hřebenáčů s 

větracím pásem z Pz s povrch úpravou rš 400 mm
m 24,030 525,00 12 615,75

VV "hřebenáč"

VV "tělocvična" 25,62-5,0*2 15,620

VV "nad soiálkami" 8,41 8,410

VV Součet 24,030

251 K 764211655
Oplechování větraného nároží s větracím pásem z Pz s 

povrchovou úpravou rš 400 mm
m 36,000 525,00 18 900,00

VV "nároží"

VV "tělocvična" 9,0*4 36,000

VV Součet 36,000

252 K 764212606
Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 

mm
m 5,650 619,50 3 500,18

VV 5,65 5,650

VV Součet 5,650

253 K 764212635
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 

úpravou rš 400 mm
m 13,300 367,50 4 887,75
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VV 9,3 9,300

VV 2,0+2,0 4,000

VV Součet 13,300

254 K 764213456
Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný 

dvoutrubkový
m 95,035 714,00 67 854,99

VV "tělocvična"

VV (25,62-1,0*2) 23,620

VV (13,5-1,0*2)*2 23,000

VV "nad sociálkami"

VV (21,4-1,0) 20,400

VV (16,105-1,0) 15,105

VV 8,41+4,5 12,910

VV Součet 95,035

255 K 764213638
Střešní dilatace z Pz s povrchovou úpravou vícedílná rš 

750 mm
m 6,400 924,00 5 913,60

VV "napojení na část střechy bez výmny krytiny - spoj krček" 3,2*2 6,400

VV Součet 6,400

256 K 764315622
Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou 

střech s krytinou skládanou D do 100 mm
kus 4,000 1 056,00 4 224,00

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

257 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 

rš 330 mm
m 94,550 346,50 32 761,58

VV 8,41+4,5 12,910

VV (25,62+0,2*2)*2 52,040

VV 13,5*2 27,000

VV 2,6 2,600

VV Součet 94,550

258 K 764511643
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 

povrchovou úpravou 330/120 mm
kus 7,000 325,50 2 278,50

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

259 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
% 1,000 4 200,00 4 200,00

D 765 Krytina skládaná 30 745,51

260 K 765131801
Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu 

do 30° do suti
m2 708,559 37,80 26 783,53

VV "tělocvična"

VV (25,62-5,0*2)*7,4+5,0*7,4*0,5*2 152,588

VV (25,62-5,0*2)*7,4+5,0*7,4*0,5*2 152,588

VV 13,5*0,5*5,85 39,488

VV 13,5*0,5*5,85 39,488

VV "nad sociálkami"

VV 21,4*9,3 199,020

VV (16,105-8,41)*9,3 71,564

VV 8,41*3,2*2 53,824

VV Součet 708,559

261 K 765131821

Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů 

vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do 

suti

m 60,030 66,00 3 961,98

VV "hřebenáč"

VV "tělocvična" 25,62-5,0*2 15,620

VV "nad soiálkami" 8,41 8,410

VV "nároží"

VV "tělocvična" 9,0*4 36,000

VV Součet 60,030

D 766 Konstrukce truhlářské 528 171,21

262 K 766-001
D+MTŽ okno plastové, 5-ti komorové,  iz.3sklo, 

Uw=0,8, barva bílá, 600x1050 OS - přesná specifikace 
ks 2,000 3 536,40 7 072,80

263 K 766-002
D+MTŽ okno plastové, 5-ti komorové,  iz.3sklo, 

Uw=0,8, barva bílá, 800x1050 OS - přesná specifikace 
ks 2,000 4 054,05 8 108,10

264 K 766-003

D+MTŽ okno plastové, 5-ti komorové,  iz.3sklo, 

Uw=0,8, barva bílá, 1200x1160 O+OS+S - přesná 

specifikace viz PD

ks 9,000 9 998,10 89 982,90

265 K 766-008

D+MTŽ vstupní 1kř.dveře s nadsvětlíkem, barva bílá, 3 

komorový profil pro interiér, iz.2sklo, 

060x3250/1600x2100 - přesná specifikace viz výpis 

prvků výplně otvorů

ks 2,000 53 607,75 107 215,50

266 K 766-009

D+MTŽ vstupní 2kř.dveře, barva bílá, profil AL s 

přerušeným tepelným mostem, iz.3sklo, Uw=0,8, 

1460x2020 - přesná specifikace viz výpis prvků výplně 

otvorů

ks 1,000 67 117,05 67 117,05

267 K 766-010

D+MTŽ vstupní 2kř.dveře s nadsvětlíkem, barva bílá, 

profil AL s přerušeným tepelným mostem, iz.3sklo, 

Uw=0,8, 1500x3245/1500x2250 - přesná specifikace 

viz výpis prvků výplně otvorů

ks 1,000 70 312,20 70 312,20
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268 K 766-011

D+MTŽ vstupní 1kř.dveře s nadsvětlíkem, barva bílá, 

profil AL s přerušeným tepelným mostem, iz.3sklo, 

Uw=0,8, 1060x3250/1600x2100 - přesná specifikace 

viz výpis prvků výplně otvorů

ks 1,000 68 140,80 68 140,80

269 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do ocelové zárubně
kus 26,000 264,00 6 864,00

VV "70" 23 23,000

VV "80" 3 3,000

VV Součet 26,000

270 M 61162932
dveře vnitřní hladké laminované světlý plné 1křídlé 

700x1970mm dub
kus 23,000 1 650,00 37 950,00

271 M 61162934
dveře vnitřní hladké laminované světlý plné 1křídlé 

800x1970mm dub
kus 3,000 1 650,00 4 950,00

272 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do ocelové zárubně
kus 6,000 330,00 1 980,00

VV "90" 2 2,000

VV "100" 4 4,000

VV Součet 6,000

273 M 61162936
dveře vnitřní hladké laminované světlý plné 1křídlé 

900x1970mm dub
kus 2,000 1 850,00 3 700,00

274 M 61162937
dveře vnitřní hladké laminované světlý plné 1křídlé 

1000x1970mm dub
kus 4,000 2 150,00 8 600,00

275 K 766660720
Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru vč.dodávky 

páru větracích mřížek
kus 20,000 132,00 2 640,00

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

276 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 32,000 132,00 4 224,00

277 M 54926045
zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem 

pravý/levý
kus 32,000 101,00 3 232,00

278 M 54964110 vložka zámková cylindrická oboustranná kus 20,000 120,00 2 400,00

279 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 32,000 132,00 4 224,00

VV 32 32,000

VV Součet 32,000

280 M 54914622
kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního 

materiálu BB 72 matný nikl
kus 20,000 350,00 7 000,00

P

Poznámka k položce: 

č.zboží ACE00002 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního 

materiálu

281 M 549146225
klika včetně štítu a montážního materiálu Jana BB 72 

matný nikl - WC
kus 12,000 350,00 4 200,00

P

Poznámka k položce: 

č.zboží ACE00002 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního 

materiálu

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

282 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky do 1,0 m
kus 4,000 262,50 1 050,00

VV "0,6x1,05 - 2ks" 2 2,000

VV "0,8x1,05 - 2ks" 2 2,000

VV Součet 4,000

283 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm m 2,940 147,00 432,18

VV (0,6*2+0,8*2)*1,05 2,940

VV Součet 2,940

284 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 4,000 52,50 210,00

285 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky do 1,6 m
kus 9,000 336,00 3 024,00

VV "1,2x1,6 - 9ks" 9 9,000

VV Součet 9,000

286 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm m 11,340 147,00 1 666,98

VV 1,2*9*1,05 11,340

VV Součet 11,340

287 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 9,000 52,50 472,50

288 K 766695212
Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky 

do 10 cm
kus 24,000 132,00 3 168,00

VV "70" 21 21,000

VV "80" 1 1,000

VV "90" 1 1,000

VV "100" 1 1,000

VV Součet 24,000

289 M 61187136
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 

100mm
kus 21,000 102,00 2 142,00

290 M 61187156
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 

100mm
kus 1,000 110,00 110,00

291 M 61187176
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 

100mm
kus 1,000 120,00 120,00

292 M 61187186
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1020mm š 

100mm
kus 1,000 180,00 180,00
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293 K 766695213
Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky 

přes 10 cm
kus 8,000 158,40 1 267,20

VV "70" 2 2,000

VV "80" 2 2,000

VV "90" 1 1,000

VV "100" 3 3,000

VV Součet 8,000

294 M 61187141
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 

150mm
kus 2,000 145,00 290,00

295 M 61187161
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 

150mm
kus 2,000 165,00 330,00

296 M 61187181
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 

150mm
kus 1,000 180,00 180,00

297 M 61187191
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1020mm š 

150mm
kus 3,000 205,00 615,00

298 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m
% 1,000 3 000,00 3 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 121 713,60

299 K 767-001

D+MTŽ zábradlí invalidní plošiny z ocelových 

uzavřených tenkostěnných profilů s madlem ve třech 

výškových úrovních č.otvíravé branky se zástrčí, 

ukotvení do ŽB kce, povrchová úprava žárové 

pozinkování - přesná specifikace viz výpis 

zámečnických prvků

m 22,840 5 040,00 115 113,60

VV 9,3*2+2,4+1,84 22,840

VV Součet 22,840

300 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
% 1,000 6 600,00 6 600,00

D 771 Podlahy z dlaždic 99 319,62

301 K 771554113
Montáž podlah z dlaždic teracových lepených 

flexibilním lepidlem do 12 ks/m2
m2 18,494 633,60 11 717,80

VV "invalidní rampa"

VV 9,3*1,5 13,950

VV 2,4*1,7 4,080

VV 1,46*0,16 0,234

VV 1,15*0,2 0,230

VV Součet 18,494

302 M 59247494
dlaždice teracová tryskaná impregnovaná protiskluzná 

400x400x35mm
m2 20,343 490,00 9 968,07

VV 18,494*1,1 20,343

VV Součet 20,343

303 K 771573113
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

standardním lepidlem do 12 ks/ m2
m2 50,310 633,60 31 876,42

VV "1.NP"

VV
2,86+1,54+1,54+3,25+1,4+1,4+7,12+3,71+1,45*3+4,76+3,88+

1,45*3+4,76+2,64+2,75
50,310

VV Součet 50,310

304 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 

exteriéru přes 9 do 12 ks/m2
m2 55,341 499,00 27 615,16

VV 50,31*1,1 55,341

VV Součet 55,341

305 K 771577131
Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 

m2
m2 43,190 105,60 4 560,86

VV "1.NP"

VV
2,86+1,54+1,54+3,25+1,4+1,4+3,71+1,45*3+4,76+3,88+1,45*

3+4,76+2,64+2,75
43,190

VV Součet 43,190

306 K 771577136
Příplatek k montáž podlah keramických za penetraci 

podkladu
m2 68,804 72,60 4 995,17

VV 18,494 18,494

VV 50,31 50,310

VV Součet 68,804

307 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 28,780 39,60 1 139,69

VV 9,3*2+2,4+1,94+0,2+(2,4+1,46)+0,16*2+1,46 28,780

VV Součet 28,780

308 K 771591185 Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné kus 5,650 33,00 186,45

VV 0,2*3+(2,4-1,46)+1,46+1,15 4,150

VV 1,5 1,500

VV Součet 5,650

309 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 12 m
% 1,000 7 260,00 7 260,00

D 776 Podlahy povlakové 202 789,83

310 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně vč.soklíku
m2 152,580 73,50 11 214,63

VV 3,04+2,86+2,63+2,34+62,2+20,43+15,96+23,22+6,68+13,22 152,580

VV Součet 152,580
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311 K 776221111
Lepení pásů z PVC standardním lepidlem vč. svaření 

spojů
m2 174,850 147,00 25 702,95

VV "1.NP"

VV
3,5+2,34+53,66+6,79+13,24+12,22+19,9+18,29+16,54+16,17

+12,2
174,850

VV Součet 174,850

312 M 284122851 krytina podlahová heterogenní tl. 2,5 mm m2 201,078 388,50 78 118,80

VV 174,85*1,15 201,078

VV Součet 201,078

313 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky  do 100 mm m 119,587 31,50 3 766,99

VV "1.NP"

VV "101" (1,94*2+1,76)-1,46-0,9-0,86 2,420

VV "108" (1,9*2+1,3*2)-1,06*2 4,280

VV "109" (4,965+1,53)-1,46+0,15*2-0,86-0,76*2 2,955

VV (25,656*2+2,1*2+0,25*11)-1,06-1,35*2-1,06-0,96*4-0,76*2 48,082

VV "112" (3,31*2+2,1)-0,96 7,760

VV "114" (4,21*2+3,26)-1,06 10,620

VV "115" (6,7+1,79*2)-1,06*2-1,46+0,2*2 7,100

VV "116" (3,76+2,86+0,4*2+0,7*2)-0,96 7,860

VV "122" (4,33+2,13+0,2+0,7)-0,86 6,500

VV "123" (2,47*2+0,7+0,4)-0,86 5,180

VV "129" (1,5+4,7+0,7)-0,86 6,040

VV "132" (2,75+4,5*2)-0,96 10,790

VV Součet 119,587

314 M 284110040
lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 

m
m 137,525 10,50 1 444,01

VV 119,587*1,15 137,525

VV Součet 137,525

315 K 776590210 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 174,850 199,50 34 882,58

316 K 776990111
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm 

pevnosti 15 Mpa
m2 174,850 242,55 42 409,87

317 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 12 m
% 1,000 5 250,00 5 250,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 229 006,88

318 K 781473114
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 

ks/m2 lepených standardním lepidlem
m2 204,220 633,60 129 393,79

VV "1.NP"

VV "102" (1,75*2+1,73*2)*2,0-0,9*2,0 12,120

VV "103" (1,54*2+1,0*2)*2,0-0,7*2,0*2 7,360

VV "104" (1,54*2+1,0*2)*2,0-0,7*2,0 8,760

VV "105" (1,625*2+2,1*2)*2,0-0,7*2,0*3 10,700

VV "106" (1,4*2+1,0*2)*2,0-0,7*2,0 8,200

VV "107" (1,4*2+1,0*2)*2,0-0,7*2,0 8,200

VV "113" (2,39*2+3,26*2)*2,0-1,0*2,0 20,600

VV "117" (2,9*2+1,34*2)*2,0-0,7*2,0*5 9,960

VV "118" (1,61*2+0,9*2)*2,0-0,7*2,0 8,640

VV "119" (1,61*2+0,9*2)*2,0-0,7*2,0 8,640

VV "120" (1,61*2+0,9*2)*2,0-0,7*2,0 8,640

VV "121" (2,9*2+1,64*2)*2,0-0,7*2,0*2 15,360

VV "124" (2,9*2+1,34*2)*2,0-0,7*2,0*5 9,960

VV "125" (1,61*2+0,9*2)*2,0-0,7*2,0 8,640

VV "126" (1,61*2+0,9*2)*2,0-0,7*2,0 8,640

VV "127" (1,61*2+0,9*2)*2,0-0,7*2,0 8,640

VV "128" (2,9*2+1,64*2)*2,0-0,7*2,0*2 15,360

VV "130" (2,75*2+1,0*2)*2,0-0,7*2,0 13,600

VV "131" (2,75*2+1,0*2)*2,0-0,7*2,0*2 12,200

VV Součet 204,220

319 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 224,642 199,00 44 703,76

VV 204,22*1,1 224,642

VV Součet 224,642

320 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za plochu do 10 m2
m2 224,642 105,60 23 722,20

321 K 781477116
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za penetraci podkladu
m2 224,642 72,60 16 309,01

322 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 125,710 39,60 4 978,12

VV "1.NP"

VV "102" (1,75*2+1,73*2) 6,960

VV "103" (1,54*2+1,0*2) 5,080

VV "104" (1,54*2+1,0*2) 5,080

VV "105" (1,625*2+2,1*2) 7,450

VV "106" (1,4*2+1,0*2) 4,800

VV "107" (1,4*2+1,0*2) 4,800

VV "113" (2,39*2+3,26*2) 11,300

VV "117" (2,9*2+1,34*2) 8,480

VV "118" (1,61*2+0,9*2) 5,020

VV "119" (1,61*2+0,9*2) 5,020

VV "120" (1,61*2+0,9*2) 5,020

VV "121" (2,9*2+1,64*2) 9,080

VV "124" (2,9*2+1,34*2) 8,480
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VV "125" (1,61*2+0,9*2) 5,020

VV "126" (1,61*2+0,9*2) 5,020

VV "127" (1,61*2+0,9*2) 5,020

VV "128" (2,9*2+1,64*2) 9,080

VV "130" (2,75*2+1,0*2) 7,500

VV "131" (2,75*2+1,0*2) 7,500

VV Součet 125,710

323 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v do 12 m
% 1,000 9 900,00 9 900,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 70 062,25

324 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem
m2 14,168 24,23 343,29

VV "zárubně"

VV "tl.110mm - CP"

VV "80" (0,8+2,1*2)*(0,06*2+0,11) 1,150

VV "tl.160mm - CP"

VV "70" (0,7+2,1*2)*)0,06*2+0,16)*2

VV "80" (0,8+2,1*2)*(0,06*2+0,16)*2 2,800

VV "90" (0,9+2,1*2)*(0,06*2+0,16) 1,428

VV "100" (1,0+2,1*2)*(0,06*2+0,16)*3 4,368

VV "tl.100 - porobeton"

VV "70" (0,7+2,1*2)*(0,06*2+0,1)*2 2,156

VV "90" (0,9+2,1*2)*(0,06*2+0,1) 1,122

VV "100" (1,0+2,1*2)*(0,06*2+0,1) 1,144

VV Součet 14,168

325 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 14,168 60,56 858,01

326 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 28,336 72,68 2 059,46

VV "2 vrstvy" 14,168*2 28,336

VV Součet 28,336

327 K 783809235
Montáž ornamentových ozdobných prvků s délkovým 

rozměrem výšky (šířky) do 200 mm na fasády
m 104,290 264,00 27 532,56

VV "S" (13,8+8,41+0,2) 22,410

VV "J" (5,795+0,2+16,115+0,2+4,4) 26,710

VV "V" (21,5+3,65+4,4) 29,550

VV "Z" 25,62 25,620

VV Součet 104,290

328 M 58124955
dekorace parapetní římsová lišta, polystyrénové jádro 

EPS 150 s finální omítkovou úpravou 150x60mm
m 109,505 270,00 29 566,35

VV 104,29*1,05 109,505

VV Součet 109,505

329 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých nebo štukových omítek
m2 21,901 126,58 2 772,23

VV "S" (13,8+8,41+0,2)*(0,15+0,06) 4,706

VV "J" (5,795+0,2+16,115+0,2+4,4)*(0,15+0,06) 5,609

VV "V" (21,5+3,65+4,4)*(0,15+0,06) 6,206

VV "Z" 25,62*(0,15+0,06) 5,380

VV Součet 21,901

330 K 783827425
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 

členitosti 1 a 2
m2 21,901 316,44 6 930,35

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 57 283,53

331 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 157,612 5,00 788,06

VV "1.NP"

VV "stop - 70%"

VV

(3,5+2,86+1,54+1,54+3,25+1,4+1,4+2,34+53,66+6,79+7,12+1

3,24+12,22+19,9+3,71+1,45+1,45+1,45+4,76+18,29+16,54+3,

88+1,45*3+4,76+16,17+2,64)*0,7

147,147

VV (2,75+12,2)*0,7 10,465

VV Součet 157,612

332 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m
m2 1 103,427 5,00 5 517,14

VV "1.NP"

VV "stop"

VV 262,25 262,250

VV "stěny"

VV 841,177 841,177

VV Součet 1 103,427

333 K 784221001
Jednonásobné bílé malby ze směsi Primalex v 

místnostech do 3,80 m
m2 1 103,427 46,20 50 978,33

D M Práce a dodávky M 509 618,16

D 21-M Elektromontáže 383 762,70

334 K 210-001 rozvodnice vč.výzbroje kus 1,000 18 375,00 18 375,00

335 K 210-002 rozvodnice RE vč.výzbroje kus 1,000 7 770,00 7 770,00

336 K 210-020 kabek CYKY 3J2,5 m 760,000 19,43 14 766,80
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337 K 210-021 kabek CYKY 3J1,5 m 1 800,000 12,08 21 744,00

338 K 210-022 kabek CYKY 5J4 m 50,000 51,45 2 572,50

339 K 210-025 vodič CYA 10 m 30,000 23,10 693,00

340 K 210-026 vodič CYA 6 m 55,000 14,70 808,50

341 K 210-027 zásuvka  IT kus 3,000 168,00 504,00

342 K 210-028 zásuvka kus 38,000 115,50 4 389,00

343 K 210-029 zásuvka IP44 kus 4,000 78,75 315,00

344 K 210-030 vypínač kus 37,000 115,50 4 273,50

345 K 210-032 vypínač IP44 kus 2,000 78,75 157,50

346 K 210-033 krabice IP44 kus 6,000 52,50 315,00

347 K 210-035 krabice standard kus 78,000 6,30 491,40

348 K 210-036 spojovací materiál elektroinstalační kus 540,000 2,10 1 134,00

349 K 210-037 spojovací materiál mechanický kus 360,000 2,10 756,00

350 K 210-038 nouzová světla kus 5,000 966,00 4 830,00

351 K 210-039 svitidlo LED A - MODUS EXAL 8000 CM KO kus 52,000 1 000,00 52 000,00

352 K 210-041 kabel UTP m 50,000 9,45 472,50

353 K 210-043 elektromontážní práce hod 840,000 200,00 168 000,00

354 K 210-044 elektrorevize DR hod 14,000 367,50 5 145,00

355 K 210-045 elektrorevize RE hod 10,000 367,50 3 675,00

356 K 210-046
Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů 

a jejich zapravení vč.materiálu
hod 85,000 210,00 17 850,00

357 K 210-047

DMTŽ stávajících rozvodů elektroinstalace a přístrojů 

vč.manipulace se sutí, odvozu na skládku a poplatku 

za skládku

hod 30,000 157,50 4 725,00

358 K 210-048

DMTŽ stávajících rozvodú hromosvodu na střše 

vč.manipulace se sutí, odvozu na skládku a poplatku 

za skládku

kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00

359 K 210-049
D+MTŽ nových rozvodů hromosvodu na střeše objektu 

tělocvičny, materiál PZ
soub. 1,000 35 000,00 35 000,00

360 K 210-050 Revize hromosvodu soub. 1,000 3 000,00 3 000,00

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 125 855,46

361 K 240-001

D+MTŽ diagonální ventilátor, tříotáčkový, výkon 850-

1040m3/h, 130W/230V, vestavěný časový spínač, 

zpětná klapka - přesná specifikace viz PD VZT

ks 1,000 8 034,84 8 034,84

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

362 K 240-001a D+MTŽ regulátor - přesná specifikace viz PD VZT ks 1,000 3 879,48 3 879,48

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

363 K 240-002

D+MTŽ diagonální ventilátor, tříotáčkový, výkon 390-

560m3/h, 28W/230V, vestavěný časový spínač, zpětná 

klapka - přesná specifikace viz PD VZT

ks 2,000 6 039,00 12 078,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

364 K 240-003

D+MTŽ diagonální ventilátor, tříotáčkový, výkon 390-

560m3/h, 28W/230V, vestavěný časový spínač, zpětná 

klapka - přesná specifikace viz PD VZT

ks 2,000 4 583,04 9 166,08

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

365 K 240-004

D+MTŽ malý radiální ventilátor, tříotáčkový, výkon 

100m3/h, 15W/230V, doběhový spínač, zpětná klapka - 

přesná specifikace viz PD VZT

ks 1,000 3 855,72 3 855,72

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

366 K 240-005
D+MTŽ výfuková hlavice d100 - přesná specifikace viz 

PD VZT
ks 3,000 1 265,88 3 797,64

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

367 K 240-006
D+MTŽ výfuková hlavice d160 - přesná specifikace viz 

PD VZT
ks 2,000 1 547,04 3 094,08

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

368 K 240-007
D+MTŽ talířový odvodní ventil kovový d160 

vč.montážní zděře - přesná specifikace viz PD VZT
ks 6,000 625,68 3 754,08

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

369 K 240-007a
D+MTŽ talířový odvodní ventil kovový d100 

vč.montážní zděře - přesná specifikace viz PD VZT
ks 6,000 434,28 2 605,68

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

Strana 28 z 30



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

370 K 240-007b
D+MTŽ talířový odvodní ventil kovový d125 

vč.montážní zděře - přesná specifikace viz PD VZT
ks 1,000 480,48 480,48

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

371 K 240-007c
D+MTŽ talířový odvodní ventil kovový d200 

vč.montážní zděře - přesná specifikace viz PD VZT
ks 4,000 761,64 3 046,56

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

372 K 240-008
D+MTŽ stěnová mřížka 200x100mm - přesná 

specifikace viz PD VZT
ks 4,000 653,40 2 613,60

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

373 K 240-009
D+MTŽ žaluziová klapka, přípoj d100 - přesná 

specifikace viz PD VZT
ks 1,000 619,08 619,08

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

374 K 240-010

D+MTŽ potrubí SPIRO z oboustranně pozinkovaného 

plechu s vrstvou pozinkování 275g/m2 - oblouk Spiro 

OL 200/90 - přesná specifikace viz PD VZT

ks 1,000 839,52 839,52

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

375 K 240-010a

D+MTŽ potrubí SPIRO z oboustranně pozinkovaného 

plechu s vrstvou pozinkování 275g/m2 - oblouk Spiro 

OL 100/90 - přesná specifikace viz PD VZT

ks 5,000 599,28 2 996,40

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

376 K 240-010b

D+MTŽ potrubí SPIRO z oboustranně pozinkovaného 

plechu s vrstvou pozinkování 275g/m2 - oblouk Spiro 

OL 160/90 - přesná specifikace viz PD VZT

ks 2,000 789,36 1 578,72

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

377 K 240-011

D+MTŽ potrubí SPIRO z oboustranně pozinkovaného 

plechu s vrstvou pozinkování 275g/m2 - přechod osový 

Spiro PR 160/100- přesná specifikace viz PD VZT

ks 2,000 462,00 924,00

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

378 K 240-012

D+MTŽ potrubí SPIRO z oboustranně pozinkovaného 

plechu s vrstvou pozinkování 275g/m2 - odbočka 

jednoduchá Spiro OBJ 200/200/200 - přesná 

specifikace viz PD VZT

ks 4,000 1 162,92 4 651,68

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

379 K 240-012a

D+MTŽ potrubí SPIRO z oboustranně pozinkovaného 

plechu s vrstvou pozinkování 275g/m2 - odbočka 

jednoduchá Spiro OBJ 160/160/160 - přesná 

specifikace viz PD VZT

ks 8,000 832,92 6 663,36

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

380 K 240-012b

D+MTŽ potrubí SPIRO z oboustranně pozinkovaného 

plechu s vrstvou pozinkování 275g/m2 - odbočka 

jednoduchá Spiro OBJ 160/160/100 - přesná 

specifikace viz PD VZT

ks 6,000 653,40 3 920,40

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

381 K 240-012c

D+MTŽ potrubí SPIRO z oboustranně pozinkovaného 

plechu s vrstvou pozinkování 275g/m2 - odbočka 

jednoduchá Spiro OBJ 100/100/100 - přesná 

specifikace viz PD VZT

ks 4,000 653,40 2 613,60

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

382 K 240-013

D+MTŽ potrubí SPIRO z oboustranně pozinkovaného 

plechu s vrstvou pozinkování 275g/m2 - trouba Spiro 

d200 - přesná specifikace viz PD VZT

m 11,110 545,16 6 056,73

VV 11,11 11,110

VV Součet 11,110

383 K 240-013a

D+MTŽ potrubí SPIRO z oboustranně pozinkovaného 

plechu s vrstvou pozinkování 275g/m2 - trouba Spiro 

d160 - přesná specifikace viz PD VZT

m 9,620 426,36 4 101,58

VV 9,62 9,620

VV Součet 9,620

384 K 240-013b

D+MTŽ potrubí SPIRO z oboustranně pozinkovaného 

plechu s vrstvou pozinkování 275g/m2 - trouba Spiro 

d125 - přesná specifikace viz PD VZT

m 2,780 328,68 913,73

VV 2,78 2,780

VV Součet 2,780

385 K 240-013c

D+MTŽ potrubí SPIRO z oboustranně pozinkovaného 

plechu s vrstvou pozinkování 275g/m2 - trouba Spiro 

d100 - přesná specifikace viz PD VZT

m 17,500 265,32 4 643,10

VV 17,5 17,500

VV Součet 17,500
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386 K 240-014
D+MTŽ spojky Spiro d200mm - přesná specifikace viz 

PD VZT
kus 11,000 125,40 1 379,40

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

387 K 240-014a
D+MTŽ spojky Spiro d160mm - přesná specifikace viz 

PD VZT
kus 26,000 118,80 3 088,80

VV 26 26,000

VV Součet 26,000

388 K 240-014b
D+MTŽ spojky Spiro d125mm - přesná specifikace viz 

PD VZT
kus 2,000 105,60 211,20

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

389 K 240-014c
D+MTŽ spojky Spiro d100mm - přesná specifikace viz 

PD VZT
kus 18,000 99,00 1 782,00

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

390 K 240-015
D+MTŽ zaslepení Spiro d160mm - přesná specifikace 

viz PD VZT
kus 2,000 315,48 630,96

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

391 K 240-015a
D+MTŽ zaslepení Spiro d100mm - přesná specifikace 

viz PD VZT
kus 1,000 216,48 216,48

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

392 K 240-015b
D+MTŽ zaslepení Spiro d200mm - přesná specifikace 

viz PD VZT
kus 1,000 336,60 336,60

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

393 K 240-122
Funkční a provozní zkoušky VZT zařízení, seřízení, 

zaškolení obsluhy
kpl. 1,000 3 166,68 3 166,68

394 K 240-123

Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů, 

lešení, zapravení prostupů a drážek vč.dodávky 

materiálu

hod 60,000 250,00 15 000,00

395 K 240-124 Kotevní a montážní materiál soub. 1,000 3 115,20 3 115,20
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