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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šternberk Datum: 19.03.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 4 031 580,71

HSV - Práce a dodávky HSV 2 146 831,19

    1 - Zemní práce 108 663,37

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 471,04

    5 - Komunikace pozemní 66 044,71

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 1 576 343,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 241 957,93

    997 - Přesun sutě 138 992,26

    998 - Přesun hmot 12 358,38

PSV - Práce a dodávky PSV 1 860 026,02

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 645,65

    713 - Izolace tepelné 335 715,43

    762 - Konstrukce tesarské 945 510,73

    764 - Konstrukce klempířské 54 363,48

    766 - Konstrukce truhlářské 429 069,24

    767 - Konstrukce zámečnické 7 920,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 66 801,49

M - Práce a dodávky M 24 723,50

    21-M - Elektromontáže 24 723,50

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 031 580,71

Jiné VRN

03870002 - SO 02 - Zateplení obvodového pláště a výměna oken

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šternberk Datum: 19.03.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 031 580,71

D HSV Práce a dodávky HSV 2 146 831,19

D 1 Zemní práce 108 663,37

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 79,545 132,00 10 499,94

VV "okapový chodník, chodník pro zateplení základ.pasů"

VV (25,62+0,5)*1,0 26,120

VV 5,795*0,5 2,898

VV 6,11*0,5 3,055

VV (16,115+0,5)*0,5 8,308

VV (1,62+1,2+0,89)*0,5 1,855

VV 2,2*0,5 1,100

VV (6,5+2,15)*1,0 8,650

VV (16,115+5,795+3,65+1,0*2)*1,0 27,560

VV Součet 79,545

2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 62,550 66,00 4 128,30

VV "okapový chodník, chodník pro zateplení základ.pasů"

VV
(1,0+25,62+0,5+1,0+5,795+6,11+15,115+0,5*2+1,62+1,2+0,89

+2,2+0,5)
62,550

VV Součet 62,550

3 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 34,681 1 056,00 36 623,14

VV "pro zateplení základů"

VV
(25,62+0,6*2+5,795+6,11+16,1115+0,6+1,62+1,2+0,89+2,2+6,

5+2,15+0,6+16,115+5,975+3,65)*0,6*0,6
34,681

VV Součet 34,681

4 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3
m3 34,681 264,00 9 155,78

5 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 

stavebním kolečkem do 10 m
m3 21,965 132,00 2 899,38

VV "po zateplení základů"

VV 34,681 34,681

VV -12,716 -12,716

VV Součet 21,965

6 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 

tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m
m3 87,860 105,60 9 278,02

VV 21,965*4 87,860

VV Součet 87,860

7 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 21,965 277,20 6 088,70

8 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 153,755 19,80 3 044,35

VV 21,965*7 153,755

VV Součet 153,755

9 K 167101001 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 ručně m3 21,965 330,00 7 248,45

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 21,965 15,84 347,93

11 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 39,537 396,00 15 656,65

VV 21,965*1,8 39,537

VV Součet 39,537

12 K 174101001
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 12,716 290,40 3 692,73

VV
"po zateplení základů na -0,3 pod úroveň okap.chodníku, 

chodníku"

VV
(25,62+0,6*2+5,795+6,11+16,1115+0,6+1,62+1,2+0,89+2,2+6,

5+2,15+0,6+16,115+5,975+3,65)*(0,6-0,16)*(0,6-0,3)
12,716

VV Součet 12,716

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 471,04

13 K 310238211
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC
m3 0,312 7 920,00 2 471,04

VV "2.NP"

VV "okno z 1,2x1,8 na 0,8x1,2" (1,2*1,8-0,8*1,2)*0,26 0,312
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 0,312

D 5 Komunikace pozemní 66 044,71

14 K 561121011 Podklad zhutněný mechanicky m2 79,545 264,00 20 999,88

VV "okapový chodník, chodník po zateplení základ.pasů"

VV (25,62+0,5)*1,0 26,120

VV 5,795*0,5 2,898

VV 6,11*0,5 3,055

VV (16,115+0,5)*0,5 8,308

VV (1,62+1,2+0,89)*0,5 1,855

VV 2,2*0,5 1,100

VV (6,5+2,15)*1,0 8,650

VV (16,115+5,795+3,65+1,0*2)*1,0 27,560

VV Součet 79,545

15 K 564261112 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 210 mm m2 79,545 198,00 15 749,91

16 K 596811220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2
m2 79,545 316,80 25 199,86

VV "okapový chodník, chodník po zateplení základ.pasů"

VV (25,62+0,5)*1,0 26,120

VV 5,795*0,5 2,898

VV 6,11*0,5 3,055

VV (16,115+0,5)*0,5 8,308

VV (1,62+1,2+0,89)*0,5 1,855

VV 2,2*0,5 1,100

VV (6,5+2,15)*1,0 8,650

VV (16,115+5,795+3,65+1,0*2)*1,0 27,560

VV Součet 79,545

17 M 59245601 dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní m2 11,932 343,20 4 095,06

VV "15% pro výměnu zdegradované stáv.dlažby"

VV 79,545*0,15 11,932

VV Součet 11,932

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 1 576 343,50

18 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 22,952 180,00 4 131,36

VV "1.NP"

VV "110" (3,6+4,29*2)*0,3*5 18,270

VV "111" (3,5+0,97*2)*0,3 1,632

VV "2.NP"

VV (0,8+1,2*2)*0,25 0,800

VV (1,8+1,2*2)*0,25 1,050

VV "okno z 1,2x1,8 na 0,8x1,2" (1,2*1,8-0,8*1,2) 1,200

VV Součet 22,952

19 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 68,856 39,60 2 726,70

VV "3 vrstvy" 22,952*3 68,856

VV Součet 68,856

20 K 619991011
Obalení konstrukcí výplní vnějších otvorů fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 83,735 26,40 2 210,60

VV "0,8x1,2 - 1ks" 0,8*1,2 0,960

VV "1,8x1,2 - 1ks" 1,8*1,2 2,160

VV "3,5x0,97 - 1ks" 3,5*0,97 3,395

VV "3,6x4,29 - 5ks" 3,6*4,29*5 77,220

VV Součet 83,735

21 K 621131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený 

ručně
m2 45,358 36,96 1 676,43

22 K 621142001
Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 45,358 416,80 18 905,21

23 K 621325102
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 

složitosti 1 podhledů v rozsahu do 20%
m2 45,358 100,00 4 535,80

VV "S"

VV "římsa" (13,8+8,41)*(0,15+0,2) 7,774

VV "J"

VV "římsa" (13,8+16,265+4,35)*(0,15+0,2) 12,045

VV "V"

VV "římsa" (25,62+21,5)*(0,15+0,2) 16,492

VV "Z"

VV "římsa" 25,85*(0,15+0,2) 9,048

VV Součet 45,358

24 K 621531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 

penetrace vnějších podhledů
m2 45,358 353,46 16 032,24

25 K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 

ručně
m2 74,900 36,96 2 768,30

VV "2.NP - stěna půdy podélná k tělocvičně - EOS 70F tl.150mm"

VV (27,56-5,85)*(3,25+0,2) 74,900

VV Součet 74,900

26 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 160 mm
m2 720,538 891,36 642 258,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "2.NP - stěna půdy podélná k tělocvičně - EPS 70F tl.150mm"

VV (27,56-5,85)*(3,25+0,2) 74,900

VV Mezisoučet 74,900

VV "sokl XPS tl.140mm"

VV "S" 8,41*0,5 4,205

VV Mezisoučet 4,205

VV "sokl XPS tl.160mm"

VV "J" (5,795+0,16+16,115+0,16)*0,5 11,115

VV "V" (28,08+3,65)*0,5 15,865

VV "Z" (25,62+6,11)*0,5 15,865

VV Mezisoučet 42,845

VV "fasáda EPS 70F tl.140mm"

VV "S"

VV (13,5+0,16*2)*(4,0-0,5) 48,370

VV Mezisoučet 48,370

VV "fasáda EPS 70F tl.160mm"

VV "S"

VV (13,5+0,16*2)*(8,8-4,0) 66,336

VV (8,41+0,16)*(5,3-0,5) 41,136

VV "J"

VV (5,795+0,16)*(8,8-0,5) 49,427

VV (16,1145+0,16)*(5,3-0,5) 78,118

VV 1,95*4,4*0,5 4,290

VV "V"

VV 28,08*(5,3-0,5) 134,784

VV 2,0*1,7*0,5 1,700

VV 3,65*(8,8-0,5) 30,295

VV 4,4*3,6*0,5 7,920

VV "Z"

VV 25,62*(8,8-0,5) 212,646

VV 6,11*(5,3-0,5) 29,328

VV 6,11*(8,8-5,3)*0,5 10,693

VV "odpočet otvorů" -116,453 -116,453

VV Mezisoučet 550,219

VV Součet 720,538

27 M 28375951 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm m2 53,207 137,00 7 289,36

VV "fasáda EPS 70F tl.140mm"

VV "S"

VV 48,37*1,1 53,207

VV Součet 53,207

28 M 28375935 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm m2 82,389 147,00 12 111,18

VV "2.NP - stěna půdy podélná k tělocvičně - EPS 70F tl.150mm"

VV (27,56-5,85)*(3,25+0,2)*1,1 82,389

VV Součet 82,389

29 M 28375952 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm m2 605,241 157,00 95 022,84

VV 550,219*1,1 605,241

VV Součet 605,241

30 M 28376019
deska fasádní polystyrénová soklová EPS (P) tl 

140mm
m2 4,626 306,00 1 415,56

VV 4,205*1,1 4,626

VV Součet 4,626

31 M 28376020
deska fasádní polystyrénová soklová EPS (P) tl 

160mm
m2 47,130 350,00 16 495,50

VV 42,845*1,1 47,130

VV Součet 47,130

32 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. 

špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm
m 185,330 344,04 63 760,93

VV "ostění a nadpraží vně.otvorů"

VV "0,6x1,05 - 2ks" (0,6+1,05*2)*2 5,400

VV "08x1,05 - 2ks" (0,8+1,05*2)*2 5,800

VV "1,2x1,6 - 9ks" (1,2+1,6*2)*9 39,600

VV "1,8x1,2 - 1ks" (1,8+1,2*2) 4,200

VV "1,8x1,22 - 1ks" (1,8+1,22*2) 4,240

VV "3,5x0,97 - 1ks" (3,5+0,97*2) 5,440

VV "3,6x4,29 - 5ks" (3,6+4,29*2)*5 60,900

VV "1,06x3,25 - 1ks" (1,06+3,25*2) 7,560

VV "1,46x2,02 - 1ks" (1,46+2,02*2) 5,500

VV "1,5x3,245 - 1ks" (1,5+3,245*2) 7,990

VV Mezisoučet 146,630

VV "parapetní lišta"

VV "0,6x1,05 - 2ks" (0,6)*2 1,200

VV "08x1,05 - 2ks" (0,8)*2 1,600

VV "1,2x1,6 - 9ks" (1,2)*9 10,800

VV "1,8x1,2 - 1ks" (1,8) 1,800

VV "1,8x1,22 - 1ks" (1,8) 1,800

VV "3,5x0,97 - 1ks" (3,5) 3,500

VV "3,6x4,29 - 5ks" (3,6)*5 18,000

VV Mezisoučet 38,700

VV Součet 185,330
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 M 28375932 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm m2 25,807 39,10 1 009,05

VV 146,63*0,16*1,1 25,807

VV Součet 25,807

34 M 28376012 deska fasádní polystyrénová soklová  tl 40mm m2 6,811 87,40 595,28

VV 38,7*0,16*1,1 6,811

VV Součet 6,811

35 K 622251002

Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 

za montáž pod obklad dřevěnými vysokotlakově 

lisovanými deskami

m2 48,370 64,68 3 128,57

VV "fasáda EPS 70F tl.140mm"

VV "S"

VV (13,5+0,16*2)*(4,0-0,5) 48,370

VV Součet 48,370

36 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 

tepelněizolačních zátek z polystyrenu
m2 671,477 18,48 12 408,89

37 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 502,355 39,60 19 893,26

VV "začišťovací lišta"

VV "ostění a nadpraží vně.otvorů"

VV "0,6x1,05 - 2ks" (0,6+1,05*2)*2 5,400

VV "08x1,05 - 2ks" (0,8+1,05*2)*2 5,800

VV "1,2x1,6 - 9ks" (1,2+1,6*2)*9 39,600

VV "1,8x1,2 - 1ks" (1,8+1,2*2) 4,200

VV "1,8x1,22 - 1ks" (1,8+1,22*2) 4,240

VV "3,5x0,97 - 1ks" (3,5+0,97*2) 5,440

VV "3,6x4,29 - 5ks" (3,6+4,29*2)*5 60,900

VV "1,06x3,25 - 1ks" (1,06+3,25*2) 7,560

VV "1,46x2,02 - 1ks" (1,46+2,02*2) 5,500

VV "1,5x3,245 - 1ks" (1,5+3,245*2) 7,990

VV Mezisoučet 146,630

VV "rohová lišta"

VV "ostění a nadpraží vně.otvorů"

VV "0,6x1,05 - 2ks" (0,6+1,05*2)*2 5,400

VV "08x1,05 - 2ks" (0,8+1,05*2)*2 5,800

VV "1,2x1,6 - 9ks" (1,2+1,6*2)*9 39,600

VV "1,8x1,2 - 1ks" (1,8+1,2*2) 4,200

VV "1,8x1,22 - 1ks" (1,8+1,22*2) 4,240

VV "3,5x0,97 - 1ks" (3,5+0,97*2) 5,440

VV "3,6x4,29 - 5ks" (3,6+4,29*2)*5 60,900

VV "1,06x3,25 - 1ks" (1,06+3,25*2) 7,560

VV "1,46x2,02 - 1ks" (1,46+2,02*2) 5,500

VV "1,5x3,245 - 1ks" (1,5+3,245*2) 7,990

VV "nároží"

VV 8,8*3 26,400

VV 4,8*3 14,400

VV "římsa"

VV "S"

VV "římsa" (13,8+8,41) 22,210

VV "J"

VV "římsa" (13,8+16,265+4,35) 34,415

VV "V"

VV "římsa" (25,62+21,5) 47,120

VV "Z"

VV "římsa" 25,85 25,850

VV Mezisoučet 317,025

VV "parapetní lišta"

VV "0,6x1,05 - 2ks" (0,6)*2 1,200

VV "08x1,05 - 2ks" (0,8)*2 1,600

VV "1,2x1,6 - 9ks" (1,2)*9 10,800

VV "1,8x1,2 - 1ks" (1,8) 1,800

VV "1,8x1,22 - 1ks" (1,8) 1,800

VV "3,5x0,97 - 1ks" (3,5) 3,500

VV "3,6x4,29 - 5ks" (3,6)*5 18,000

VV Mezisoučet 38,700

VV Součet 502,355

38 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 

tkaninou 9 mm/2,4 m
m 153,962 29,04 4 471,06

VV 146,63*1,05 153,962

VV Součet 153,962

39 M 59051485 lišta rohová PVC 10/10cm s tkaninou m 332,876 11,88 3 954,57

VV 317,025*1,05 332,876

VV Součet 332,876

40 M 59051512
profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou 

PVC 2 m
m 40,635 38,28 1 555,51

VV 38,7*1,05 40,635

VV Součet 40,635

41 K 622273061
Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na 

hliníkový rošt tepelná izolace tl. 160 mm
m2 55,971 2 500,00 139 927,50

VV "S"

VV (13,5+0,16*2)*4,05 55,971

VV Součet 55,971

Strana 6 z 15



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 M 62432043 deska laminátová tlakově lisovaná,barva okrová m2 87,455 1 250,00 109 318,75

VV 55,971*1,25 69,964

VV Součet 69,964

VV 69,96375*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 87,455

43 K 622321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 

vnějších stěn nanášená ručně
m2 600,462 160,00 96 073,92

VV "S"

VV 13,5*8,4 113,400

VV 8,41*4,8 40,368

VV "J"

VV 5,765*8,4 48,426

VV 16,115*4,8 77,352

VV 1,95*4,35*0,5 4,241

VV "V"

VV 28,08*4,8 134,784

VV 2,0*1,7*0,5 1,700

VV 3,65*8,8 32,120

VV 3,6*4,4*0,5 7,920

VV "Z"

VV 25,62*8,4 215,208

VV 6,11*4,8 29,328

VV 6,11*(8,3-4,35)*0,5 12,067

VV "odpočet otvorů" -116,453 -116,453

VV Součet 600,462

44 K 622321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 

stěn nanášená ručně
m2 1,200 80,00 96,00

VV "2.NP"

VV "okno z 1,2x1,8 na 0,8x1,2" (1,2*1,8-0,8*1,2) 1,200

VV Součet 1,200

45 K 622321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 1 804,986 20,00 36 099,72

VV "3 vrstvy"

VV 600,462*3 1 801,386

VV 1,2*3 3,600

VV Součet 1 804,986

46 K 622325102
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 

složitosti 1 stěn v rozsahu do 20%
m2 600,462 50,00 30 023,10

VV "S"

VV 13,5*8,4 113,400

VV 8,41*4,8 40,368

VV "J"

VV 5,765*8,4 48,426

VV 16,115*4,8 77,352

VV 1,95*4,35*0,5 4,241

VV "V"

VV 28,08*4,8 134,784

VV 2,0*1,7*0,5 1,700

VV 3,65*8,8 32,120

VV 3,6*4,4*0,5 7,920

VV "Z"

VV 25,62*8,4 215,208

VV 6,11*4,8 29,328

VV 6,11*(8,3-4,35)*0,5 12,067

VV "odpočet otvorů" -116,453 -116,453

VV Součet 600,462

47 K 622331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn 

nanášená ručně
m2 103,412 125,00 12 926,50

VV "podklad pro zateplení základů"

VV
(25,62+5,795+6,11+16,1115+1,62+1,2+0,89+2,2+6,5+2,15+16

,115+5,975+3,65)*0,6
56,362

VV "sokl"

VV "S" 8,41*0,5 4,205

VV "J" (5,795+0,16+16,115+0,16)*0,5 11,115

VV "V" (28,08+3,65)*0,5 15,865

VV "Z" (25,62+6,11)*0,5 15,865

VV Součet 103,412

48 K 622331191
Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých 

dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 94,100 25,00 2 352,50

VV "2vrstvy"

VV "sokl"

VV "S" 8,41*0,5*2 8,410

VV "J" (5,795+0,16+16,115+0,16)*0,5*2 22,230

VV "V" (28,08+3,65)*0,5*2 31,730

VV "Z" (25,62+6,11)*0,5*2 31,730

VV Součet 94,100

49 K 622511101
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka 

včetně penetrace vnějších stěn
m2 42,845 551,59 23 632,87

VV "sokl XPS tl.160mm"

VV "J" (5,795+0,16+16,115+0,16)*0,5 11,115

VV "V" (28,08+3,65)*0,5 15,865

VV "Z" (25,62+6,11)*0,5 15,865

VV Součet 42,845
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50 K 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 

penetrace vnějších stěn
m2 573,680 313,86 180 055,20

VV 550,219 550,219

VV 146,63*0,16 23,461

VV Součet 573,680

51 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 125,413 26,40 3 310,90

VV "0,6x1,05 - 2ks" 0,6*1,05*2 1,260

VV "0,8x1,05 - 2ks" 0,8*1,05*2 1,680

VV "0,8x1,2 - 2ks" 0,8*1,2 0,960

VV "1,2x1,6 - 9ks" 1,2*1,6*9 17,280

VV "1,8x1,2 - 1ks" 1,8*1,2 2,160

VV "1,8x1,22 - 1ks" 1,8*1,22 2,196

VV "3,5x0,97 - 1ks" 3,5*0,97 3,395

VV "3,6x4,29 - 5ks" 3,6*4,29*5 77,220

VV "1,06x3,25 - 1ks" 1,06*3,25 3,445

VV "1,46x2,02 - 1ks" 1,46*2,02 2,949

VV "1,5x3,245 - 1ks" 1,5*3,245 4,868

VV "S strana fasády - zakrytí mozaiky - 2vrstvy" 4,0*2 8,000

VV Součet 125,413

52 K 632451024
Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v 

pásu
m2 7,346 567,60 4 169,59

VV "0,8x1,2 - 1ks" 0,8*0,26 0,208

VV "1,8x1,2 - 1ks" 1,8*0,26 0,468

VV "3,5x0,97 - 1ks" 3,5*0,26 0,910

VV "3,6x4,29 - 5ks" 3,6*0,32*5 5,760

VV Součet 7,346

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 241 957,93

53 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 777,398 38,28 29 758,80

VV "S"

VV (13,5+0,16*2+0,3*2+1,2*2)*8,8 148,016

VV (8,41+0,16)*(5,3-0,5) 41,136

VV "J"

VV (5,795+0,16+0,3+1,2)*(8,8-0,5) 61,877

VV (16,1145+0,16+0,3+1,2)*(5,3-0,5) 85,318

VV 1,95*4,4*0,5 4,290

VV "V"

VV (28,08+0,16*2+0,3*2)*(5,3-0,5) 139,200

VV 2,0*1,7*0,5 1,700

VV 3,65*(8,8-0,5) 30,295

VV 4,4*3,6*0,5 7,920

VV "Z"

VV (25,62+0,3*2)*(8,8-0,5) 217,626

VV 6,11*(5,3-0,5) 29,328

VV 6,11*(8,8-5,3)*0,5 10,693

VV Součet 777,398

54 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 69 965,820 0,80 55 972,66

VV 777,398*(30*3) 69 965,820

VV Součet 69 965,820

55 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
m2 777,398 29,04 22 575,64

56 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 777,398 1,00 777,40

VV "S"

VV (13,5+0,16*2+0,3*2+1,2*2)*8,8 148,016

VV (8,41+0,16)*(5,3-0,5) 41,136

VV "J"

VV (5,795+0,16+0,3+1,2)*(8,8-0,5) 61,877

VV (16,1145+0,16+0,3+1,2)*(5,3-0,5) 85,318

VV 1,95*4,4*0,5 4,290

VV "V"

VV (28,08+0,16*2+0,3*2)*(5,3-0,5) 139,200

VV 2,0*1,7*0,5 1,700

VV 3,65*(8,8-0,5) 30,295

VV 4,4*3,6*0,5 7,920

VV "Z"

VV (25,62+0,3*2)*(8,8-0,5) 217,626

VV 6,11*(5,3-0,5) 29,328

VV 6,11*(8,8-5,3)*0,5 10,693

VV Součet 777,398

57 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 69 965,820 0,01 699,66

VV 777,398*(30*3) 69 965,820

VV Součet 69 965,820

58 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 777,398 0,50 388,70

59 K 944711111 Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 7,500 38,28 287,10

VV (1,5+3,0+3,0) 7,500

VV Součet 7,500
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60 K 944711211
Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD 

den použití
m 675,000 15,84 10 692,00

VV 7,5*(30*3) 675,000

VV Součet 675,000

61 K 944711811 Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 7,500 23,76 178,20

62 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 32,865 13,20 433,82

VV "2.NP"

VV (27,56-2,44-3,21)*1,5 32,865

VV Součet 32,865

63 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 291,251 52,80 15 378,05

VV "2.NP"

VV 2,5*1,21*2 6,050

VV (2,83+0,33+2,34)*4,82 26,510

VV (5,96+2,34)*1,175 9,753

VV 5,96*0,225 1,341

VV 5,96*4,82 28,727

VV 3,37*0,2 0,674

VV 21,14*8,3 175,462

VV 5,85*(15,605-8,3) 42,734

VV Součet 291,251

64 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 291,251 2,64 768,90

VV "2.NP"

VV 2,5*1,21*2 6,050

VV (2,83+0,33+2,34)*4,82 26,510

VV (5,96+2,34)*1,175 9,753

VV 5,96*0,225 1,341

VV 5,96*4,82 28,727

VV 3,37*0,2 0,674

VV 21,14*8,3 175,462

VV 5,85*(15,605-8,3) 42,734

VV Součet 291,251

65 K 965045111
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových 

tl do 50 mm pl do 1 m2
m2 7,346 165,00 1 212,09

VV "parapet oken"

VV "0,8x1,2 - 1ks" 0,8*0,26 0,208

VV "1,8x1,2 - 1ks" 1,8*0,26 0,468

VV "3,5x0,97 - 1ks" 3,5*0,26 0,910

VV "3,6x4,29 - 5ks" 3,6*0,32*5 5,760

VV Součet 7,346

66 K 965082923
Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl 

přes 2 m2
m3 28,819 792,00 22 824,65

VV "2.NP"

VV 2,5*1,21*2*0,1 0,605

VV (2,83+0,33+2,34)*4,82*0,1 2,651

VV (5,96+2,34)*1,175*0,1 0,975

VV 5,96*0,225*0,1 0,134

VV 5,96*4,82*0,1 2,873

VV 3,37*0,2*0,1 0,067

VV 21,14*8,1*0,1 17,123

VV 5,85*(15,605-8,1)*0,1 4,390

VV Součet 28,819

67 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 4 m2
m2 7,787 171,60 1 336,25

VV "3,5x0,97 - 1ks" 3,5*0,97 3,395

VV "2.NP"

VV "1,8x1,22 - 2ks" 1,8*1,22*2 4,392

VV Součet 7,787

68 K 968062357
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl přes 4 m2
m2 77,220 151,80 11 722,00

VV "3,6x4,29 - 5ks" 3,6*4,29*5 77,220

VV Součet 77,220

69 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
m2 21,752 40,00 870,08

VV "1.NP"

VV "110" (3,6+4,29*2)*0,3*5 18,270

VV "111" (3,5+0,97*2)*0,3 1,632

VV "2.NP"

VV (0,8+1,2*2)*0,25 0,800

VV (1,8+1,2*2)*0,25 1,050

VV Součet 21,752

70 K 978015391

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 

100%

m2 634,414 40,00 25 376,56

VV "S"

VV 13,5*8,4 113,400

VV 8,41*4,8 40,368

VV "římsa" (13,8+8,41+0,15)*(0,15+0,1) 5,590

VV "J"

VV 5,765*8,4 48,426
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VV 16,115*4,8 77,352

VV 1,95*4,35*0,5 4,241

VV "římsa" (13,8+16,265+4,35)*(0,15+0,1) 8,604

VV "V"

VV 28,08*4,8 134,784

VV 2,0*1,7*0,5 1,700

VV 3,65*8,8 32,120

VV 3,6*4,4*0,5 7,920

VV "římsa" (25,62+21,5)*(0,15+0,1) 11,780

VV "Z"

VV 25,62*8,4 215,208

VV 6,11*4,8 29,328

VV 6,11*(8,4-4,8)*0,5 10,998

VV "římsa" 25,85*(0,15+0,2) 9,048

VV "odpočet otvorů" -116,453 -116,453

VV Součet 634,414

71 K 978059641
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 

obkládaček plochy přes 1 m2
m2 122,183 132,00 16 128,16

VV "S"

VV (6,0+13,4)*0,4 7,760

VV 10,7*6,85 73,295

VV 2,25*4,35-1,06*3,25+(1,06+3,25*2)*0,1 7,099

VV "J"

VV (16,115+5,795)*0,4 8,764

VV "V"

VV 28,08*0,5 14,040

VV "Z"

VV (25,962+6,11)*0,35 11,225

VV Součet 122,183

72 K 979054441
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s 

původním spárováním z kameniva těženého
m2 67,613 26,40 1 784,98

VV "85%  stáv.dlažby okapového chodníku"

VV 79,545*0,85 67,613

VV Součet 67,613

73 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 756,596 26,40 19 974,13

VV "sokl"

VV "S"

VV (6,0+13,4)*0,4 7,760

VV 10,7*6,85 73,295

VV 2,25*4,35-1,06*3,25+(1,06+3,25*2)*0,1 7,099

VV "J"

VV (16,115+5,795)*0,4 8,764

VV "V"

VV 28,08*0,5 14,040

VV "Z"

VV (25,962+6,11)*0,35 11,225

VV "fasáda"

VV "S"

VV 13,5*8,4 113,400

VV 8,41*4,8 40,368

VV "římsa" (13,8+8,41+0,15)*(0,15+0,1) 5,590

VV "J"

VV 5,765*8,4 48,426

VV 16,115*4,8 77,352

VV 1,95*4,35*0,5 4,241

VV "římsa" (13,8+16,265+4,35)*(0,15+0,1) 8,604

VV "V"

VV 28,08*4,8 134,784

VV 2,0*1,7*0,5 1,700

VV 3,65*8,8 32,120

VV 3,6*4,4*0,5 7,920

VV "římsa" (25,62+21,5)*(0,15+0,1) 11,780

VV "Z"

VV 25,62*8,4 215,208

VV 6,11*4,8 29,328

VV 6,11*(8,4-4,8)*0,5 10,998

VV "římsa" 25,85*(0,15+0,2) 9,048

VV "odpočet otvorů" -116,453 -116,453

VV Součet 756,596

74 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 56,362 50,00 2 818,10

VV "pro zateplení základů"

VV
(25,62+5,795+6,11+16,1115+1,62+1,2+0,89+2,2+6,5+2,15+16

,115+5,975+3,65)*0,6
56,362

VV Součet 56,362

D 997 Přesun sutě 138 992,26

75 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s omezením mechanizace
t 130,156 350,00 45 554,60

76 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 130,156 100,00 13 015,60
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77 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 11 715,138 4,50 52 718,12

VV 118,895*9 1 070,055

VV (0,995+7,059+2,335)*22 228,558

VV 0,341*9 3,069

VV Součet 1 301,682

VV 1301,682*9 'Přepočtené koeficientem množství 11 715,138

78 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 118,895 150,00 17 834,25

VV 130,156 130,156

VV -0,995 -0,995

VV -7,59 -7,590

VV -2,335 -2,335

VV -0,341 -0,341

VV Součet 118,895

79 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202
t 0,995 1 188,00 1 182,06

VV 0,995 0,995

VV Součet 0,995

80 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201
t 7,059 1 056,00 7 454,30

VV 0,42+6,629 7,049

VV 0,01 0,010

VV Součet 7,059

81 K 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 2,335 528,00 1 232,88

VV 2,335 2,335

VV Součet 2,335

82 K 997223856
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kovového 

odpadu 
t 0,341 1,32 0,45

VV 0,341 0,341

VV Součet 0,341

D 998 Přesun hmot 12 358,38

83 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 98,867 125,00 12 358,38

D PSV Práce a dodávky PSV 1 860 026,02

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 645,65

84 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 579,444 14,52 8 413,53

VV "2.NP"

VV "1.vrstva"

VV 2,5*1,21*2 6,050

VV (2,83+0,33+2,34)*4,82 26,510

VV (5,96+2,34)*1,175 9,753

VV 5,96*0,225 1,341

VV 5,96*4,82 28,727

VV 3,37*0,2 0,674

VV 21,14*8,3 175,462

VV 5,85*(15,605-8,3) 42,734

VV Mezisoučet 291,251

VV "2.vrstva" 288,193 288,193

VV Součet 579,444

85 K 711131831 Odstranění sepatační PE fólie vodorovné m2 291,251 14,52 4 228,96

VV "2.NP"

VV 2,5*1,21*2 6,050

VV (2,83+0,33+2,34)*4,82 26,510

VV (5,96+2,34)*1,175 9,753

VV 5,96*0,225 1,341

VV 5,96*4,82 28,727

VV 3,37*0,2 0,674

VV 21,14*8,3 175,462

VV 5,85*(15,605-8,3) 42,734

VV Součet 291,251

86 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 

v 8,0 mm, tl do 0,6 mm
m2 57,130 132,00 7 541,16

VV "na zateplení základů"

VV
(25,62+0,16*2*2+5,795+6,11+16,1115+0,16*2+1,62+1,2+0,89

+2,2+6,5+2,15+0,16*2+16,115+5,975+3,65)*0,6
57,130

VV Součet 57,130

87 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 

a plynům v objektech v do 12 m
% 1,000 462,00 462,00

D 713 Izolace tepelné 335 715,43

88 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami
m2 634,492 66,00 41 876,47

VV "tělocvična 2 vrstvy"

VV 24,98*12,7*2 634,492

VV Součet 634,492
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89 M 63166769
pás tepelně izolační mezi krokve λ=0,036-0,037 tl 

160mm
m2 647,182 92,98 60 174,98

VV 634,492*1,02 647,182

VV Součet 647,182

90 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
m2 291,251 66,00 19 222,57

VV "2.NP"

VV 2,5*1,21*2 6,050

VV (2,83+0,33+2,34)*4,82 26,510

VV (5,96+2,34)*1,175 9,753

VV 5,96*0,225 1,341

VV 5,96*4,82 28,727

VV 3,37*0,2 0,674

VV 21,14*8,3 175,462

VV 5,85*(15,605-8,3) 42,734

VV Součet 291,251

91 M 63152104
pás tepelně izolační univerzální λ=0,033-0,033-0,035 tl 

160mm
m2 594,152 152,90 90 845,84

VV 291,251 291,251

VV Součet 291,251

VV 291,251*2,04 'Přepočtené koeficientem množství 594,152

92 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 56,746 435,60 24 718,56

VV "zateplení základů"

VV
(25,62+0,16*2+5,795+6,11+16,1115+0,16+1,62+1,2+0,89+2,2

+6,5+2,15+0,16+16,115+5,975+3,65)*0,6
56,746

VV Součet 56,746

93 M 28376358
deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace 

spodní stavby tl 160mm
m2 59,583 316,80 18 875,89

VV 56,746*1,05 59,583

VV Součet 59,583

94 K 713131143

Montáž vodovzdorné překližky na stěny lepením 

celoplošně s přikotvením na hmoždiny s ocelovým 

vrutem se zápustnou hlavou

m2 48,370 462,00 22 346,94

VV "fasáda - na EPS 70F tl.140mm"

VV "S"

VV (13,5+0,16*2)*(4,0-0,5) 48,370

VV Součet 48,370

95 M 60623495
překližka vodovzdorná smrk 1250x2500mm tl 20mm 

jakost II.
m2 49,337 373,00 18 402,70

VV 48,37*1,02 49,337

VV Součet 49,337

96 K 713191133
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí fólií s přelepeným spojem
m2 317,246 46,20 14 656,77

VV "tělocvična - půda"

VV 24,98*12,7 317,246

VV Součet 317,246

97 M JTA.JFD140SP folie podstřešní difúzní m2 364,833 28,00 10 215,32

VV 317,246*1,15 364,833

VV Součet 364,833

98 M JTA.JFSP1
páska spojovací oboustranně lepící JUTAFOL SP1 

1x15 mm
m 475,869 10,80 5 139,39

VV 317,246*1,5 475,869

VV Součet 475,869

99 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 12 m
% 1,000 9 240,00 9 240,00

D 762 Konstrukce tesarské 945 510,73

100 K 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 

houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2
m3 11,561 571,50 6 607,11

101 K 762511266
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm 

nebroušených na pero a drážku šroubovaných
m2 582,502 481,60 280 532,96

VV "2.NP"

VV "1.vrstva"

VV 2,5*1,21*2 6,050

VV (2,83+0,33+2,34)*4,82 26,510

VV (5,96+2,34)*1,175 9,753

VV 5,96*0,225 1,341

VV 5,96*4,82 28,727

VV 3,37*0,2 0,674

VV 21,14*8,3 175,462

VV 5,85*(15,605-8,3) 42,734

VV Mezisoučet 291,251

VV "2.vrstva" 291,251 291,251

VV Součet 582,502

102 K 762512261 Montáž podlahové kce podkladového roštu m 547,405 132,00 72 257,46

VV "2.NP"

VV "trámy 60/320 - 0,6m"

VV "obvod" (27,56*2+15,605*2+4,78*2+2,34*2+5,33*2+2,5*2) 116,230

VV "příčný rošt"
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VV (5,96+(2,83+0,33+2,34+5,96)*5+3,37+8,3*36+(15,605-8,3)*9) 431,175

VV Součet 547,405

103 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 11,561 6 500,00 75 146,50

VV "2.NP"

VV "trámy 60/320 - 0,6m" 547,405*0,0192*1,1 11,561

VV Součet 11,561

104 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 

zakrytí kanálů
m2 582,502 850,00 495 126,70

105 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 12 m
% 1,000 15 840,00 15 840,00

D 764 Konstrukce klempířské 54 363,48

106 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 42,225 33,00 1 393,43

VV "0,6x1,05 - 4ks" 0,6*4 2,400

VV "1,2x2,35 - 3ks" 1,2*3 3,600

VV "1,5x2,35 - 2ks" 1,5*2 3,000

VV "1,125x2,51 - 1ks" 1,125 1,125

VV "3,5x0,97 - 1ks" 3,5 3,500

VV "3,5x2,35 - 2ks" 3,5*2 7,000

VV "3,6x4,29 - 5ks" 3,6*5 18,000

VV "2.NP"

VV "1,8x1,22 - 2ks" 1,8*2 3,600

VV Součet 42,225

107 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 45,405 19,80 899,02

VV 21,4-6,1 15,300

VV 16,105-8,1 8,005

VV 9,3 9,300

VV 3,2*2 6,400

VV 2,0+2,4 4,400

VV 2,0 2,000

VV Součet 45,405

108 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 48,600 66,00 3 207,60

VV 4,4 4,400

VV 4,7*2 9,400

VV 8,7*4 34,800

VV Součet 48,600

109 K 764216643a
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 

s povrchovou úpravou rš 280 mm
m 38,700 369,60 14 303,52

VV "0,6x1,05 - 2ks" (0,6)*2 1,200

VV "0,8x1,05 - 2ks" (0,8)*2 1,600

VV "1,2x1,6 - 9ks" (1,2)*9 10,800

VV "1,8x1,2 - 1ks" (1,8) 1,800

VV "1,8x1,22 - 1ks" (1,8) 1,800

VV "3,5x0,97 - 1ks" (3,5) 3,500

VV "3,6x4,29 - 5ks" (3,6)*5 18,000

VV Součet 38,700

110 K 764311615
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz 

s povrchovou úpravou rš 400 mm
m 45,405 462,00 20 977,11

VV 21,4-6,1 15,300

VV 16,105-8,1 8,005

VV 9,3 9,300

VV 3,2*2 6,400

VV 2,0+2,4 4,400

VV 2,0 2,000

VV Součet 45,405

111 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 48,600 198,00 9 622,80

VV
"nový po stavebních úpravách objetu, demontovaný pro 

zateplení zpět"

VV 4,4 4,400

VV 4,7*2 9,400

VV 8,7*4 34,800

VV Součet 48,600

112 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
% 1,000 3 960,00 3 960,00

D 766 Konstrukce truhlářské 429 069,24

113 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m
kus 2,000 84,00 168,00

VV "2.NP"

VV "1,8x1,2 - 2ks" 2 2,000

VV Součet 2,000

114 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky do 1,0 m
kus 1,000 262,50 262,50

VV "0,8x1,2 - 1ks" 1 1,000

VV Součet 1,000

115 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm m 0,840 147,00 123,48

VV 0,8*1,05 0,840

VV Součet 0,840
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116 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 2,000 52,50 105,00

117 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky do 2,6 m
kus 1,000 420,00 420,00

VV "1,8x1,2 - 1ks" 1 1,000

VV Součet 1,000

118 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm m 1,890 147,00 277,83

VV 1,8*1,05 1,890

VV Součet 1,890

119 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 2,000 52,50 105,00

120 K 766694114
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky přes 2,6 m
kus 6,000 472,50 2 835,00

VV "3,5x0,97 - 1ks" 1 1,000

VV "3,6x4,29 - 5ks" 5 5,000

VV Součet 6,000

121 M 61144402 parapet plastový vnitřní komůrkový 305x20x1000mm m 22,575 189,00 4 266,68

VV (3,5+3,6*5)*1,05 22,575

VV Součet 22,575

122 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 6,000 73,50 441,00

123 K 766-002a
D+MTŽ okno plastové, 5-ti komorové,  iz.3sklo, 

Uw=0,8, barva bílá, 800x1200 OS - přesná specifikace 
ks 1,000 4 458,30 4 458,30

124 K 766-004
D+MTŽ okno plastové, 5-ti komorové,  iz.3sklo, 

Uw=0,8, barva bílá, 3500x970 FIX - přesná specifikace 
ks 1,000 11 827,20 11 827,20

125 K 766-005

D+MTŽ okno plastové, 5-ti komorové,  iz.3sklo, 

Uw=0,8, barva bílá, 3600x4290 2xOS+7xFIX - přesná 

specifikace viz PD

ks 5,000 75 089,00 375 445,00

126 K 766-006

D+MTŽ okno plastové, 5-ti komorové,  iz.3sklo, 

Uw=0,8, barva bílá, 1800x1200 OS+FIX - přesná 

specifikace viz PD

ks 1,000 7 334,25 7 334,25

127 K 766-0010
D+MTŽ doplňkové dřevěné trámové konstrukce u 

osazení nových oken
kpl. 1,000 10 500,00 10 500,00

128 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m
% 1,000 10 500,00 10 500,00

D 767 Konstrukce zámečnické 7 920,00

129 K 767-002
DMTŽ+úprava kotvení+zpětná MTŽ stříšky nad bočním 

vstupem
kus 1,000 6 600,00 6 600,00

130 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
% 1,000 1 320,00 1 320,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 66 801,49

131 K 783809235
Montáž ornamentových ozdobných prvků s délkovým 

rozměrem výšky (šířky) do 200 mm na fasády
m 104,290 264,00 27 532,56

VV "S" (13,8+8,41+0,2) 22,410

VV "J" (5,795+0,2+16,115+0,2+4,4) 26,710

VV "V" (21,5+3,65+4,4) 29,550

VV "Z" 25,62 25,620

VV Součet 104,290

132 M 58124955
dekorace parapetní římsová lišta, polystyrénové jádro 

EPS 150 s finální omítkovou úpravou 150x60mm
m 109,505 270,00 29 566,35

VV 104,29*1,05 109,505

VV Součet 109,505

133 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých nebo štukových omítek
m2 21,901 126,58 2 772,23

VV "S" (13,8+8,41+0,2)*(0,15+0,06) 4,706

VV "J" (5,795+0,2+16,115+0,2+4,4)*(0,15+0,06) 5,609

VV "V" (21,5+3,65+4,4)*(0,15+0,06) 6,206

VV "Z" 25,62*(0,15+0,06) 5,380

VV Součet 21,901

134 K 783827425
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 

členitosti 1 a 2
m2 21,901 316,44 6 930,35

D M Práce a dodávky M 24 723,50

D 21-M Elektromontáže 24 723,50

135 K 210-021 kabek CYKY 3J1,5 m 100,000 12,08 1 208,00

136 K 210-034 světla vchod s PIR kus 3,000 672,00 2 016,00

137 K 210-036 spojovací materiál elektroinstalační kus 10,000 2,10 21,00

138 K 210-037 spojovací materiál mechanický kus 10,000 2,10 21,00

139 K 210-043 elektromontážní práce hod 20,000 262,50 5 250,00

140 K 210-044 elektrorevize DR hod 1,000 367,50 367,50

141 K 210-046
Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů 

a jejich zapravení vč.materiálu
hod 2,000 210,00 420,00

142 K 210-047

DMTŽ stávajících rozvodů elektorinstalace a přístrojů 

vč.manipulace se sutí, odvozu na skládku a poplatku 

za skládku

hod 2,000 210,00 420,00
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143 K 210-048
DMTŽ stávajících svodů hromosvodu vč.manipulace se 

sutí, odvozu na skládku a poplatku za skládku
kpl. 1,000 3 500,00 3 500,00

144 K 210-049
D+MTŽ nových svodů hromosvodu na objektu 

tělocvičny, materiál PZ
soub. 1,000 8 500,00 8 500,00

145 K 210-050 Revize hromosvodu soub. 1,000 3 000,00 3 000,00
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