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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šternberk Datum: 19.03.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 817 234,79

HSV - Práce a dodávky HSV 351 951,06

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 175 493,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 117 917,04

    997 - Přesun sutě 54 200,44

    998 - Přesun hmot 4 339,83

PSV - Práce a dodávky PSV 1 318 242,93

    720 - Zdravotechnika 8 925,00

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 63 168,21

    730 - Ústřední vytápění 5 775,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 125 420,40

    766 - Konstrukce truhlářské 272 139,33

    775 - Podlahy skládané 749 450,73

    776 - Podlahy povlakové 44 238,15

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 804,80

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 44 321,31

M - Práce a dodávky M 147 040,80

    21-M - Elektromontáže 147 040,80

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 817 234,79

Jiné VRN

03870003 - SO 03 - Rekonstrukce tělocvičny

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šternberk Datum: 19.03.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 817 234,79

D HSV Práce a dodávky HSV 351 951,06

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 175 493,75

1 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 25,963 211,20 5 483,39

VV "1.NP"

VV "111" 37,09*0,7 25,963

VV Součet 25,963

2 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 343,818 171,60 58 999,17

VV "110" ((12,15*2+34,98*2+0,55*8)*(7,52-2,0)-3,6*4,29*5)*0,7 327,168

VV "111" ((5,85*2+6,505*2)*(3,1-2,0)-3,5*0,97)*0,7 16,650

VV Součet 343,818

3 K 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 

rozsahu plochy do 30%
m2 235,468 132,00 31 081,78

VV "po DMTŽ umakart.obkladu stěn"

VV "110" (12,15*2+34,98*2+0,55*8)*2,0-1,35*2,0*2-1,4*2,0 189,120

VV "111" (5,85*2+6,505*2)*2,0-1,0*2,0-1,4*2,0+(1,4+2,0*2)*0,32 46,348

VV Součet 235,468

4 K 612325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 

rozsahu plochy do 30%
m2 491,169 158,40 77 801,17

VV "110" (12,15*2+34,98*2+0,55*8)*(7,52-2,0)-3,6*4,29*5 467,383

VV "111" (5,85*2+6,505*2)*(3,1-2,0)-3,5*0,97 23,786

VV Součet 491,169

5 K 619991011
Obalení konstrukcí výplní vnitřních otvorů fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 80,615 26,40 2 128,24

VV "3,5x0,97 - 1ks" 3,5*0,97 3,395

VV "3,6x4,29 - 5ks" 3,6*4,29*5 77,220

VV Součet 80,615

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 117 917,04

6 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 671,987 38,28 25 723,66

VV "1.NP - vnitřní prostory"

VV "110" ((12,15-0,3*2-0,9*2)*2+(34,98-0,3*2)*2+0,55*2)*7,52 671,987

VV Součet 671,987

7 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 20 159,610 0,80 16 127,69

VV 671,987*30 20 159,610

VV Součet 20 159,610

8 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 671,987 29,04 19 514,50

9 K 946112116
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 

m dl do 3,2 m v do 6,6 m
kus 1,000 3 300,00 3 300,00

VV "malba stropu v tělocvičně" 1 1,000

VV Součet 1,000

10 K 946112216
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v 

do 6,6 m za první a ZKD den použití
kus 5,000 528,00 2 640,00

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

11 K 946112816
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 

1,6 m dl do 3,2 m v do 6,6 m
kus 1,000 1 980,00 1 980,00

12 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 37,090 13,20 489,59

VV "1.NP"

VV 37,09 37,090

VV Součet 37,090

13 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 37,090 52,80 1 958,35

VV "1.NP"

VV 37,09 37,090

VV Součet 37,090
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží přes 4 m
m2 301,280 52,80 15 907,58

VV "1.NP" 301,28 301,280

VV Součet 301,280

15 K 978011141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %
m2 37,900 39,60 1 500,84

VV "1.NP"

VV "stop - 70%"

VV 37,9 37,900

VV Součet 37,900

16 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %
m2 726,637 39,60 28 774,83

VV "po DMTŽ umakart.obkladu stěn"

VV "110" (12,15*2+34,98*2+0,55*8)*2,0-1,35*2,0*2-1,4*2,0 189,120

VV "111" (5,85*2+6,505*2)*2,0-1,0*2,0-1,4*2,0+(1,4+2,0*2)*0,32 46,348

VV "štuková om.stěn"

VV "110" (12,15*2+34,98*2+0,55*8)*(7,52-2,0)-3,6*4,29*5 467,383

VV "111" (5,85*2+6,505*2)*(3,1-2,0)-3,5*0,97 23,786

VV Součet 726,637

D 997 Přesun sutě 54 200,44

17 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s omezením mechanizace
t 20,135 700,00 14 094,50

18 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 20,135 200,00 4 027,00

19 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 2 541,312 9,00 22 871,81

VV 12,354*9 111,186

VV (7,688+0,093)*22 171,182

VV Součet 282,368

VV 282,368*9 'Přepočtené koeficientem množství 2 541,312

20 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 12,354 396,00 4 892,18

VV 20,135 20,135

VV -7,688 -7,688

VV -0,093 -0,093

VV Součet 12,354

21 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201
t 7,688 1 056,00 8 118,53

VV 7,688 7,688

VV Součet 7,688

22 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 

203

t 0,093 2 112,00 196,42

VV 0,093 0,093

VV Součet 0,093

D 998 Přesun hmot 4 339,83

23 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 13,151 330,00 4 339,83

D PSV Práce a dodávky PSV 1 318 242,93

D 720 Zdravotechnika 8 925,00

24 K 720-01
Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů, 

zapravení prostupů a drážek vč.dodávky materiálu
hod 20,000 315,00 6 300,00

25 K 720-02 Zednické přípomoce - pomocné lešení soub. 1,000 2 625,00 2 625,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 63 168,21

26 K 723111204
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 

běžné DN 25
m 27,000 450,87 12 173,49

VV 27,0 27,000

VV Součet 27,000

27 K 723111205
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 

běžné DN 32
m 61,000 526,68 32 127,48

VV 61,0 61,000

VV Součet 61,000

28 K 723150465 Chránička PE DN40 m 6,750 546,00 3 685,50

VV 0,45*15 6,750

VV Součet 6,750

29 K 723230003 Kulový  kohout závitový plynový, plnoprůtokový DN20 kus 2,000 345,24 690,48

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

30 K 723230105 Kulový  kohout závitový plynový, plnoprůtokový DN32 kus 3,000 703,08 2 109,24

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

31 K 723230108 Bezpečnostní protipožární plynová armatura DN25 kus 1,000 1 132,95 1 132,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

32 K 723-001 Tlaková zkouška plynovodu kpl. 1,000 2 394,00 2 394,00

33 K 723-002
D+MTŽ objímky s vrutem a tlumící vložkou pro 

uchycení potrubí DN25
kus 14,000 39,90 558,60

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

34 K 723-003
D+MTŽ objímky s vrutem a tlumící vložkou pro 

uchycení potrubí DN25
soub. 28,000 48,30 1 352,40

VV 28 28,000

VV Součet 28,000

35 K 723-009
D+MTŽ utěsnění prostupů plynovodního potrubí 

chráničkami plastickým tmelem
ks 15,000 164,64 2 469,60

36 K 723-010 Revize plynovodu ks 1,000 1 995,00 1 995,00

37 K 723-011 Napojení na stávající NTL plynový rozvod ks 1,000 798,00 798,00

38 K 723230153a Připojovací hadice na plyn PN 1 délky 600 mm, 3/4" kus 2,000 498,96 997,92

VV "přípojení na spotřebič" 2 2,000

VV Součet 2,000

39 K 998723202
Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech 

v do 12 m
% 1,000 683,55 683,55

D 730 Ústřední vytápění 5 775,00

40 K 730-01
Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů 

, zapravení prostupů a drážek
hod 10,000 315,00 3 150,00

41 K 730-02 Zednické přípomoce - pomocné lešení soub. 1,000 2 625,00 2 625,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 125 420,40

42 K 731-001

D+MTŽ plynová nástěnná teplovzdušná jednotka, 

výkon 12,5-18,7kW, zemní plyn - přesná specifikace 

viz výpis materiálu ÚT

kus 2,000 49 717,50 99 435,00

43 K 731-002
D+MTŽ pevná stěnová konzola pro jednotku - přesná 

specifikace viz výpis materiálu ÚT
kus 2,000 861,00 1 722,00

44 K 731-003
D+MTŽ ovladač+prostorový termostat - přesná 

specifikace viz výpis materiálu ÚT
kus 2,000 2 656,50 5 313,00

45 K 731-004

D+MTŽ koaxiální nerezové svislé odkouření d80/125 

nad šikmou střechu délka 4,5m - 2xkoax.tr.d80/125-

2m, 2xkoax.tr. d80/125-0,5m, 1xodvodňov.kus d80, 

přípoje d80 - přesná specifikace viz výpis materiálu ÚT

soub 2,000 8 673,00 17 346,00

46 K 998731202
Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 

m
% 1,000 1 604,40 1 604,40

D 766 Konstrukce truhlářské 272 139,33

47 K 766-012

D+MTŽ obklad stěn deskami MDF tl.25mm  

vč.podkladního roštu, korunní a hranové lišty - přesná 

specifikace viz výpis prvků výplně otvorů

m2 235,468 931,35 219 303,12

VV "110" (12,15*2+34,98*2+0,55*8)*2,0-1,35*2,0*2-1,4*2,0 189,120

VV "111" (5,85*2+6,505*2)*2,0-1,0*2,0-1,4*2,0+(1,4+2,0*2)*0,32 46,348

VV Součet 235,468

48 K 766411811
Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy 

do 1,5 m2
m2 235,468 105,00 24 724,14

VV "umakart.obklad stěn"

VV "110" (12,15*2+34,98*2+0,55*8)*2,0-1,35*2,0*2-1,4*2,0 189,120

VV "111" (5,85*2+6,505*2)*2,0-1,0*2,0-1,4*2,0+(1,4+2,0*2)*0,32 46,348

VV Součet 235,468

49 K 766411822
Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových 

roštů
m2 235,468 52,50 12 362,07

VV "jednovrstvý"

VV "umakart.obklad stěn"

VV "110" (12,15*2+34,98*2+0,55*8)*2,0-1,35*2,0*2-1,4*2,0 189,120

VV "111" (5,85*2+6,505*2)*2,0-1,0*2,0-1,4*2,0+(1,4+2,0*2)*0,32 46,348

VV Součet 235,468

50 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m
% 1,000 15 750,00 15 750,00

D 775 Podlahy skládané 749 450,73

51 K 775411820
Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných 

vruty
m 75,460 10,50 792,33

VV "110" (24,98*2+12,1*2+0,55*10)-1,4*3 75,460

VV Součet 75,460

52 K 775511830 Demontáž podlah vlysových přibíjených bez lišt m2 301,280 52,50 15 817,20

VV "110" 301,28 301,280

VV Součet 301,280

53 K 775-001

D+MTŽ parket dubových na dvojitý rošt 2x40mm 

kladený na gumové podložky, broušení, 

napuštění+3xlakování, soklík

m2 301,280 2 415,00 727 591,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "1.NP"

VV "m.č.110" 301,28 301,280

VV Součet 301,280

54 K 998775202
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 

objektech v do 12 m
% 1,000 5 250,00 5 250,00

D 776 Podlahy povlakové 44 238,15

55 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně vč.soklíku
m2 37,090 73,50 2 726,12

VV 37,09 37,090

VV Součet 37,090

56 K 776221111
Lepení pásů z PVC standardním lepidlem vč. svaření 

spojů
m2 37,090 147,00 5 452,23

VV "1.NP"

VV 37,09 37,090

VV Součet 37,090

57 M 284122851 krytina podlahová heterogenní tl. 2,5 mm m2 42,654 388,50 16 571,08

VV 37,09*1,15 42,654

VV Součet 42,654

58 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky  do 100 mm m 22,790 31,50 717,89

VV "1.NP"

VV "111" (5,85*2+6,505*2)-1,06-1,4+0,27*2 22,790

VV Součet 22,790

59 M 284110040
lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 

m
m 26,209 10,50 275,19

VV 22,79*1,15 26,209

VV Součet 26,209

60 K 776590210 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 37,090 199,50 7 399,46

61 K 776990111
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm 

pevnosti 15 Mpa
m2 37,090 242,55 8 996,18

62 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 12 m
% 1,000 2 100,00 2 100,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 804,80

63 K 783601711 Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm m 88,000 5,67 498,96

VV "plynovod DN25" 27,0 27,000

VV "plynovod DN32" 61,0 61,000

VV Součet 88,000

64 K 783601713
Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí 

DN do 50 mm
m 88,000 5,88 517,44

65 K 783614551
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 

50 mm
m 88,000 13,44 1 182,72

66 K 783617611
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm
m 88,000 29,61 2 605,68

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 44 321,31

67 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 369,781 5,00 1 848,91

VV "1.NP"

VV "stop - 37,9%"

VV 37,09*0,7 25,963

VV "stěny 70%"

VV "110" ((12,15*2+34,98*2+0,55*8)*(7,52-2,0)-3,6*4,29*5)*0,7 327,168

VV "111" ((5,85*2+6,505*2)*(3,1-2,0)-3,5*0,97)*0,7 16,650

VV Součet 369,781

68 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m
m2 829,539 5,00 4 147,70

VV "1.NP"

VV "stop"

VV 37,09 37,090

VV 301,28 301,280

VV Mezisoučet 338,370

VV "stěny"

VV "110" (12,15*2+34,98*2+0,55*8)*(7,52-2,0)-3,6*4,29*5 467,383

VV "111" (5,85*2+6,505*2)*1,1-3,5*0,97 23,786

VV Mezisoučet 491,169

VV Součet 829,539

69 K 784221001
Jednonásobné bílé malby ze směsi Primalex v 

místnostech do 3,80 m
m2 829,539 46,20 38 324,70

D M Práce a dodávky M 147 040,80

D 21-M Elektromontáže 147 040,80

70 K 210-001a úprava stávající rozvodnice vč. dopnění výzbroje kus 1,000 2 100,00 2 100,00

71 K 210-020 kabek CYKY 3J2,5 m 200,000 19,43 3 886,00

72 K 210-021 kabek CYKY 3J1,5 m 350,000 19,43 6 800,50

73 K 210-026 vodič CYA 6 m 55,000 14,70 808,50

74 K 210-028 zásuvka kus 7,000 115,50 808,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

75 K 210-028a dvojzásuvka kus 3,000 147,00 441,00

76 K 210-030 vypínač kus 6,000 115,50 693,00

77 K 210-035 krabice standard kus 16,000 6,30 100,80

78 K 210-036 spojovací materiál elektroinstalační kus 50,000 2,10 105,00

79 K 210-037 spojovací materiál mechanický kus 30,000 2,10 63,00

80 K 210-038 nouzová světla kus 2,000 966,00 1 932,00

81 K 210-039 svitidlo LED A - MODUS EXAL 8000 CM KO kus 4,000 1 000,00 4 000,00

82 K 210-040 svítidlo LED B - MODUS MEGAL KN/2100 kus 18,000 5 000,00 90 000,00

83 K 210-043 elektromontážní práce hod 150,000 200,00 30 000,00

84 K 210-044 elektrorevize DR hod 3,000 367,50 1 102,50

85 K 210-046
Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů 

a jejich zapravení vč.materiálu
hod 10,000 210,00 2 100,00

86 K 210-047

DMTŽ stávajících rozvodů elektorinstalace a přístrojů 

vč.manipulace se sutí, odvozu na skládku a poplatku 

za skládku

hod 10,000 210,00 2 100,00
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