

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3

Objekt:

03870004 - VRN

KSO:

Místo: Šternberk

CC-CZ:

Datum: 19.03.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LANEX Olomouc s.r.o.

IČ:

259 04 116

DIČ:

CZ 259 04 116

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				99 470,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				99 470,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	99 470,00	21,00%	20 888,70	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		120 358,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3

Objekt: **03870004 - VRN**

Místo: Šternberk

Datum: 19.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **99 470,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 99 470,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 550,00

VRN3 - Zařízení staveniště 54 110,00

VRN5 - Finanční náklady 33 810,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **99 470,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám.Svobody 3

Objekt:

03870004 - VRN

Místo: Šternberk

Datum: 19.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: LANEX Olomouc s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

99 470,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 99 470,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 550,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	...	1,000	5 250,00	5 250,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub.	1,000	6 300,00	6 300,00

D VRN3 Zařízení staveniště 54 110,00

3	K	031101000	Vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí na staveništi	soub.	1,000	2 625,00	2 625,00
4	K	032103000	Náklady na zřízení zařízení staveniště	soub.	1,000	40 250,00	40 250,00
8	K	034403000	Přechodné dopravní značení	soub.	1,000	735,00	735,00
9	K	034503000	Propagace - informační tabule na staveništi	soub.	1,000	3 150,00	3 150,00
11	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soub.	1,000	7 350,00	7 350,00

D VRN5 Finanční náklady 33 810,00

15	K	052303000	Bankovní záruka za splnění záručních podmínek	soub.	1,000	33 810,00	33 810,00
----	---	-----------	---	-------	-------	-----------	-----------