

## **Dílčí smlouva č. 20/654300048**

k rámcové dohodě „Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2020/2021 SO 2 obvod Správy tratí České Budějovice totožný s Jihočeským krajem“

číslo veřejné zakázky: **65420001**

číslo rámcové dohody objednatele: **E654-S-1695/2020**

číslo rámcové dohody zhotovitele: **103/20 005/210**

Předmět díla (stručný popis požadované práce):

**Údržba, opravy a odstraňování závad v úseku TO Ševětín 2020/5**

*Součástí této dílčí smlouvy je položkový soupis prací oceněný jednotkovými cenami dle přílohy č. 3 rámcové dohody.*

Celková cena díla dle této dílčí smlouvy: **1 451 367,41 Kč (bez DPH)**

Místo provedení díla: **Obvod ST Č. Budějovice**

Předpokládaný termín realizace díla: **květen 2020**

Práce budou prováděny na základě předchozího odsouhlasení zástupcem dodavatele a odběratele dle aktuálních provozních potřeb (havárie, nehody, provozní poruchy atp.) a ostatních okolností (klimatické podmínky atp.).

Osoby uzavírající tuto smlouvu souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Příloha č. 1: Položkový soupis prací

Zpracoval dne: 18.5.2020

Odsouhlasil dne: 18.5.2020

---

**Ing. Tomáš Hůrka**

pověřená osoba objednatele

---

**p. Radim Adámek**

pověřená osoba zhotovitele

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 757820

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 121e76dd-1fbe-40e5-86c3-7cc77fe90dd9

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Zdeněk NEČESANÝ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.05.2020 12:06:00



8706c22c-8095-4aec-a0fb-1c9cb928a1a9