

Smlouva o dílo č. 03/2020/SM-VO

(dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 - občanský zákoník dále jen "NOZ")
č. zhotovitele 09-0552a/20

I.

Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou

Nám. T. G. Masaryka 89

751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Ing. Miloslav Příklad, starosta

IČO: 00301493

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech technických: Ing. Denisa Kramplová, vedoucí Odboru správy majetku
Alena Sohlichová, DiS., vedoucí Oddělení správy budov

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: 27-2119050207/0100

Telefon: 581 722 111

Fax: 581 722 202

dále jen objednatel

2. PORR a.s.

Sídlo: Dubečská 3238/36

Strašnice, 100 00 Praha 10

Statutární zástupce: Ing. Antonín Daňa, Josef Husar, Ing. Dušan Čížek, Peter Russegger, členové
představenstva

IČO: 430 05 560

DIČ: CZ 430 05 560

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Šafář, Ing. Robert Plešek, na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických: Ing. Robert Plešek, Matěj Nosálek

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 109 110 7720/5500

Telefon: 571 750 111

Fax: 571 750 100

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo: zakázky „**Oprava povrchů MK před objekty čp. 995-997 a čp. 1004-1006 ul. Hranická v Lipníku nad Bečvou**“, dle návrhu:

Vlastník místních komunikací III.tř. a IV. tř. před objekty čp. 995-997 a čp. 1004-1006 ul. Hranická v Lipníku nad Bečvou – pozemcích p.č. 3983/2, p.č. 3983/3, p.č. 2858/23, p.č. 3983/4, p.č. st. 1188, p.č. st. 1189, p.č. st. 1190, p.č. 2858/28, p.č. 3983/1, p.č. 2863/7, p.č. st. 1194, p.č. st. 1195, p.č. st. 1196 všechny v k.ú. Lipník nad Bečvou.

Jedná se o: opravu povrchů místních komunikací vedené v pasportu místních komunikací 28c a 32d.

Rekonstrukce komunikace

Frézování živice tl. 50 mm plocha 45 m², odstranění podkladu živice tl. do 150 mm plocha 158 m², vytrhání stávajících stojatých obrub 261,50 m, plošná úprava terénu nerovnosti – plocha 278 m a terénní úpravy plocha 278 m², podklad ze štěrkodrtě tl. 150 mm ŠD fr. 0-32 plocha 78,50 m², vyspravení podkladu po překopech 26,7 t, vyrovnaní povrchu pod asfaltobeton – výřezky – plocha 236 m², asfaltobetonová vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tl.50 mm a asfaltobetonová vrstva podkladní ACP 16 tl. 40-50 mm u obou každá výměra 721,70 m², postřik živičných spojovací z asfaltu 721,70 m² a postřik živičný infiltrační 721,70 m². V upravované ploše komunikace je 7 x výšková úprava šachet, poklopů a šoupáků, osazení 240 ks silničních obrubníků ABO 2-15 a 20 ks silničních

obrubníků nájezdových a 7 ks silničních obrubníků přechodový levý, pravý a další doprovodné práce konkrétní specifikace v rozpočtu.

Rekonstrukce chodníků

Rozebrání stávající dlažby pro pěší a odstranění podkladu tl. 100 mm o výměře 375,30 m², vytrhání stávajících stojatých obrub 234,10 m, plošná úprava terén. nerovností 42,60 m², rozproštění ornice min. 10 cm plocha 42,60 m², založení trávníku plocha 42,60 m², dovoz a dodávka ornice 3,40 m³, nové podkladové podloží tl. 150 mm plocha 259,0 m² a tl. 170 mm plocha 171,80 m², podklad z kameniva zpevněné cementem do 120 mm plocha 259 m², nová zámková dlažba 200 x 100 x 60 mm + zámková dlažba slepecká (plocha 297,20 m² a plocha 44,80 m²), v ploše úpravy chodníku 11 x výšková úprava šachet, poklopů a šoupáků, osazení parkového obrubníku 72,40 ks, zahradního obrubníku 110 ks, osazení 51 ks silničních obrubníků ABO, 115 ks silničních obrubníků nájezdových a 4 ks silničních obrubníků přechodový, okapový chodník z kačírku tl. 100 mm plocha 37,80 m² a svislá nopová fólie u přímknutých nemovitostí 54,00 m² silničních obrubníků ABO 2-15 a 361 ks obrub chodníkových ABO 15-10, u přímknutých nemovitostí bude umístěna nopová fólie v ploše 55 m², a další doprovodné práce konkrétní specifikace v rozpočtu.

Propojovací chodník

Nové podkladové podloží tl. 100 mm plocha 34,50 m² a tl. 170 mm plocha 103,50 m², nová zámková dlažba 200 x 100 x 60 mm + zámková dlažba slepecká (plocha 104,0 m² a plocha 1,80 m²), osazení zahradního obrubníku 141 ks, rozproštění ornice do výšky 100 mm plocha 168,0 m² včetně založení trávníku, dodávka ornice vč. dovozu 9,10 m³.

Součástí zakázky je i vytýčení sítí realizátorem stavby a zajištění všech případných potřebných povolení na SÚ - silničním hospodářství – zvláštní užívání komunikace (změna dopravního značení – dočasná).

Realizace zakázky byla odsouhlasena radou města usnesením č. 812/2020 – RM 28 ze dne 27.04.2020.

2. Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů a podmínek vztahujících se k předmětu díla jako stavby.
3. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadání co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnost prohlašuje, že zadání porozuměl a že je schopen dílo provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
4. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadání a nebude v průběhu plnění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu této Smlouvy plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III.

Doba a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy „**Oprava povrchů MK před objekty čp. 995-997 a čp. 1004-1006 ul. Hranická v Lipníku nad Bečvou**“, budou započaty po obdržení výzvy ze strany objednatele, nejpozději do 10 dnů.
2. Celková nejvýše přípustná doba pro provedení díla je **max. 30 pracovních dnů** ode dne zahájení stavby. Den zahájení je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu o předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel uvede, zda přebírá dílo s výhradami, či bez výhrad. V případě převzetí díla s výhradami bude v protokolu dále uveden popis vad a nedodělků a lhůta jejich odstranění.
3. Místem plnění je dané lokalitou: *Oprava povrchů MK před objekty čp. 995-997 a čp. 1004-1006 ul. Hranická v Lipníku nad Bečvou – místní komunikace III.tř. a IV. tř. před objekty čp. 995-997 a čp. 1004-1006 ul. Hranická v Lipníku nad Bečvou – pozemcích p.č. 3983/2, p.č. 3983/3, p.č. 2858/23, p.č. 3983/4, p.č. st. 1188, p.č. st. 1189, p.č. st. 1190, p.č. 2858/28, p.č. 3983/1, p.č. 2863/7, p.č. st. 1194, p.č. st. 1195, p.č. st. 1196 všechny v k.ú. Lipník nad Bečvou.*
4. Platnost smlouvy je do 31.12.2020.

IV. Cena díla

1. Cena díla je stanovena ve výši:

Celkem bez DPH 1 599 689,90 Kč

Celkem bez DPH 1 599 689,90 Kč

Slovy: jeden milion pětsetdevadesátdevět tisíc šestsetosmdesátdevět korun 90/100 Kč

2. Zhotovitel garantuje výši ceny k řádnému dokončení díla dle výzvy. Cena je dohodnuta jako cena konečná za provedení díla podle předloženého položkového rozpočtu a platí po celou dobu realizace díla.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
4. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
5. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1.
6. Objednatel nepřipouští překročení ceny. Nabídková cena může být měněna pouze na základě projednání změny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo.
7. **Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.**

V. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou přípustné.
2. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
3. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od jejího doručení objednateli.
4. Faktura bude zhotovitelem vystavena jednorázově ve výši 100 % až po realizaci díla po jeho předání bez vad a nedodělků.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.
7. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele, který je zveřejněn v registru plátců a je definovaný touto smlouvou. V případě, že zhotovitel nepoužije na faktuře bankovní účet zveřejněn v registru plátců definovanou touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,-- Kč.

VI. Jakost díla

1. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
2. Pokud není v zakázce stanoveno jinak, musí materiály, výrobky a práce odpovídat českým technickým normám platným ke dni podpisu této Smlouvy, popřípadě jiným předpisům platným v České republice.

VII. Záruční doba a vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku **v délce 60 měsíců.**

2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokladech vztahující se k provedení díla.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. Vady, které se vyskytnou v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu do 30 dnů od doručení oprávněného požadavku. Vady, které brání provozu nebo ohrožují život, budou - pokud je nelze odstranit ihned při zjištění nebo doručení oprávněného požadavku, nejpozději do 24 hodin.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v **délce 42 měsíců**.

VIII. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě
3. Zhotovitel zajistí ochranu stavby a zavazuje se na stavbě dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy, ponese nebezpečí škod, které na stavbě případně vzniknou od termínu převzetí staveniště do termínu dokončení a předání stavby včetně likvidace zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla

IX. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedokončí dílo ve lhůtě podle čl. III., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny celého díla za každý i započatý den prodlení.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.
3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu.
4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé vady.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuty dle předchozích ustanovení jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení jejich vyúčtování.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve smyslu § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a dle náležitostí přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., řádně do něj zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a jakosti prací. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

XI. Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště zachovávat na staveništi čistotu a pořádek a je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. Pokud se provádí oprava na stavebním objektu, který je průběžně využíván, je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů, popřípadě ty které se budou během provádění díla v blízkosti stavebního objektu pohybovat.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
3. Výzvu k prověření prací musí zhotovitel učinit písemně nejméně tři dny předem a to provedením zápisu do stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.
4. Objednatel povolí za úplaty zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch na nezbytně nutnou dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede po dokončení díla do původního stavu.
5. Zhotovitel si zajistí samostatné měření elektrické energie, vody a úhradu těchto spotřebovaných energií, pokud nebude dohodnuto jinak.

XII. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně, nejpozději 5 dnů předem, vyzvat objednatele k zahájení přijímacího řízení.
2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
3. O předávacím řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zhodnocení prací, soupis zjištěných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli a úspěšným doložením všech písemných dokladů. Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, revizní zkoušky a zprávy, stavební deník, doklad o uložení odpadů, zápis o předání veřejných prostranství používaných k realizaci stavby zpět jejich vlastníkům.
5. Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele zápisem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Zhotovitel se zavazuje k vyklizení staveniště do 5 dnů po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

XIII. Ostatní ujednání

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry účastníků ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení s platností originálu.
7. Součástí každého stejnopisu smlouvy s platností originálu je příloha, která tvoří nedílnou součást smlouvy – oceněný položkový rozpočet.
8. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv, zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů chráněných zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, uvedených v této smlouvě.

10. Přílohy smlouvy: č.1 Položkový rozpočet

Zpracování osobních údajů je prováděno na základě platné legislativy na ochranu osobních údajů a tím je „plnění právní povinnosti“ a dále na základě dalšího zákonného způsobu zpracování osobních údajů a tím je „příprava a plnění smlouvy“. Doba uchování je na základě skartačního řádu dle zákona o archivnictví. Ostatní informace práva a povinnosti při zpracování osobních údajů má správce uvedeny na adrese: <https://www.mesto-lipnik.cz/informace-poskytovane-spravcem/d-6435/p1=5748>.


V Lipníku nad Bečvou dne

20. 05. 2020

Ve Valašském Meziříčí dne


Ing. Miloslav Příkrýl

starosta
za objednatele


Ing. Václav Šafář, Ing. Robert Plešek

na základě plné moci
za zhotovitele

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba : Revitalizace sídliště Dukla

Objednavatel :

Objekt : Rekonstrukce chodníků a komunikace u č.p. 995 - 997 a č.p. 1004 - 1006

Projektant :

Část :

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem bez DPH	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
	Práce a dodávky HSV					
1	Komunikace - živičné povrchy			715 024,40		
2	Rekonstrukce chodníků			711 661,70		
	HSV Celkem			1 426 686,10		
	<u>Celkem</u>			<u>1 426 686</u>		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace sídliště Dukla
 Objekt: Rekonstrukce komunikace - živičné povrchy u č.p. 995 - 997 a č.p. 1004 - 1006

Soupis:

Místo: Lipník nad Bečvou Datum:
 Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou Projektant:
 Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	715 024,40
HSV - Práce a dodávky HSV	715 024,40
1 - Zemní práce	103 223,80
5 - Komunikace	390 014,70
8 - Trubní vedení	11 543,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	205 401,70
99 - Přesuny hmot a sutí	4 841,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace sídliště Dukla
 Objekt: Rekonstrukce komunikace - živičné povrchy u č.p. 995 - 997 a č.p. 1004 - 1006

Soupis:

Místo: Lipník nad Bečvou Datum:
 Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou Projektant:
 Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							715 024,40
HSV - Práce a dodávky HSV							715 024,40
1 - Zemní práce							103 223,80
1	K	113151114	Frézování krytů živičných 5cm do 500m2 s překážkami	m2	45,000	52,00	2 340,00
2	K	113107143	Odstranění podkl.živice tl.do 15cm	m2	158,000	162,00	25 596,00
3	K	113202111	Vytrhání obrub stojatých	m	261,500	63,00	16 474,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v homině tř. 4	m3	15,700	132,00	2 072,40
5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v homině tř. 1-4 za lepivost	m3	15,700	17,00	266,90
6	K	162601102	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,700	125,00	1 962,50
7	K	1671011011	Nakládání výkopku z homin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	15,700	97,00	1 522,90
8	K	9790981102	Poplatek za skládku sutí - zemina, kamení (max. rozměr 500mm)	m3	15,700	293,00	4 600,10
9	K	182001111	Plošná úprava terénu nerovnosti do 10cm	m	278,000	61,00	16 958,00
10		RO	Terénní úpravy, dosypání zeminy, založení trávníků, dodávka ornice	m2	278,000	106,00	29 468,00
11	K	181951102	Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	78,500	25,00	1 962,50

5 - Komunikace

390 014,70

12	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD fr.0-32 tl 150 mm	m2	78,500	92,00	7 222,00
13	K	566904111	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	26,700	1 648,00	44 001,60
14	K	RO	Vyrovnání povrchu pod asfaltový beton výřezky - nerovnosti	m2	236,000	142,00	33 512,00
15	K	577132111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř.l tl 50 mm š do 3 m	m2	721,700	207,00	149 391,90
16	K	577161124	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (ABS) tř.l tl 40-50 mm š do 3 m vyrovnání podkladu	m2	721,700	178,00	128 462,60
17	K	573231111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	721,700	11,00	7 938,70
18	K	573111113	Postřik živičný infiltrační 1,5kg/m2	m2	721,700	27,00	19 485,90

8 - Trubní vedení

11 543,00

19	K	899203111	Výšková úprava poklopů, mříží, šachet a šoupáků	ks	7,000	1 649,00	11 543,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

205 401,70

20	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	261,500	261,00	68 251,50
21	M	RO	Obrubník silniční ABO 2-15 100x25x15	ks	240,000	124,00	29 760,00
22	M	RO	Obrubník silniční nájezdový 100x15x15	ks	20,000	113,00	2 260,00
23	M	RO	Obrubník silniční přechodový levý, pravý 100x15/25x15	ks	7,000	372,00	2 604,00
24	K	938908411	Očistění povrchu krytu živičného	m2	721,700	5,00	3 608,50
25	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl.do 200mm	m2	297,500	33,00	9 817,50
26	K	979087212	Nakládání na dopravní prostředky sutí	t	156,000	75,00	11 700,00
27	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	232,600	62,00	14 421,20
28	K	919721211	Díltační spáry vyplněné asfaltovou záplvkou	m	16,200	82,00	1 328,40
29	K	979083116	Vodorovná doprava sutí bez naložení do 1km	t	156,000	81,00	12 636,00
30	K	979082219	Příplatek za dalších započatých 1000m	t	2 964,000	6,00	17 784,00
31	K	979990112	Poplatek za skládku asfaltový recykliát	t	31,800	158,00	5 024,40
32	K	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	124,200	211,00	26 206,20

99 - Přesuny hmot a sutí

4 841,20

33	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	186,200	26,00	4 841,20
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace sídliště Dukla
 Objekt: Rekonstrukce stávajících chodníků u č.p. 995 - 997 a
 č.p. 1004 - 1006

Soupis:

Místo: Lipník nad Bečvou Datum:
 Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou Projektant:
 Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------------------	--------------------------

Náklady soupisu celkem	711 661,70
HSV - Práce a dodávky HSV	711 661,70
1 - Zemní práce	209 132,40
5 - Komunikace	242 623,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	245 808,70
99 - Přesuny hmot a sutí	14 097,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace sídliště Dukla
 Objekt: Rekonstrukce stávajících chodníků u č.p. 995 - 997 a
 č.p. 1004 - 1006

Soupis:

Místo: Datum:
 Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou Projektant:
 Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
 1 - Zemní práce 209 132,40

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	375,300	74,00	27 772,20
2	K	113107111	Odstranění podkladu kam.těžené tl.10cm	m2	375,300	88,00	33 026,40
3	K	113202111	Vytrhání obrub stojatých	m	234,100	63,00	14 748,30
4	K	120001101	Příplatek za stížené vykop. v blízkosti podzemního vedení	m3	22,300	412,00	9 187,60
5	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 4	m3	76,800	132,00	10 137,60
6	K	122302201-01	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 4 ručně v zasilovaném území	m3	21,000	949,00	19 929,00
7	K	123202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za teplost	m3	97,800	17,00	1 662,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	162601102	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	135,300	125,00	16 912,50
9	K	1671011011	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m3	135,300	97,00	13 124,10
10	K	9790981102	Poplatek za skládku sutí - zemina, kamení (max. rozměr 500mm)	m3	135,300	293,00	39 642,90
11	K	182001112	Plošná oprava terénu nerovn.do 10cm	m2	42,600	37,00	1 576,20
12	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	42,600	87,00	3 706,20
13	K	181411131	Zařízení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m2	42,600	9,00	383,40
14	M	RO	dodávka ornice vč.dovozu	m3	3,400	854,00	2 903,60
15	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,800	158,00	284,40
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	430,800	25,00	10 770,00
17	K	1834031601	Obdělání půdy - plošná úprava nerovností, vyčištění zeminy, chem. odplevelení hrabání válení	m2	42,600	79,00	3 365,40

5 - Komunikace

242 623,00

18	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 tl 150 mm	m2	259,000	79,00	20 461,00
19	K	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 tl 170 mm	m2	171,800	92,00	15 805,60
20	K	567122111	Podklad z kameniva zpevn.cementem do 12cm	m2	259,000	188,00	48 692,00
21	K	596211106	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m ² lože 50 mm kamenivo drcené hrubé frakce 4-8	m2	338,000	209,00	70 642,00
22	M	5924511001	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	297,200	220,00	65 384,00
23	M	5924511901	dlažba zámková stepecká 20x10x6 cm barevná	m2	44,800	483,00	21 638,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

245 808,70

24	K	917862111	Osazení obrubníku parkového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	178,400	261,00	46 562,40
25	M	RO	Obrubník parkový ABO 100x25x8	ks	72,400	124,00	8 977,60
26	M	RO	Obrubník zahradní ABO 100x20x5	ks	110,000	90,00	9 900,00
27	K	917862111	Osazení obrubníku silničního s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	166,400	261,00	43 430,40
28	M	RO	Obrubník silniční ABO 100x25x15	ks	51,000	124,00	6 324,00
29			Obrubník silniční ABO nájezdový 100x15x15	ks	115,000	113,00	12 995,00
30	M	RO	Obrubník silniční ABO přechodový 100x15/25x15	ks	4,000	372,00	1 488,00
31	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl.do 150mm	m	12,000	36,00	432,00
32			Odbourání betonové zidky	m3	1,600	4 617,00	7 387,20
33	K	RO	Výšková úprava šachet šachet a poklopů	ks	11,000	1 649,00	18 139,00
34			Okapový chodník kačírku tl.10cm	m2	37,800	343,00	12 965,40
35	K	RO	Svislá izolace novová folie v.0,5m	m2	54,000	145,00	7 830,00
36			Nakládání na dopravní prostředky sutí	t	112,700	75,00	8 452,50
37	K	979082213	Vodorovná doprava sutí bez naložení do 1km	t	112,700	81,00	9 128,70
38	K	979082219	Příplatek za dalších zap. 1000m	t	2 141,300	6,00	12 847,80
39	K	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	112,700	211,00	23 779,70
40	K	RO	Vytyčení ing. Sítí	soub	1,000	3 298,00	3 298,00
41	K	RO	Zařízení staveniště	soub	1,000	3 957,00	3 957,00
42	K	RO	Dopravní značení	soub	1,000	7 914,00	7 914,00

99 - Přesuny hmot a sutí

14 097,60

43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným, monolitickým betonovým nebo živičným	t	213,600	66,00	14 097,60
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Spojovací chodník Dukla č.p.997 - 1001	JKSO	
Název objektu	Rekonstrukce chodníku - zámková dlažba	EČO	
		Místo	Lipník nad Bečvou
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Lipník nad Bečvou,nám.TGM 89		
Projektant			
Zhotovitel	ARES Lipník n.B.,s.r.o.	62300008	
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 0,00% 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00% 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00% 0,00
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 173 003,80	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant Datum a podpis Objednatel Datum a podpis Zhotovitel Datum a podpis	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">D</th> <th style="width: 75%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>Součet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">173 004</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>DPH 15,00 % z 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>DPH 21,00 % z</td> <td style="text-align: right;">36 331</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Cena s DPH (ř. 23-25)</td> <td style="text-align: right;">209 335</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 75%;">Přípočty a odpočty</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27</td> <td>Dodávky zadavatele</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Zvýhodnění + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	D	Celkové náklady		23	Součet 7, 12, 19-22	173 004	24	DPH 15,00 % z 0,00		25	DPH 21,00 % z	36 331	26	Cena s DPH (ř. 23-25)	209 335	E	Přípočty a odpočty		27	Dodávky zadavatele	0,00	28	Klouzavá doložka	0,00	29	Zvýhodnění + -	0,00
D	Celkové náklady																											
23	Součet 7, 12, 19-22	173 004																										
24	DPH 15,00 % z 0,00																											
25	DPH 21,00 % z	36 331																										
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	209 335																										
E	Přípočty a odpočty																											
27	Dodávky zadavatele	0,00																										
28	Klouzavá doložka	0,00																										
29	Zvýhodnění + -	0,00																										

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Spojovací chodník Dukla č.p. 997 - 1001

Objekt: Rekonstrukce chodníku - zámková dlažba

Soupis:

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum:

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem **173 003,80**

HSV - Práce a dodávky HSV 173 003,80

1 - Zemní práce 61 723,40

5 - Komunikace 56 800,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 49 292,40

99 - Přesuny hmot a sutí 5 187,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Spojovací chodník Dukla č.p. 997 - 1001

Objekt: Rekonstrukce chodníku - zámková dlažba

Soupis:

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum:

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

Uchazeč:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 173 003,80

1 - Zemní práce 61 723,40

1	K	RO	Vytyčení inženýrských sítí	soub	1,000	3 957,00	3 957,00
2	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 4	m3	41,400	132,00	5 464,80
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	41,400	17,00	703,80
4	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypantny z horniny tř. 1 až 4	m3	41,400	62,00	2 566,80
5	K	1671011011	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	41,400	97,00	4 015,80
6	K	9790981102	Poplatek za skládku sutí - zemina, kamení (max. rozměr 500mm)	m3	41,400	293,00	12 130,20
7	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	168,000	37,00	6 216,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	168,000	9,00	1 512,00
9	M		dotávka ornice vč.dovozu	m3	9,100	854,00	7 771,40
10	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	4,200	158,00	663,60
11	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	138,000	25,00	3 450,00
12	K	1834031601	Obdělání půdy - plošná úprava nerovnosti, vyčištění zeminy, chem. odplevelení hrabání válení	m2	168,000	79,00	13 272,00
5 - Komunikace							56 800,40
13	K	5648511111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 tl 100 mm	m2	34,500	55,00	1 897,50
14	K	5648511114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 tl 170 mm	m2	103,500	92,00	9 522,00
15	K	5962111106	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 lože 50 mm kamenivo drcené hrubé frakce 4-8	m2	103,500	209,00	21 631,50
16	M	5924511001	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	104,000	220,00	22 880,00
17	M	5924511901	dlažba zámková stepeká 20x10x6 cm barevná	m2	1,800	483,00	869,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							49 292,40
18	K	916241113	Osazení obrubníku parkového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	138,000	261,00	36 018,00
19	M	59217547024	Obrubník zahradní A60 100x25x8	ks	141,000	90,00	12 690,00
20	K	979087212	Nakládání suti	t	1,200	75,00	90,00
21	K	979082213	Vodorovná doprava suti do 1km	t	1,200	81,00	97,20
22	K	979082219	Příplatek za dalších započatých 1000m	t	24,000	6,00	144,00
23	K	RO	Uložení suti	t	1,200	211,00	253,20
99 - Přesuny hmot a suti							5 187,60
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným, monolitickým betonovým nebo živičným	t	76,600	66,00	5 187,60



PLNÁ MOC
ev.č.25/2020

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Peter Russegger a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu Ing. Václavu Šafářovi, [redacted] rských staveb PORR a.s., Oblast Morava, dat.

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2021.

V Praze, dne 15.1.2020

[redacted]

Peter Russegger
člen představenstva

[redacted]

Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

[redacted]

Ing. Václav Šafář

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **126045081-8796-200128140412**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **VLADIMÍRA KOSTŘICOVÁ**

Vystavil: **Kostřicová Vladimíra - notářka**

Pracoviště: **JUDr. Kostřicová Vladimíra - notářka**

V Brně dne 28.01.2020



126045081-8796-200128140412



PLNÁ MOC
ev.č.30/2020

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Peter Russegger a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu Ing. Robertu Pleškovi, vedoucímu provozu Zlín, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,


k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)


a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2021.

V Praze, dne 15.1.2020


Peter Russegger
člen představenstva


Josef Husar
člen představenstva


Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:


Ing. Robert Plešek

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **126043969-8796-200128134606**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **VLADIMÍRA KOSTŘICOVÁ**

Vystavil: **Kostřicová Vladimíra - notářka**

Pracoviště: **JUDr. Kostřicová Vladimíra - notářka**

V Brně dne 28.01.2020



126043969-8796-200128134606