

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název stavby: „**Intenzifikace čistírny odpadních vod Votice**“

Stupeň:

- **Technický dozor investora**

uzavřeli:

objednatel

Město Votice

Komenského náměstí 700, 259 17 Votice

zastoupené starostou města panem Jiřím Slavíkem

IČO: 00232963

DIČ: CZ00232963

bank. spojení: Česká spořitelna a.s.

č.účtu: 27-320085349/0800

tel.: +420 317 830 190

e-mail: iva.mala@votice.cz

ID datové schránky: 9gbbwng

a

zhotovitel

Stavby Bareš, spol. s r.o., Ratměřice 109, 257 03 Jankov

Zastoupena jednatelem společnosti Radkem Barešem,

(ev.č. ČKAIT 0005353), mob.: 777305982, e-mail: r.bares@seznam.cz

IČO : 24227137

DIČ : CZ24227137

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.

č. účtu : 2917178379 / 0800

zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, složka 190554

(dále jen zhotovitel)

t u t o

smlouvu o dílo akce „**Intenzifikace čistírny odpadních vod Votice**“.

I.

Zhotovitel se zavazuje po dobu stavby provádět pro objednatele technický dozor investora.

II.

Za práce v rozsahu dle článku I. byla účastníky dohodnuta cena:

1. Cena za výkon technického dozoru 2 400 Kč za každý KD bez DPH
2. Cena za dopravu: 12,- Kč/km bez DPH
3. Cena za kontrolu soupisu provedených prací, kontrola změnových listů 2 500,-- Kč za každý výkon bez DPH

Dohodnutá cena bude objednatelem hrazena na základě faktury na začátku kalendářního měsíce za měsíc předchozí. Obsahuje-li faktura nesprávné či neúplné údaje, zašle ji objednatel neprodleně zpět zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, aniž by se tak dostal do prodlení se splatností.

III.

Technický dozor bude realizován na základě dohody mezi investorem a zhotovitelem díla min. 1x za 14 dní.

Objednatel a zhotovitel si navzájem poskytnou součinnost při realizaci předmětu smlouvy. Případné další změny a ujednání budou řešeny dodatky k této smlouvě.

IV.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Votice dne 11. 5. 2020 usnesením č. 37/19.

Ve Voticích, dne 20. 5. 2020

V Ratměřicích, dne 19. 5. 2020

.....
objednatel

.....
zhotovitel