

REKAPITULACE STAVBY

Kód: as_033_2020
Stavba: Teplice nad Bečvou - oprava obkladu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VHH THERMONT s.r.o., se sídlem Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel

IČ: 258 78 778
DIČ: CZ25878778

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				79 363,45
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	79 363,45		16 666,32
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		96 029,77
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: as 033 2020

Stavba: Teplice nad Bečvou - oprava obkladu

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VHH THERMONT s.r.o., se sídlem Mišákova 468/41, 779 00 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 01 oprava obkladu
SO 02 VRN

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Teplice nad Bečvou - oprava obkladu

Objekt:

SO 01 - oprava obkladu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VHH THERMONT s.r.o., se sídlem Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel

IČ:

258 78 778

DIČ:

CZ25878778

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Teplice nad Bečvou - oprava obkladu

Objekt: **SO 01 - oprava obkladu**

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: VHH THERMONT s.r.o., se sídlem Mišákova 468/41, 779 00 Olomoc Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

781 - Dokončovací práce - obklady

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Teplice nad Bečvou - oprava obkladu
 Objekt: SO 01 - oprava obkladu

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: VHH THERMONT s.r.o., se sídlem Mišákova 468/41, 779 00 Olomot Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	5		Komunikace pozemní					
1	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0.09 m2 blochy do 50 m2	m2				CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smelením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva téžeho tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2					
2	M	59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	m2				CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
3	K	965081332	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy do 1 m2	m2				CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy do 1 m2					
4	K	781495186	Řezání pracnější do oblouku keramických obkládaček	m				CS ÚRS 2020 01
	PP		Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkládaček oblouku					
	VV		řezání obkladu diamantovým kotoučem					
	VV		3,1*2+2,5+1+1					
5	K	978059611	Odesekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m2	m2				CS ÚRS 2020 01
	PP		Odesekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2					
	VV		osekání obkladů - podchod					
	VV		2,5*3,1					
6	K	978027112	Odstranění cementových omítek na ostatních plochách	m2				CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění poškozených cementových omítek tloušťky do 40 mm s odklizením suti svisle do 4 m s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m na ostatních plochách					
7	K	622311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2				CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn					
	VV		omítka jádrová					
	VV		4,630					
8	K	978059211	Odesekání obkladů stěn z desek z kamene plochy do 1 m2	m2				CS ÚRS 2020 01
	PP		Odesekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z kamene do 1 m2					
	VV		ruční osekání obkladu - stěna					
	VV		4,63					
9	K	622811014	Tepelně izolační dvouvrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 80 mm	m2				CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně ve 2 vrstvách, tloušťky přes 70 do 80 mm					
	VV		Omítka podchod malta Excellent 700					
	VV		2,5*3,1					
D	998		Přesun hmot					
28	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t				CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
10	K	711113001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti podhledu za studena nátěrem penetračním	m2				CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena podhledu P nátěrem penetračním					
11	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr				CS ÚRS 2020 01
	PP		emulze asfaltová penetrační					
	VV		8,38*0,0004 'Přepočtené koeficientem množství					
12	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2				CS ÚRS 2020 01
	PP		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu					
	VV		hydroizolace					
	VV		4,63*1,5+4,63*0,31					
29	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšk do 6 m	t				CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cenová soustava
D 781 Dokončovací práce - obklady					
13	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu		
	VV		penetrace pod obklad		
	VV		4,63*1,435		
14	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3mm		
	VV		vyrovnání podkladu pod obklad - parapet		
	VV		4,63*0,31		
15	K	781734111	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2		
16	K	781774112.1	montáž obkladu - parapet	m	
	PP		montáž obkladu - parapet		
	VV		4,63*2		
31	M	59761061	dekor keramický pro interiér i exteriér přes 6 do 9ks/m2	m2	CS ÚRS 2020 01
	PP		dekor keramický pro interiér i exteriér přes 6 do 9ks/m2		
18	K	781739195	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček cihelných za spárování bílým cementem	m2	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných Příplatek k cenám za spárování cement bílý		
19	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
20	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 0.9 m v do 10 m	m2	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m		
21	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0.9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111		
	VV		5*10 'Přepočtené koeficientem množství		
22	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 0.9 m v do 10 m	m2	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m		
D 997 Přesun sutě					
23	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km		
24	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km		
	VV		2,812*10 'Přepočtené koeficientem množství		
25	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m		
26	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m		
27	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Teplíce nad Bečvou - oprava obkladu

Objekt:

SO 02 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VHH THERMONT s.r.o., se sídlem Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel

IČ:

258 78 778

DIČ:

CZ25878778

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Teplice nad Bečvou - oprava obkladu

Objekt: **SO 02 - VRN**

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VHH THERMONT s.r.o., se sídlem Mišákova 468/41, 779 00 Olomoi Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Teplice nad Bečvou - oprava obkladu

Objekt:

SO 02 - VRN

Místo:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VHH THERMONT s.r.o., se sídlem Mišákova 468/41, 779 00 Olomoc

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	M	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	---	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor		CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---------------------	--------	--	----------------

PP Zařízení staveniště, doprava zaměstnanců

D VRN7 Provozní vlivy

2	K	070001000	Provozní vlivy	soubor		CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	----------------	--------	--	----------------

PP Provozní vlivy

D VRN9 Ostatní náklady

3	K	090001000	Ostatní náklady	soubor		CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	-----------------	--------	--	----------------

PP Ostatní náklady, technologické přestávky

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 759312

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fbf22107-81d9-4deb-a1ff-c02f2aacea2b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.05.2020 10:33:12



52f93a5a-6c59-4e0f-a77d-c3b6eba39759