
Název
Budoucí vlastník, 

správce/provozovatel
KSO CZ-CPA

Položka 

rozpočtové 

skladby *

Cena bez DPH  [Kč] ** Sazba DPH DPH  [Kč] Cena s DPH  [Kč]

Stavební objekty

SO 01 stanoviště 1 - ul. Družební odbor městské zeleně a OH 6121 763 707,65 21% 160 378,61 924 086,26

SO 02 stanoviště 2 - ul. Družební odbor městské zeleně a OH 6121 866 968,82 21% 182 063,45 1 049 032,27

SO 03 stanoviště 3 - ul. Družební odbor městské zeleně a OH 6121 810 552,62 21% 170 216,05 980 768,67

SO 04 stanoviště 4 - ul. Rožňavská odbor městské zeleně a OH 6121 631 770,70 21% 132 671,85 764 442,55

SO 05 stanoviště 5 - ul. Rožňavská odbor městské zeleně a OH 6121 663 230,52 21% 139 278,41 802 508,93

SO 06 stanoviště 6 - ul. Zikova odbor městské zeleně a OH 6121 511 037,80 21% 107 317,94 618 355,74

SO 07 stanoviště 7 - ul. Zikova odbor městské zeleně a OH 6121 536 165,59 21% 112 594,77 648 760,36

SO 08 stanoviště 8 - ul. Werichova odbor městské zeleně a OH 6121 508 029,59 21% 106 686,21 614 715,80

SO 09 stanoviště 9 - ul. Werichova odbor městské zeleně a OH 6121 664 793,51 21% 139 606,64 804 400,15

SO 10 stanoviště 10 - ul. Werichova odbor městské zeleně a OH 6121 523 665,49 21% 109 969,75 633 635,24

SO 11 stanoviště 11 - ul. Werichova odbor městské zeleně a OH 6121 641 534,98 21% 134 722,35 776 257,33

SO 12 stanoviště 12 - ul. Werichova odbor městské zeleně a OH 6121 651 569,78 21% 136 829,65 788 399,43

21% 0,00 0,00

Vedlejší a ostatní náklady

VRN.1 vedlejší rozpočtové náklady (spol. nákl.) 89 000,00 21% 18 690,00 107 690,00

ON.1 ostatní náklady (spol. nákl.) 86 000,00 21% 18 060,00 104 060,00

7 948 027,05 21% 1 669 085,68 9 617 112,73

Pozn.:
Uchazeč vyplní pouze žlutá pole

Členění jednotlivých SO, OI, PS …bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soupis prací) 

* Investice: 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení(samost.movité věci)/ Provoz: 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování

** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa 

Uchazeč - název: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Adresa: Štefánikova 2664, 760 01 Zlín

Razítko: podpis:

Datum: 19.02.2020

SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA 

CELKEM

cz-cc:       xxxxxx

"Polopodzemní kontejnery Nové Sady "

Číslo



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25347942

DIČ: CZ25347942

Projektant: IČ:

ENVIprojekt CZECH s.r.o.,Ny Požáře 144,760 01 Zlín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Základ daně

7 948 027,05

0,00

21,00%

CZK

353-17/34/1

ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 

popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

7 948 027,05

9 617 112,73

0,00

1 669 085,68

Výše daněSazba daně

15,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 353-17/34/1

Stavba:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum:

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc Projektant:

Uchazeč: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

VON

Soupis

Soupis86 000,00

89 000,00

175 000,00

Stanoviště 11 - ul. Werichova 776 257,33641 534,98

788 399,43

211 750,00

651 569,78

104 060,00

107 690,00

VON

VRN.1

SO 12

ON.1

Vedlejší rozpočtové náklady

Ostatní náklady

Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Stanoviště 12 - ul. Werichova

SO 07

SO 08

SO 11

SO 10

SO 09

SO 06

SO 05

Kód

SO 04

SO 03

SO 02

SO 01

Stanoviště 7 - ul. Zikova 536 165,59

633 635,24

804 400,15

614 715,80

648 760,36

Stanoviště 10 - ul. Werichova

Stanoviště 9 - ul. Werichova

Stanoviště 8 - ul. Werichova 508 029,59

664 793,51

523 665,49

Stanoviště 6 - ul. Zikova 511 037,80 618 355,74

Objekt, Soupis prací

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

ENVIprojekt CZECH s.r.o.,Ny Požáře 144,760 01 Zlín

19.02.2020

1 049 032,27

763 707,65

866 968,82

7 948 027,05

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

Stanoviště 2 - ul. Družební

Stanoviště 5 - ul. Rožňavská

Stanoviště 1 - ul. Družební

Stanoviště 3 - ul. Družební

Stanoviště 4 - ul. Rožňavská

802 508,93663 230,52

980 768,67

764 442,55

810 552,62

631 770,70

9 617 112,73

924 086,26
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25347942

ELKOPLAST CZ, s.r.o. DIČ: CZ25347942

Projektant: IČ:

ENVIprojekt CZECH s.r.o.,Ny Požáře 144,760 01 Zlín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 763 707,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 763 707,65 21,00% 160 378,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 924 086,26

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 01 - Stanoviště 1 - ul. Družební
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc Projektant:

Uchazeč: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 763 707,65

HSV - Práce a dodávky HSV 313 707,65

    1 - Zemní práce 102 805,39

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 12 919,10

    2 - Zakládání 13 731,35

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 961,15

    5 - Komunikace pozemní 45 077,47

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 12 107,07

    89 - Ostatní konstrukce 8 339,20

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 10 787,20

    94 - Lešení a stavební výtahy 5 571,86

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 2 913,41

    96 - Bourání konstrukcí 37 663,81

    997 - Přesun sutě 47 817,50

    998 - Přesun hmot 13 013,14

PSV - Práce a dodávky PSV 450 000,00

ENVIprojekt CZECH 

s.r.o.,Ny Požáře 

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 01 - Stanoviště 1 - ul. Družební
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    792 - Mobiliář 450 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc Projektant: ENVIprojekt CZECH s.r.o.,Ny Požáře 144,760 01 Zlín

Uchazeč: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 763 707,65

D HSV Práce a dodávky HSV 313 707,65

D 1 Zemní práce 102 805,39

1 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 6,300 109,70 691,11 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek

  tohoto katalogu.

 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami

 do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se 

 oceňují

  při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných

  podmínek tohoto katalogu.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV 63,00*0,10 6,300

VV Součet 6,300

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 01 - Stanoviště 1 - ul. Družební
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

2 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

m3 6,300 36,57 230,39 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami 

do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se 

 oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 24,099 524,92 12 650,05 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 2 (50%)

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 3 (50%)

VV 12,30*2,90*0,30 10,701

VV 12,30*3,226*0,945 37,497

VV Mezisoučet 48,198

VV - odečet 50% výkopu ručně 

VV -48,198/2 -24,099

VV Mezisoučet -24,099

VV Součet 24,099

4 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 24,099 49,80 1 200,13 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

5 K 131203101
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 24,099 615,22 14 826,19 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 

 2 metrů.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 2 (50%)

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 3 (50%)

VV 12,30*2,90*0,30 10,701

VV 12,30*3,226*0,945 37,497

VV Mezisoučet 48,198

VV - odečet 50% výkopu strojně

VV -48,198/2 -24,099

VV Mezisoučet -24,099

VV Součet 24,099

6 K 131203109

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

m3 29,685 176,44 5 237,62 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 

 2 metrů.

7 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 31,052 1,16 36,02 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se 

 oceňuje

 cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro 

 všechny

  šířky rýhy.

 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá;

  nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV (12,30+3,226)*2*1,00 31,052

VV Součet 31,052

8 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m
m2 31,052 1,16 36,02 CS ÚRS 2018 01

9 K 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 

příložném, hloubky do 4 m
m3 39,680 1,16 46,03 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto

  rozepření je započteno v cenách souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro

  podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV 12,30*3,226*1,00 39,680

VV Součet 39,680

10 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m
m3 39,680 1,17 46,43 CS ÚRS 2018 01

11 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 54,498 51,48 2 805,56 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

 pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění 

 výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

 konstrukcí před rozbouráním.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV - přebytečná vykopaná zeminy na meziskládce

Strana 9 z 423



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 6,30+24,099+24,099 54,498

VV Součet 54,498

12 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 54,498 94,37 5 142,98 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým

  dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na

  násypišti.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje

 cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

 překládat

 výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje 

 se

 toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

 souboru

  cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s

  ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

 výkopku,

  i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

 tyto se

  oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV - přebytečná vykopaná zeminy odvezena na příslušnou skládku

VV 6,30+24,099+24,099 54,498

VV Součet 54,498

13 K 162601102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 708,474 23,45 16 613,72 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

 násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

 Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

 výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

 tyto se oceňují ve specifikaci.

VV - příplatek za odvoz 14km 

VV 54,498*13 708,474

VV Součet 708,474

14 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
m3 54,498 25,54 1 391,88 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro 

 podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt 

 vodotečí a do prohlubní terénu.

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně 

 bez možnosti jejich roztřídění.

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, 

měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na 

 objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně.

 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:

 a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,

 b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),

 c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.

 7. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru 

cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části 

 A 31,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. 

 Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení 

podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

 výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu.

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a 

 chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je 

 pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. 

 Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.

12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 

 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu.

13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do 

násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost 

 při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně.

14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se 

odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových 

 úpravách

15 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 81,747 290,20 23 722,98 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena -1201 je určena i pro:

  a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2

 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě 

 se

  uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl

 množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné 

 skládky;

  b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

  c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

  a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani

 tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na 

 hromady

  podél výkopu;

  b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

 c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této 

 skládky

  připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);

  d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,

 nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-

 1102, 162

  20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku

  neoceňuje.

  e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru

  cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním 

 na

  skládce.

 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v 

 rostlém

  stavu zpravidla ve výkopišti.

 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV 54,498*1,50 81,747

VV Součet 81,747

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 24,305 110,28 2 680,36 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

  a) z hornin soudržných do 100 % PS,

  b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

  c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp

  individuálně.

 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a

 zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce 

 pro

 objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

 železobetonových

  trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku

  kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 10

  m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného

  prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo 

 uložených

 vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

 konstrukcí).

  Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu

 zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-

 11

  Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 

 nebo

  zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

  a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110

 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 

 jedná

  o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .

  0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

  b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet

 zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . 

 Vodorovné

 přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

 rozpojení

  výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí
P

Poznámka k položce:

-hutněno po vrstvách min.tl.150mm

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV - zásyp vykopané jámy pro osazení kontejnerů

VV 12,30*3,226*0,945 37,497

VV - odečet kontejnerů

VV -(PI*0,75*0,75*1,00)*3 -5,301

VV -(PI*0,915*0,915*1,00)*3 -7,891

VV Mezisoučet 24,305
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV Součet 24,305

17 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 51,041 203,14 10 368,47 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV 24,305*2,10 51,041

VV Součet 51,041

18 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným tpodél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 3,600 239,13 860,87 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 

 průměru

 potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

 odečítání

 objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich 

 obklady

  a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou

  17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV - chránička sdělovacího kabelu (M+R+OLTERM) dl.cca 10mm

VV 10,00*0,60*0,60 3,600

VV Součet 3,600

19 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 31,052 13,70 425,41 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění.

 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch

 vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, 

 drnování a

  dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách 5, 6 a 7.

 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-1101

  Zhutnění podloží pod násypy.

 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna

  příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11

  Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu.

 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých

  svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu.

 7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A

  01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV (12,30+3,226)*2*1,00 31,052

VV Součet 31,052

20 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 98,670 13,23 1 305,40 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)

 vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

 však

  pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání

  pláně z jiného důvodu.

 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna

 silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami 

 souboru

  cen 182 .0-1 Svahování.

 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých

  svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v 

 cenách

  souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro

  objekty oborů 821 až 828.

 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-02

VV - zhutnění pláně před provedením podkladních vrstev 

VV "zámková dlažba"  63,00 63,000

VV "žb základová deska"  12,30*2,90 35,670

VV Součet 98,670

21 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % 

PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
m2 35,670 7,75 276,44 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno 

 zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.

 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.

 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.

 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-03

VV - zhutnění pod betonovou desku

VV 12,30*2,90 35,670

VV Součet 35,670
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

22 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
hod 7,000 82,07 574,49 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích 

 jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:

 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,

 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,

 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a 

pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru 

 cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 

 828,

 b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody 

 na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním 

 a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý 

 soubor čerpadel v činnosti.

 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

23 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min
den 7,000 51,42 359,94 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na 

 lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací 

 soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li 

 by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním 

 a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto 

 náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

24 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

m 10,000 127,69 1 276,90 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo 

jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo 

 nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje 

cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění 

 potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV - chránička sdělovacího kabelu (M+R+OLTERM) dl.cca 10mm

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 12 919,10

25 K 111251111 Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm m3 2,000 2 344,38 4 688,76 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení na dopravní prostředek, odvoz dřevní drtě do 20 

 km a se složením.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drti na skládku.

 3. Měří se objem nadrcené hmoty.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

26 K 112201201

Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného 

pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, průměru 

přes 100 do 300 mm

kus 2,000 155,55 311,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít jen pro odstranění částí pařezů zasahujících do průtočného profilu na objektech 

oceňovaných cenami souboru cen části A01 Zřízení konstrukcí stavebních objektů katalogu 831-2 

 Hydromeliorace lesnickotechnické.

2. Odřezání nebo odsekání pařezů se oceňuje pouze tehdy, jestliže by příp. odstranění celého 

 pařezu porušilo stabilitu území.

3. V ceně jsou započteny i náklady na odklizení vytěžené dřevní hmoty na hromady na vzdálenost 

 do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.

27 K 111211131
Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, 

průměru kmene do 30 cm
kus 2,000 97,86 195,72 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na snesení klestu na hromady, přihrnování, očištění spáleniště, 

 uložení popela a zbytků na hromadu.

2. V ceně nejsou započteny náklady na případné nutné použití kropícího vozu, tyto se oceňují 

 samostatně.

 3. Měrná jednotka je 1 strom.

28 K 180405114
Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 3,594 93,10 334,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) přípravu půdy,

 b) travní semeno a substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 

 80-43 Zalití rostlin vodou,

 d) konstrukci podloží a dodání zatravňovacích prefabrikátů,

 e) uložení odpadu na skládce.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV (5,72+6,26)*0,30 3,594

VV Součet 3,594

29 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 0,701 1 172,41 821,86 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV 30% prořez

VV 3,594*0,15 0,539

VV Součet 0,539

VV 0,539*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 0,701
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

30 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,869 99,71 186,36 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV 30% prořez

VV 3,594*0,40 1,438

VV Součet 1,438

VV 1,438*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 1,869

31 K 181006112
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy 

přes 0,10 do 0,15 m
m2 3,594 15,55 55,89 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV (5,719+6,26)*0,30 3,594

VV Součet 3,594

32 K 183117215

Hloubení rýhy v kořenové zóně stromu v zemině tř. 1 až 4 šíře do 300 mm ručně, s 

přerušením kořenů do 30 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 800 do 1000 

mm

m 3,000 1 085,35 3 256,05 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) přehození výkopku na vzdálenost do 3 m, nebo naložení na dopravní prostředek,

 b) odborné přerušení a začištění kořenů do průměru 30 mm zahradnickými nástroji.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na odvoz výkopku.

3. Ceny jsou určeny pro hloubení rýhy v okapové linii stromu rozšířené o 1,5 m (u sloupových 

 taxonů o 5 m).

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV - úprava kořenu stromů dotřených stavbou

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

33 K 184501131
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 18,000 154,39 2 779,02 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na 50 % překrytí jutou.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-03

VV - ochrana stávajících stromů v místě realizace stavby

VV 6,00*3 18,000

VV Součet 18,000

34 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 3,000 82,30 246,90 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění 

poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní 

 prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením.

 2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické 

 odplevelení po založení kultury,

c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva 

 nebo 185 80-21 Hnojení,

 d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo keřů.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití 

 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-03

VV - ochrana stávajících stromů v místě realizace stavby

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

35 K 184812112 Ošetřování stromů kůl k sazenici délky 2 m, průměru od 0,04 m do 0,06 m kus 3,000 14,28 42,84 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2112 jsou započteny i náklady na zaražení kůlu vedle sazenice nebo na osazení kůlu do 

 jamky při výsadbě sazenic včetně upevnění sazenice ke kůlu motouzem.

D 2 Zakládání 13 731,35

36 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva 

hrubého, frakce 16 - 32 mm
m3 3,567 1 048,21 3 738,97 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře 

 zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV - hutněné drcené kamenivo 16/32 tl.100mm

VV 12,30*2,90*0,10 3,567

VV Součet 3,567
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

37 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 XC2 m3 3,567 2 618,78 9 341,19 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se 

 neoceňuje.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV - beton C16/20 XC2 s výztuží tl.100mm

VV 12,30*2,90*0,10 3,567

VV Součet 3,567

38 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,017 38 305,44 651,19 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

 žeber.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV
- betonářská ocel (ROXOR) ocel. tyč pr.10mm, dl.1000mm, počet ks 24 - hmotnost 

17kg

VV 17,00*0,001 0,017

VV Součet 0,017

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 961,15

39 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 

do 63 mm
m3 1,200 800,96 961,15 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 

 pracích.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV - chránička sdělovacího kabelu (M+R+OLTERM) dl.cca 10mm

VV 10,00*0,60*0,20 1,200

VV Součet 1,200

D 5 Komunikace pozemní 45 077,47

40 K 564861113 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm m2 63,000 148,58 9 360,54 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV - podkladní vrstva z drceného kameniva 16/32 ve spádu tl.180-260mm

VV 63,00 63,000

VV Součet 63,000

41 K 572131112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou 

směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. přes 40 do 60 mm
m2 3,341 305,29 1 019,97 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání povrchů (včetně výtluků) nebo i pro vyrovnání profilů v 

proměnlivých tloušťkách, prováděných jako souvislá úprava vozovky v rámci rekonstrukcí nebo 

 obnov dosavadních krytů. Pro volbu ceny je rozhodující průměrná tloušťka krytu.

 2. Ceny nelze použít:

a) pro samostatné prováděné vyspravení ojedinělých výtluků, které se oceňuje cenami souboru cen 

 572 2 .- 1 Vyspravení výtluků dosavadního krytu,

b) pro ložné a obrusné vrstvy na novostavbách nebo prováděné jako každá další vrstva na vrstvě 

oceňované cenami tohoto souboru cen; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 

 stavebního dílu 56 popř. 57 části A 01 tohoto katalogu.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) příp. nutné očištění povrchu krytu nebo výtluků dosavadního krytu,

 b) spojovací postřik dosavadního krytu.

 4. V cenách 572 13-12 a 572 15- jsou započteny i náklady na zdrsňovací posyp.

VV výpočet dle v.č.S01-S-04

VV (4,76+6,375)*0,30 3,341

VV Součet 3,341

42 K 596212211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 

z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 

hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 63,000 232,16 14 626,08 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: 

dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; 

 ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za 

 každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV - kladení nové zámkové dlažby včetně lože z drceného kameniva 4/8 tl.40mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV - zaspárování pískem

VV 63,00 63,000

VV Součet 63,000

43 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní, H-profil m2 69,300 261,18 18 099,77 CS ÚRS 2018 01

VV 10% prořez

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV - kladení nové zámkové dlažby 200x100x8mm, barva šedá

VV 63,00 63,000

VV Součet 63,000

VV 63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 69,300

44 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 11,135 66,40 739,36 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami 

 souboru cen 567 1 . - . . Podklad z prostého betonu.

 2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár.

VV výpočet dle v.č.S01-S-04

VV - zálivka asfaltovým tmelem včetně penetračního postřiku

VV 6,375+4,76 11,135

VV Součet 11,135

45 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za 

tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 

mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 11,135 110,62 1 231,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání 

 hmot.

VV výpočet dle v.č.S01-S-04

VV - zálivka asfaltovým tmelem včetně penetračního postřiku

VV 6,375+4,76 11,135

VV Součet 11,135

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 12 107,07

46 K 631311123
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm 

tř. C 12/15
m3 3,567 2 813,79 10 036,79 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

 zatemováním hutného betonu).

 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu 

 prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,

 b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v 

 příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.

 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při 

provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 

 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV - podkladní beton C12/15 X0 tl.100mm

VV 12,30*2,90*0,10 3,567

VV Součet 3,567

47 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 

přes 80 do 120 mm
m3 3,567 232,16 828,11 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

48 K 631319022
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením 

cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)
m3 3,567 232,16 828,11 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

49 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
m3 3,567 116,08 414,06 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

D 89 Ostatní konstrukce 8 339,20

50 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 10,000 12,07 120,70 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO01-S-03

VV - chránička sdělovacího kabelu (M+R+OLTERM) dl.cca 10mm

VV "kabelové trasy"  10,00 10,000

VV Součet 10,000

51 K R-89-01 Chránička z PVC DN 100 pro kabelové trasy bm 10,000 821,85 8 218,50

VV výpočet dle v.č.SO1-S-04

VV "kabelové trasy"  10,00 10,000

VV Součet 10,000

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 10 787,20

52 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 10,500 222,87 2 340,14 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

 a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

 cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

 obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV - osazení silničního obrubníku 500x150x250mm

VV 2,5 2,500

VV - osazení chodníkového vibrolisovaného obrubníku 200x100mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 6,00 6,000

VV - osazení přechodový obrubník 1000x150x150/250mm

VV 2,00 2,000

VV Součet 10,500

53 M 59217026 obrubník betonový silniční 50x15x25 cm m 2,750 120,72 331,98 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV 10% prořez

VV - osazení silničního obrubníku 500x150x250mm

VV 2,50 2,500

VV Součet 2,500

VV 2,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,750

54 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 2,200 336,63 740,59 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV 10% prořez

VV - osazení přechodový obrubník 1000x150x150/250mm

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

VV 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,200

55 M R-91-01 chodníkový vibrolisovaný obrubník 200x100 m 6,600 98,67 651,22

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV 10% prořez

VV - chodníkový vibrolisovaný obrubník 200x100

VV 6,00 6,000

VV Součet 6,000

VV 6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,600

56 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 16,000 222,87 3 565,92 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

 a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

 cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

 obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV - silniční nájezdový obrubník 500x150x150mm

VV 16,00 16,000

VV Součet 16,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

57 M 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 50x15x15 cm m 17,600 104,47 1 838,67 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV 10% prořez

VV - silniční nájezdový obrubník 500x150x150mm

VV 16,00 16,000

VV Součet 16,000

VV 16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,600

58 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 

16/20
m3 0,400 3 296,69 1 318,68 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV - lože pro osazení nájezdového obrubníku C 8/10

VV 16,00*0,25*0,10 0,400

VV Součet 0,400

D 94 Lešení a stavební výtahy 5 571,86

59 K 945412112
Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným 

košem výšky zdvihu do 21 m
den 1,000 3 482,42 3 482,42 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV - pomocná plošina pro osazení kontejnerů

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

60 K HZS4131
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení 

jeřábník
hod 6,000 348,24 2 089,44 CS ÚRS 2018 01

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 2 913,41

61 K 952902121
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků 

zametením
m2 239,000 12,19 2 913,41 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před 

předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, 

 kterými se přepravuje materiál pro stavební práce.

2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 

 -51 tohoto katalogu.

 3. Množství jednotek čištěných ploch:

a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo 

 jsou používány pro stavební práce

 b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů,

 c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy,

 d) oken, dveří a vrat v m2 plochy,

 e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy.

4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, 

parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková 

 dlažba, palubky apod.).

5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a 

 schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah.

6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, 

 prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně.

 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování.

 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně.

 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-03

VV - úklid nových zpěvněných ploch a ploch dotřených stavbou

VV 63,00*3 189,000

VV 50,00 50,000

VV Součet 239,000

D 96 Bourání konstrukcí 37 663,81

62 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 

jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

m2 53,000 68,37 3 623,61 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové 

malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 

 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění 

 vybouraných dlažebních kostek části C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami 

 souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 

 cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-03

VV - rozebrání stávající betonové dlažby 300x300x30mm

VV 53,00 53,000

VV Součet 53,000

63 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 53,000 69,88 3 703,64 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 

 vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

 podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění 

 podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění 

dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo 

 podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo 

 nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku 

 jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 

01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 

 nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů 

 cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

 frézováním.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-03

VV - odstranění podkladu pod rozebranou stávající dlažbou

VV 53,00 53,000

VV Součet 53,000

64 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 3,600 66,86 240,70 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny:

  a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v

  jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,

  b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

  a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . .

  Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

  b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění

  vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.

 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné

  řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár 

 na

 vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

 vybouraných

  hmot.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-03

VV - odstranění stávajících betonových obrub

VV 2,00+1,60 3,600

VV Součet 3,600

65 K 767996701
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním 

do 50 kg
kg 40,000 58,04 2 321,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již 

 stanoveny.

2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky 

 apod.

 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-03

VV - demontáž ocel. trub.konstr.klepáče tr.40x4mm - hmotnost cca.40kg

VV 40,00 40,000

VV Součet 40,000

66 K 919112114
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, 

hloubky přes 90 do 100 mm
m 20,500 58,04 1 189,82 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV výpočet dle v.č.S01-S-03

VV - řezání stávajícího živičného krytu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 2,00+16,00+2,50 20,500

VV Součet 20,500

67 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 20,500 70,23 1 439,72 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-03

VV - řezání stávajícího betonového krytu v místě osazení nového obrubníku

VV 2,00+16,00+2,50 20,500

VV Součet 20,500

68 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 8,692 2 321,61 20 179,43 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO01-S-03

VV - odstranění betonového základu

VV (1,514+4,952+1,513+1,472+4,483+1,538)*0,30*1,00 4,642

VV - bourání betonové plochy s kari sítí tl.150mm

VV 27,00*0,15 4,050

VV Součet 8,692

69 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 

vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3
m3 3,871 1 282,69 4 965,29 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-

 2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-03

VV - bourání zděné zídky z CP na MC včetně případného oplechování zídek

VV (4,952+4,483)*0,30*0,60 1,698

VV (1,514+1,538+1,472+1,513)*0,30*1,20 2,173

VV Součet 3,871

D 997 Přesun sutě 47 817,50

70 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 54,015 348,24 18 810,18 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je 

nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

 doprava v každém úseku samostatně.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

71 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 270,075 10,04 2 711,55 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je 

nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

 doprava v každém úseku samostatně.

VV 54,015*5 'Přepočtené koeficientem množství 270,075

72 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 54,015 97,51 5 267,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

73 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 38,279 336,63 12 885,86 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

 odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního 

 odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 53,00*0,255 13,515

VV 36,00*0,205 7,380

VV 8,692*2,00 17,384

VV Součet 38,279

74 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
t 9,806 290,20 2 845,70 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

 odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního 

 odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 35,532-25,726 9,806
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

75 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 

a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 15,736 336,63 5 297,21 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

 odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu 

 z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 54,015-38,279 15,736

D 998 Přesun hmot 13 013,14

76 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu
t 101,309 111,44 11 289,87 CS ÚRS 2018 01

77 K 998223094
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m
t 101,309 17,01 1 723,27 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 450 000,00

D 792 Mobiliář 450 000,00

78 K R-792-01 D+M Q3 - kontejner o objemu 3m3 včetně dopravy ks 3,000 68 000,00 204 000,00

P

Poznámka k položce:

- vlastní konstejnery jsou vyrobeny z vysokopevnostního rotačně tvarovaného polyetylenu, ocelové 

díly jsou žárově pozinkované

- kontejner je z valcovitého tvaru, dvojplášťový - vnější část je cca 2/3 zabudovaná v zemi, druhá 

část tvoří vyjimatelné silo z vrchu otevřené uzaviratelným poklopem pro vhoz odpadu a dno 

uzpůsobeno pro jeho vyprazdňování

- použité kontejnery musí vyhovovat pro sběr papíru, plastů, skla, směsného komunálního odpadu 

(SKO) a biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v předepsaných objemech

- výrobek musí být certifikovaný  - prokázat shodu s požadavky norem 

ČSN  EN 13071-1.2018 + ČSN EN 13071-1 OPRAVA:1.2010 a ČSN EN 13071-2+A1:2015

79 K R-792-02 D+M Q5 - kontejner o objemu 5m3 včetně dopravy ks 3,000 82 000,00 246 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- vlastní konstejnery jsou vyrobeny z vysokopevnostního rotačně tvarovaného polyetylenu, ocelové 

díly jsou žárově pozinkované

- kontejner je z valcovitého tvaru, dvojplášťový - vnější část je cca 2/3 zabudovaná v zemi, druhá 

část tvoří vyjimatelné silo z vrchu otevřené uzaviratelným poklopem pro vhoz odpadu a dno 

uzpůsobeno pro jeho vyprazdňování

- použité kontejnery musí vyhovovat pro sběr papíru, plastů, skla, směsného komunálního odpadu 

(SKO) a biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v předepsaných objemech

- výrobek musí být certifikovaný  - prokázat shodu s požadavky norem 

ČSN  EN 13071-1.2018 + ČSN EN 13071-1 OPRAVA:1.2010 a ČSN EN 13071-2+A1:2015
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25347942

ELKOPLAST CZ, s.r.o. DIČ: CZ25347942

Projektant: IČ:

ENVIprojekt CZECH s.r.o.,Ny Požáře 144,760 01 Zlín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 866 968,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 866 968,82 21,00% 182 063,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 049 032,27

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 02 - Stanoviště 2 - ul. Družební
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc Projektant:

Uchazeč: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 866 968,82

HSV - Práce a dodávky HSV 334 968,82

    1 - Zemní práce 126 735,53

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 19 905,12

    2 - Zakládání 16 390,92

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 2 691,23

    5 - Komunikace pozemní 50 390,46

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 14 954,81

    89 - Ostatní konstrukce 23 382,24

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 5 948,81

    94 - Lešení a stavební výtahy 5 572,22

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 468,90

    96 - Bourání konstrukcí 23 331,51

    997 - Přesun sutě 28 837,01

    998 - Přesun hmot 15 360,06

PSV - Práce a dodávky PSV 532 000,00

ENVIprojekt CZECH 

s.r.o.,Ny Požáře 

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 02 - Stanoviště 2 - ul. Družební
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    792 - Mobiliář 532 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc Projektant: ENVIprojekt CZECH s.r.o.,Ny Požáře 144,760 01 Zlín

Uchazeč: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 866 968,82

D HSV Práce a dodávky HSV 334 968,82

D 1 Zemní práce 126 735,53

1 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 7,050 109,70 773,39 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek

  tohoto katalogu.

 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami

 do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se 

 oceňují

  při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných

  podmínek tohoto katalogu.

VV výpočet dle v.č.SO02-S-03

VV (48,00+22,50)*0,10 7,050

VV Součet 7,050

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 02 - Stanoviště 2 - ul. Družební
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

2 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

m3 7,050 36,57 257,82 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami 

do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se 

 oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 29,767 524,68 15 618,15 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV výpočet dle v.č.SO02-S-02

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 2 (50%)

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 3 (50%)

VV 10,843*2,90*0,30 9,433

VV 4,35*2,90*0,30 3,785

VV 10,843*3,226*0,945 33,056

VV 4,35*3,226*0,945 13,261

VV Mezisoučet 59,535

VV - odečet 50% výkopu ručně 

VV -59,535/2 -29,768

VV Mezisoučet -29,768

VV Součet 29,767

4 K 131203109

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

m3 29,767 49,80 1 482,40 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 

 2 metrů.

5 K 131203101
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 29,767 615,22 18 313,25 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 

 2 metrů.

VV výpočet dle v.č.SO02-S-02

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 2 (50%)

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 3 (50%)

VV 10,843*2,90*0,30 9,433

VV 4,35*2,90*0,30 3,785

VV 10,843*3,226*0,945 33,056

VV 4,35*3,226*0,945 13,261

VV Mezisoučet 59,535

VV - odečet 50% výkopu strojně

VV -59,535/2 -29,768

VV Mezisoučet -29,768

VV Součet 29,767

6 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 29,767 176,44 5 252,09 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

7 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 43,290 1,16 50,22 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se 

 oceňuje

 cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro 

 všechny

  šířky rýhy.

 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá;

  nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV výpočet dle v.č.SO02-S-02

VV (10,843+3,226)*2*1,00 28,138

VV (4,35+3,226)*2*1,00 15,152

VV Součet 43,290

8 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m
m2 43,290 1,16 50,22 CS ÚRS 2018 01

9 K 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 

příložném, hloubky do 4 m
m3 49,013 1,16 56,86 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto

  rozepření je započteno v cenách souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro

  podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

VV výpočet dle v.č.SO02-S-02

VV 10,843*3,226*1,00 34,980

VV 4,35*3,226*1,00 14,033

VV Součet 49,013

10 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m
m3 49,013 1,17 57,35 CS ÚRS 2018 01

11 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 66,584 102,96 6 855,49 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

 pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění 

 výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

 konstrukcí před rozbouráním.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV výpočet dle v.č.SO02-S-02

VV - přebytečná vykopaná zeminy na meziskládce

VV 7,05+29,767+29,767 66,584

VV Součet 66,584

12 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 66,584 47,19 3 142,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

 násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

 Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

 výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

 tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO02-S-02

VV - přebytečná vykopaná zeminy odvezena na příslušnou skládku

VV 7,05+29,767+29,767 66,584

VV Součet 66,584

13 K 162601102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 865,592 23,45 20 298,13 CS ÚRS 2018 01

Strana 45 z 423



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

 násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

 Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

 výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

 tyto se oceňují ve specifikaci.

VV - příplatek za odvoz, 14km 

VV 66,584*13 865,592

VV Součet 865,592

14 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
m3 66,584 25,54 1 700,56 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro 

 podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt 

 vodotečí a do prohlubní terénu.

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně 

 bez možnosti jejich roztřídění.

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, 

měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na 

 objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně.

 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:

 a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,

 b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),

 c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.

 7. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru 

cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části 

 A 31,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. 

 Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení 

podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

 výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu.

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a 

 chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je 

 pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. 

 Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.

12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 

 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu.

13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do 

násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost 

 při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně.

14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se 

odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových 

 úpravách

15 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 99,876 290,19 28 983,02 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena -1201 je určena i pro:

  a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2

 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě 

 se

  uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl

 množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné 

 skládky;

  b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

  c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

  a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani

 tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na 

 hromady

  podél výkopu;

  b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

 c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této 

 skládky

  připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);

  d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,

 nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-

 1102, 162

  20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku

  neoceňuje.

  e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru

  cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním 

 na

  skládce.

 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v 

 rostlém

  stavu zpravidla ve výkopišti.

 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV 66,584*1,50 99,876

VV Součet 99,876

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 30,495 110,28 3 362,99 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

  a) z hornin soudržných do 100 % PS,

  b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

  c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp

  individuálně.

 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a

 zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce 

 pro

 objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

 železobetonových

  trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku

  kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 10

  m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného

  prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo 

 uložených

 vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

 konstrukcí).

  Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu

 zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-

 11

  Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 

 nebo

  zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

  a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110

 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 

 jedná

  o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .

  0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

  b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet

 zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . 

 Vodorovné

 přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

 rozpojení

  výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí
P

Poznámka k položce:

-hutněno po vrstvách min.tl.150mm

VV výpočet dle v.č.SO02-S-02

VV - zásyp vykopané jámy pro osazení kontejnerů

VV 10,843*3,226*0,945 33,056

VV 4,35*3,226*0,945 13,261

VV - odečet kontejnerů

VV -(PI*0,75*0,75*1,00)*3 -5,301

VV -(PI*0,915*0,915*1,00)*4 -10,521
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV Mezisoučet 30,495

VV Součet 30,495

17 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 64,040 203,14 13 009,09 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO02-S-03

VV 30,495*2,10 64,040

VV Součet 64,040

18 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným tpodél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 10,080 239,13 2 410,43 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 

 průměru

 potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

 odečítání

 objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich 

 obklady

  a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou

  17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV výpočet dle v.č.SO02-S-03

VV -  chránička pro trasy sděl.kabelů

VV 10,00*0,60*0,60 3,600

VV "vedení veřejného osvětlení"  (12,00+6,00)*0,60*0,60 6,480

VV Součet 10,080

19 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 43,290 13,70 593,07 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění.

 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch

 vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, 

 drnování a

  dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách 5, 6 a 7.

 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-1101

  Zhutnění podloží pod násypy.

 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna

  příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11

  Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu.

 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých

  svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu.

 7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A

  01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

VV výpočet dle v.č.SO02-S-02

VV (10,843+3,226)*2*1,00 28,138

VV (4,35+3,226)*2*1,00 15,152

VV Součet 43,290

20 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 114,560 13,23 1 515,63 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)

 vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

 však

  pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání

  pláně z jiného důvodu.

 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna

 silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami 

 souboru

  cen 182 .0-1 Svahování.

 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých

  svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v 

 cenách

  souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro

  objekty oborů 821 až 828.

 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV výpočet dle v.č.SO02-S-03

VV - zhutnění pláně před provedením podkladních vrstev 

VV "zámková dlažba"  48,00+22,50 70,500

VV "žb základová deska"  44,06 44,060

VV Součet 114,560

21 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % 

PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
m2 44,060 7,75 341,47 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno 

 zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.

 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.

 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.

 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

VV výpočet dle v.č.SO02-S-03

VV - zhutnění pod betonovou desku

VV 10,843*2,90 31,445

VV 4,35*2,90 12,615

VV Součet 44,060
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

22 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
hod 10,000 82,07 820,70 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích 

 jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:

 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,

 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,

 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a 

pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru 

 cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 

 828,

 b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody 

 na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním 

 a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý 

 soubor čerpadel v činnosti.

 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

23 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min
den 10,000 51,42 514,20 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na 

 lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací 

 soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li 

 by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním 

 a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto 

 náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

24 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odfstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

m 10,000 127,69 1 276,90 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo 

jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo 

 nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje 

cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění 

 potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV výpočet dle v.č.SO02-S-03

VV - chránička pro přeložku trasy sděl.kabelů

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 19 905,12

25 K 111251111 Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm m3 3,000 2 344,83 7 034,49 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení na dopravní prostředek, odvoz dřevní drtě do 20 

 km a se složením.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drti na skládku.

 3. Měří se objem nadrcené hmoty.
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J.cena 
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Cena celkem [CZK]

Cenová 
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26 K 112201201

Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného 

pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, průměru 

přes 100 do 300 mm

kus 3,000 155,55 466,65 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít jen pro odstranění částí pařezů zasahujících do průtočného profilu na objektech 

oceňovaných cenami souboru cen části A01 Zřízení konstrukcí stavebních objektů katalogu 831-2 

 Hydromeliorace lesnickotechnické.

2. Odřezání nebo odsekání pařezů se oceňuje pouze tehdy, jestliže by příp. odstranění celého 

 pařezu porušilo stabilitu území.

3. V ceně jsou započteny i náklady na odklizení vytěžené dřevní hmoty na hromady na vzdálenost 

 do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.

27 K 111211131
Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, 

průměru kmene do 30 cm
kus 3,000 97,86 293,58 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na snesení klestu na hromady, přihrnování, očištění spáleniště, 

 uložení popela a zbytků na hromadu.

2. V ceně nejsou započteny náklady na případné nutné použití kropícího vozu, tyto se oceňují 

 samostatně.

 3. Měrná jednotka je 1 strom.

28 K 180405114
Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 6,498 93,10 604,96 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) přípravu půdy,

 b) travní semeno a substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 

 80-43 Zalití rostlin vodou,

 d) konstrukci podloží a dodání zatravňovacích prefabrikátů,

 e) uložení odpadu na skládce.

VV výpočet dle v.č.SO02-S-03

VV 4,00 4,000

VV 2,775*0,30*3 2,498

VV Součet 6,498

29 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 1,268 1 172,41 1 486,62 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO02-S-03

VV 30% prořez

VV 6,498*0,15 0,975

VV Součet 0,975
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VV 0,975*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 1,268

30 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 3,379 99,71 336,92 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO02-S-03

VV 30% prořez

VV 6,498*0,40 2,599

VV Součet 2,599

VV 2,599*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,379

31 K 183117215

Hloubení rýhy v kořenové zóně stromu v zemině tř. 1 až 4 šíře do 300 mm ručně, s 

přerušením kořenů do 30 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 800 do 1000 

mm

m 6,000 1 085,35 6 512,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) přehození výkopku na vzdálenost do 3 m, nebo naložení na dopravní prostředek,

 b) odborné přerušení a začištění kořenů do průměru 30 mm zahradnickými nástroji.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na odvoz výkopku.

3. Ceny jsou určeny pro hloubení rýhy v okapové linii stromu rozšířené o 1,5 m (u sloupových 

 taxonů o 5 m).

VV výpočet dle v.č.SO02-S-03

VV - úprava kořenu stromů dotřených stavbou

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

32 K 181006112
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy 

přes 0,10 do 0,15 m
m2 6,498 15,55 101,04 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO02-S-03

VV 4,00 4,000

VV 2,775*0,30*3 2,498

VV Součet 6,498

33 K 184501131
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 18,000 154,39 2 779,02 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na 50 % překrytí jutou.

VV výpočet dle v.č.SO02-S-03

VV - ochrana stávajících stromů v místě realizace stavby

VV 6,00*3 18,000

VV Součet 18,000

34 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 3,000 82,30 246,90 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění 

poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní 

 prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením.

 2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické 

 odplevelení po založení kultury,

c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva 

 nebo 185 80-21 Hnojení,

 d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo keřů.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití 

 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV výpočet dle v.č.SO02-S-03

VV - ochrana stávajících stromů v místě realizace stavby

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

35 K 184812112 Ošetřování stromů kůl k sazenici délky 2 m, průměru od 0,04 m do 0,06 m kus 3,000 14,28 42,84 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2112 jsou započteny i náklady na zaražení kůlu vedle sazenice nebo na osazení kůlu do 

 jamky při výsadbě sazenic včetně upevnění sazenice ke kůlu motouzem.

D 2 Zakládání 16 390,92

36 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva 

hrubého, frakce 16 - 32 mm
m3 4,406 1 048,21 4 618,41 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře 

 zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV výpočet dle v.č.SO02-S-03

VV - hutněné drcené kamenivo 16/32 tl.100mm

VV 10,843*2,90*0,10 3,144

VV 4,35*2,90*0,10 1,262

VV Součet 4,406
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37 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 XC2 m3 4,406 2 498,05 11 006,41 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se 

 neoceňuje.

VV výpočet dle v.č.SO02-S-04

VV - beton C16/20 XC2 s výztuží tl.100mm

VV 10,843*2,90*0,10 3,144

VV 4,35*2,90*0,10 1,262

VV Součet 4,406

38 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,020 38 305,15 766,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

 žeber.

VV výpočet dle v.č.SO02-S-04

VV
- betonářská ocel (ROXOR) ocel. tyč pr.10mm, dl.1000mm, počet ks 28 - hmotnost 

20kg

VV 20,00*0,001 0,020

VV Součet 0,020

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 2 691,23

39 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 

do 63 mm
m3 3,360 800,96 2 691,23 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 

 pracích.

VV výpočet dle v.č.SO02-S-03

VV -  chránička pro trasy sděl.kabelů

VV 10,00*0,60*0,20 1,200

VV "vedení veřejného osvětlení"  (12,00+6,00)*0,60*0,20 2,160

VV Součet 3,360

D 5 Komunikace pozemní 50 390,46
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40 K 564861113 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm m2 70,500 148,58 10 474,89 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO02-S-04

VV - podkladní vrstva z drceného kameniva 16/32 ve spádu tl.180-260mm

VV 48,00+22,50 70,500

VV Součet 70,500

41 K 596212211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 

z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 

hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 70,500 232,16 16 367,28 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: 

dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; 

 ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za 

 každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

VV výpočet dle v.č.SO02-S-04

VV - kladení nové zámkové dlažby včetně lože z drceného kameniva 4/8 tl.40mm

VV - zaspárování pískem

VV 48,00+22,50 70,500

VV Součet 70,500

42 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní, H-profil m2 77,550 261,18 20 254,51 CS ÚRS 2018 01

VV 10% prořez

VV výpočet dle v.č.SO02-S-04

VV - kladení nové zámkové dlažby 200x100x8mm, barva šedá

VV 48,00+22,50 70,500

VV Součet 70,500

VV 70,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 77,550

43 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za 

tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 

mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 12,066 110,62 1 334,74 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání 

 hmot.

VV výpočet dle v.č.S02-S-04

VV - zálivka asfaltovým tmelem včetně penetračního postřiku

VV 12,066 12,066

VV Součet 12,066

44 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 12,400 66,40 823,36 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami 

 souboru cen 567 1 . - . . Podklad z prostého betonu.

 2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár.

VV výpočet dle v.č.S02-S-04

VV - zálivka asfaltovým tmelem včetně penetračního postřiku

VV 12,40 12,400

VV Součet 12,400

45 K 572131112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou 

směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. přes 40 do 60 mm
m2 3,720 305,29 1 135,68 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání povrchů (včetně výtluků) nebo i pro vyrovnání profilů v 

proměnlivých tloušťkách, prováděných jako souvislá úprava vozovky v rámci rekonstrukcí nebo 

 obnov dosavadních krytů. Pro volbu ceny je rozhodující průměrná tloušťka krytu.

 2. Ceny nelze použít:

a) pro samostatné prováděné vyspravení ojedinělých výtluků, které se oceňuje cenami souboru cen 

 572 2 .- 1 Vyspravení výtluků dosavadního krytu,

b) pro ložné a obrusné vrstvy na novostavbách nebo prováděné jako každá další vrstva na vrstvě 

oceňované cenami tohoto souboru cen; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 

 stavebního dílu 56 popř. 57 části A 01 tohoto katalogu.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) příp. nutné očištění povrchu krytu nebo výtluků dosavadního krytu,

 b) spojovací postřik dosavadního krytu.

 4. V cenách 572 13-12 a 572 15- jsou započteny i náklady na zdrsňovací posyp.

VV výpočet dle v.č.S02-S-04

VV - zálivka asfaltovým tmelem včetně penetračního postřiku

VV 12,40*0,30 3,720

VV Součet 3,720

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 14 954,81
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

46 K 631311123
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm 

tř. C 12/15
m3 4,406 2 813,79 12 397,56 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

 zatemováním hutného betonu).

 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu 

 prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,

 b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v 

 příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.

 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při 

provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 

 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV výpočet dle v.č.SO02-S-04

VV - podkladní beton C12/15 X0 tl.100mm

VV 10,843*2,90*0,10 3,144

VV 4,35*2,90*0,10 1,262

VV Součet 4,406

47 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 

přes 80 do 120 mm
m3 4,406 232,16 1 022,90 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

48 K 631319022
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením 

cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)
m3 4,406 232,16 1 022,90 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

49 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
m3 4,406 116,08 511,45 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

D 89 Ostatní konstrukce 23 382,24

50 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 28,000 12,07 337,96 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO02-S-03

VV - přeložka trasy sděl.kabelů v délce cca,10m

VV "kabelové trasy"  10,00 10,000

VV "vedení veřejného osvětlení"  12,00+6,00 18,000

VV Součet 28,000

51 K R-89-01 Chránička z PVC DN 100 pro kabelové trasy bm 28,000 823,01 23 044,28

VV výpočet dle v.č.SO-S-02

VV "kabelové trasy"  10,00 10,000

VV "vedení veřejného osvětlení"  12,00+6,00 18,000

VV Součet 28,000

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 5 948,81

52 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 14,000 222,87 3 120,18 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

 a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

 cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

 obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO02-S-04

VV - osazení silničního obrubníku 500x150x250mm

VV 2,00 2,000

VV - osazení chodníkového vibrolisovaného obrubníku 200x100mm

VV 12,00 12,000

VV Součet 14,000

53 M 59217026 obrubník betonový silniční 50x15x25 cm m 2,200 120,72 265,58 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO02-S-04

VV 10% prořez

VV - osazení silničního obrubníku 500x150x250mm

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

VV 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,200

54 M R-91-01 chodníkový vibrolisovaný obrubník 200x100 m 13,200 98,67 1 302,44

VV výpočet dle v.č.SO02-S-04

VV 10% prořez

VV - chodníkový vibrolisovaný obrubník 200x100

VV 12,00 12,000

VV Součet 12,000

VV 12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,200

55 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 3,000 222,87 668,61 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]
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Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

 a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

 cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

 obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO02-S-04

VV - silniční nájezdový obrubník 500x150x150mm

VV 3,00 3,000

VV Součet 3,000

56 M 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 50x15x15 cm m 3,300 104,47 344,75 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO02-S-04

VV 10% prořez

VV - silniční nájezdový obrubník 500x150x150mm

VV 3,00 3,000

VV Součet 3,000

VV 3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,300

57 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 

16/20
m3 0,075 3 296,69 247,25 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO02-S-04

VV - lože pro osazení nájezdového obrubníku C 8/10

VV 3,00*0,25*0,10 0,075

VV Součet 0,075

D 94 Lešení a stavební výtahy 5 572,22

58 K 945412112
Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným 

košem výšky zdvihu do 21 m
den 1,000 3 482,42 3 482,42 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO02-S-04

VV - pomocná plošina pro osazení kontejnerů

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

59 K HZS4131
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení 

jeřábník
hod 6,000 348,30 2 089,80 CS ÚRS 2018 01

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 468,90

60 K 952902121
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků 

zametením
m2 120,500 12,19 1 468,90 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před 

předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, 

 kterými se přepravuje materiál pro stavební práce.

2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 

 -51 tohoto katalogu.

 3. Množství jednotek čištěných ploch:

a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo 

 jsou používány pro stavební práce

 b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů,

 c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy,

 d) oken, dveří a vrat v m2 plochy,

 e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy.

4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, 

parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková 

 dlažba, palubky apod.).

5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a 

 schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah.

6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, 

 prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně.

 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování.

 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně.

 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-03

VV - úklid nových zpěvněných ploch a ploch dotřených stavbou

VV 48,00+22,50 70,500

VV 50,00 50,000

VV Součet 120,500

D 96 Bourání konstrukcí 23 331,51

61 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 

jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

m2 36,000 68,37 2 461,32 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové 

malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 

 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění 

 vybouraných dlažebních kostek části C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami 

 souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 

 cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV výpočet dle v.č.SO02-S-02

VV - rozebrání stávající betonové dlažby 300x300x30mm

VV 24,00+12,00 36,000

VV Součet 36,000

62 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 36,000 69,88 2 515,68 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 

 vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

 podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění 

 podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění 

dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo 

 podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo 

 nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku 

 jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 

01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 

 nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů 

 cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

 frézováním.

VV výpočet dle v.č.SO02-S-02

VV - odstranění podkladu pod rozebranou stávající dlažbou

VV 12,00+24,00 36,000

VV Součet 36,000

63 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 19,500 66,86 1 303,77 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny:

  a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v

  jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,

  b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

  a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . .

  Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

  b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění

  vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.

 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné

  řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár 

 na

 vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

 vybouraných

  hmot.

VV výpočet dle v.č.SO02-S-02

VV - odstranění stávjících betonových obrub

VV 12,50+1,00+6,00 19,500

VV Součet 19,500

64 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 

vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3
m3 1,608 1 282,69 2 062,57 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-

 2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.

VV výpočet dle v.č.SO02-S-03

VV - bourání zděné zídky z CP na MC včetně případného oplechování zídek

VV 1,484*0,30*1,20*2 1,068

VV 3,00*0,30*0,60 0,540

VV Součet 1,608

65 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,490 2 321,61 10 424,03 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO02-S-03

VV - odstranění betonového základu

VV 1,484*0,30*1,00*2 0,890

VV 3,00*0,30*1,00 0,900

VV - bourání betonové plochy s kari sítí tl.150mm

VV 18,00*0,15 2,700

VV Součet 4,490
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

66 K 919112114
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, 

hloubky přes 90 do 100 mm
m 12,400 110,62 1 371,69 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV výpočet dle v.č.S02-S-04

VV - řezání stávajícího živičného krytu

VV 12,40 12,400

VV Součet 12,400

67 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 12,400 70,23 870,85 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV výpočet dle v.č.SO02-S-04

VV - řezání stávajícího betonového krytu v místě osazení nového obrubníku

VV 12,40 12,400

VV Součet 12,400

68 K 767996701
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním 

do 50 kg
kg 40,000 58,04 2 321,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již 

 stanoveny.

2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky 

 apod.

 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.

VV výpočet dle v.č.SO02-S-03

VV - demontáž ocel. trub.konstr.klepáče tr.40x4mm - hmotnost cca.40kg

VV 40,00 40,000

VV Součet 40,000

D 997 Přesun sutě 28 837,01

69 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 35,532 348,24 12 373,66 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je 

nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

 doprava v každém úseku samostatně.

Strana 69 z 423



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

70 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 177,660 10,04 1 783,71 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je 

nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

 doprava v každém úseku samostatně.

VV 35,532*5 'Přepočtené koeficientem množství 177,660

71 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 35,532 97,51 3 464,73 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

72 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 16,072 290,20 4 664,09 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

 odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního 

 odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 36,00*0,255 9,180

VV 19,5*0,205 3,998

VV 1,608*1,80 2,894

VV Součet 16,072

73 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 

a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 19,460 336,63 6 550,82 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

 odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu 

 z katalogu 800-6 Demolice objektů.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 35,532-16,072 19,460

D 998 Přesun hmot 15 360,06

74 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu
t 119,580 111,44 13 326,00 CS ÚRS 2018 01

75 K 998223094
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m
t 119,580 17,01 2 034,06 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 532 000,00

D 792 Mobiliář 532 000,00

76 K R-792-01 D+M Q3 - kontejner o objemu 3m3 včetně dopravy ks 3,000 68 000,00 204 000,00

P

Poznámka k položce:

- vlastní konstejnery jsou vyrobeny z vysokopevnostního rotačně tvarovaného polyetylenu, ocelové 

díly jsou žárově pozinkované

- kontejner je z valcovitého tvaru, dvojplášťový - vnější část je cca 2/3 zabudovaná v zemi, druhá 

část tvoří vyjimatelné silo z vrchu otevřené uzaviratelným poklopem pro vhoz odpadu a dno 

uzpůsobeno pro jeho vyprazdňování

- použité kontejnery musí vyhovovat pro sběr papíru, plastů, skla, směsného komunálního odpadu 

(SKO) a biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v předepsaných objemech

- výrobek musí být certifikovaný  - prokázat shodu s požadavky norem 

ČSN  EN 13071-1.2018 + ČSN EN 13071-1 OPRAVA:1.2010 a ČSN EN 13071-2+A1:2015

77 K R-792-02 D+M Q5 - kontejner o objemu 5m3 včetně dopravy ks 4,000 82 000,00 328 000,00

P

Poznámka k položce:

- vlastní konstejnery jsou vyrobeny z vysokopevnostního rotačně tvarovaného polyetylenu, ocelové 

díly jsou žárově pozinkované

- kontejner je z valcovitého tvaru, dvojplášťový - vnější část je cca 2/3 zabudovaná v zemi, druhá 

část tvoří vyjimatelné silo z vrchu otevřené uzaviratelným poklopem pro vhoz odpadu a dno 

uzpůsobeno pro jeho vyprazdňování

- použité kontejnery musí vyhovovat pro sběr papíru, plastů, skla, směsného komunálního odpadu 

(SKO) a biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v předepsaných objemech

- výrobek musí být certifikovaný  - prokázat shodu s požadavky norem 

ČSN  EN 13071-1.2018 + ČSN EN 13071-1 OPRAVA:1.2010 a ČSN EN 13071-2+A1:2015
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25347942

ELKOPLAST CZ, s.r.o. DIČ: CZ25347942

Projektant: IČ:

ENVIprojekt CZECH s.r.o.,Ny Požáře 144,760 01 Zlín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 810 552,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 810 552,62 21,00% 170 216,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 980 768,67

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 03 - Stanoviště 3 - ul. Družební
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc Projektant:

Uchazeč: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 810 552,62

HSV - Práce a dodávky HSV 346 552,62

    1 - Zemní práce 98 111,33

    2 - Zakládání 16 910,63

    5 - Komunikace pozemní 57 487,11

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 15 050,29

    89 - Ostatní konstrukce 41 231,80

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 9 013,54

    94 - Lešení a stavební výtahy 5 571,86

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 170,24

    96 - Bourání konstrukcí 44 076,55

    997 - Přesun sutě 45 684,13

    998 - Přesun hmot 12 245,14

PSV - Práce a dodávky PSV 464 000,00

    792 - Mobiliář 464 000,00

ENVIprojekt CZECH 

s.r.o.,Ny Požáře 

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 03 - Stanoviště 3 - ul. Družební
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc Projektant: ENVIprojekt CZECH s.r.o.,Ny Požáře 144,760 01 Zlín

Uchazeč: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 810 552,62

D HSV Práce a dodávky HSV 346 552,62

D 1 Zemní práce 98 111,33

1 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 8,200 109,70 899,54 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek

  tohoto katalogu.

 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami

 do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se 

 oceňují

  při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných

  podmínek tohoto katalogu.

VV výpočet dle v.č.SO03-S-03

VV - výkop pro vydlážděnou plochu

VV (22,00+40,00)*0,10 6,200

VV - výkop pro asfaltovou plochu

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 03 - Stanoviště 3 - ul. Družební
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 10,00*0,20 2,000

VV Součet 8,200

2 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

m3 8,200 36,57 299,87 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami 

do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se 

 oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 23,660 524,68 12 413,93 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV výpočet dle v.č.SO03-S-04

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 2 (50%)

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 3 (50%)

VV 8,365*5,30*0,30 13,300

VV 36,00*0,945 34,020

VV Mezisoučet 47,320

VV - odečet 50% výkopu ručně 

VV -47,32/2 -23,660

VV Mezisoučet -23,660

VV Součet 23,660

4 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 23,660 49,80 1 178,27 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

5 K 131203101
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 23,660 615,22 14 556,11 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 

 2 metrů.

VV výpočet dle v.č.SO03-S-04

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 2 (50%)

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 3 (50%)

VV 8,365*5,30*0,30 13,300

VV 36,00*0,945 34,020

VV - odečet 50% výkopu strojně

VV -47,32/2 -23,660

VV Součet 23,660

6 K 131203109

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

m3 23,660 176,44 4 174,57 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 

 2 metrů.

7 K 133102011

Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo 

pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v 

horninách soudržných tř. 1 a 2, plocha výkopu do 4 m2

m3 0,128 640,76 82,02 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 

 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 

 2 metrů.

VV výpočet dle v.č.SO03-S-04

VV - výkop patky pro nové osazení stávající dopravní značky

VV 0,40*0,40*0,80 0,128

VV Součet 0,128

8 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 17,360 1,16 20,14 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se 

 oceňuje

 cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro 

 všechny

  šířky rýhy.

 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá;

  nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV výpočet dle v.č.SO03-S-04

VV (2,68+6,00*2+2,68)*1,00 17,360

VV Součet 17,360

9 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m
m2 17,360 1,16 20,14 CS ÚRS 2018 01

10 K 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 

příložném, hloubky do 4 m
m3 36,000 1,16 41,76 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto

  rozepření je započteno v cenách souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro

  podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

VV výpočet dle v.č.SO03-S-03

VV 36,00*1,00 36,000

VV Součet 36,000

11 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m
m3 36,000 1,17 42,12 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

12 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 55,520 51,48 2 858,17 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

 pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění 

 výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

 konstrukcí před rozbouráním.

VV výpočet dle v.č.SO03-S-04

VV - přebytečná vykopaná zeminy na meziskládce

VV 8,20+23,66+23,66 55,520

VV Součet 55,520

13 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 55,648 94,37 5 251,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

 násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

 Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

 výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

 tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO03-S-04

VV - přebytečná vykopaná zeminy odvezena na příslušnou skládku

VV 8,20+23,66+23,66+0,128 55,648

VV Součet 55,648
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

14 K 162601102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 723,424 23,45 16 964,29 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

 násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

 Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

 výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

 tyto se oceňují ve specifikaci.

VV - příplatek za odvoz, 14km Mrsklesy

VV 55,648*13 723,424

VV Součet 723,424

15 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
m3 55,648 25,54 1 421,25 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro 

 podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt 

 vodotečí a do prohlubní terénu.

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně 

 bez možnosti jejich roztřídění.

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, 

měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na 

 objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně.

 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:

 a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,

 b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),

 c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.

 7. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru 

cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části 

 A 31,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. 

 Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení 

podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

 výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu.

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a 

 chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je 

 pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. 

 Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.

12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 

 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu.

13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do 

násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost 

 při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně.

14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se 

odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových 

 úpravách

16 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 83,472 290,19 24 222,74 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena -1201 je určena i pro:

  a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2

 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě 

 se

  uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl

 množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné 

 skládky;

  b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

  c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

  a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani

 tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na 

 hromady

  podél výkopu;

  b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

 c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této 

 skládky

  připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);

  d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,

 nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-

 1102, 162

  20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku

  neoceňuje.

  e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru

  cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním 

 na

  skládce.

 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v 

 rostlém

  stavu zpravidla ve výkopišti.

 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV 55,648*1,5 83,472

VV Součet 83,472

17 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 19,965 110,28 2 201,74 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

  a) z hornin soudržných do 100 % PS,

  b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

  c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp

  individuálně.

 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a

 zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce 

 pro

 objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

 železobetonových

  trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku

  kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 10

  m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného

  prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo 

 uložených

 vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

 konstrukcí).

  Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu

 zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-

 11

  Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 

 nebo

  zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

  a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110

 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 

 jedná

  o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .

  0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

  b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet

 zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . 

 Vodorovné

 přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

 rozpojení

  výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí
P

Poznámka k položce:

-hutněno po vrstvách min.tl.150mm

VV výpočet dle v.č.SO03-S-04

VV - zásyp vykopané jámy pro osazení kontejnerů

VV 36,00*0,945 34,020

VV - odečet kontejnerů

VV -(PI*0,75*0,75*1,00)*2 -3,534

VV -(PI*0,915*0,915*1,00)*4 -10,521

VV Mezisoučet 19,965
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV Součet 19,965

18 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 41,927 203,14 8 517,05 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO03-S-04

VV 19,965*2,10 41,927

VV Součet 41,927

19 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 44,335 13,70 607,39 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění.

 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch

 vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, 

 drnování a

  dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách 5, 6 a 7.

 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-1101

  Zhutnění podloží pod násypy.

 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna

  příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11

  Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu.

 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých

  svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu.

 7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A

  01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

VV výpočet dle v.č.SO03-S-04

VV 8,365*5,30 44,335

VV Součet 44,335

20 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 80,335 13,23 1 062,83 CS ÚRS 2018 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)

 vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

 však

  pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání

  pláně z jiného důvodu.

 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna

 silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami 

 souboru

  cen 182 .0-1 Svahování.

 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých

  svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v 

 cenách

  souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro

  objekty oborů 821 až 828.

 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV výpočet dle v.č.SO03-S-04

VV - zhutnění pláně před provedením podkladních vrstev 

VV "zámková dlažba"  36,00 36,000

VV "žb základová deska"  44,335 44,335

VV Součet 80,335

21 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % 

PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
m2 44,060 7,75 341,47 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno 

 zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.

 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.

 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.

 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

VV výpočet dle v.č.SO03-S-03

VV - zhutnění pod betonovou desku

VV 10,843*2,90 31,445

VV 4,35*2,90 12,615

VV Součet 44,060
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22 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
hod 7,000 82,07 574,49 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích 

 jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:

 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,

 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,

 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a 

pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru 

 cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 

 828,

 b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody 

 na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním 

 a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý 

 soubor čerpadel v činnosti.

 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

23 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min
den 7,000 51,42 359,94 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na 

 lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací 

 soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li 

 by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním 

 a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto 

 náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

D 2 Zakládání 16 910,63

24 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva 

hrubého, frakce 16 - 32 mm
m3 4,434 1 048,21 4 647,76 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře 

 zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV výpočet dle v.č.SO03-S-04

VV - hutněné drcené kamenivo 16/32 tl.100mm

VV 44,335*0,10 4,434

VV Součet 4,434

25 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 XC2 m3 4,434 2 618,78 11 611,67 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se 

 neoceňuje.

VV výpočet dle v.č.SO03-S-04

VV - beton C16/20 XC2 s výztuží tl.100mm

VV 44,335*0,10 4,434

VV Součet 4,434
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26 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,017 38 305,98 651,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

 žeber.

VV výpočet dle v.č.SO03-S-04

VV
- betonářská ocel (ROXOR) ocel. tyč pr.10mm, dl.1000mm, počet ks 24 - hmotnost 

17kg

VV 17,00*0,001 0,017

VV Součet 0,017

D 5 Komunikace pozemní 57 487,11

27 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 10,000 135,81 1 358,10 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO03-S-04

VV - nová asfaltová plocha

VV - štěrkodrť min.200mm

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

28 K 564942113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a 

s hutněním, po zhutnění tl. 140 mm
m2 10,000 200,82 2 008,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-

 11,

b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-

 11.

VV výpočet dle v.č.SO03-S-04

VV - nová asfaltová plocha

VV - kamenivo zpevněné cementem (KSCI) SC 0/32 C8/10, tl.140mm

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

29 K 573911117 Asfaltový postřik regenerační PR s posypem kameniva v množství 0,70 kg/m2 m2 10,000 25,42 254,20 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO03-S-04

VV - nová asfaltová plocha

VV - postřík infiltrační asfaltový PI, A 0,70kg/m2

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000
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30 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
m2 10,000 384,23 3 842,30 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV výpočet dle v.č.SO03-S-04

VV - nová asfaltová plocha

VV - obalované kamenivo (OKS I) ACP 16+ tl.70mm

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

31 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
m2 10,000 296,01 2 960,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV výpočet dle v.č.SO03-S-04

VV - nová asfaltová plocha

VV - asfaltový beton (ABS II), tl.40mm

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

32 K 572131112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou 

směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. přes 40 do 60 mm
m2 4,050 305,29 1 236,42 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání povrchů (včetně výtluků) nebo i pro vyrovnání profilů v 

proměnlivých tloušťkách, prováděných jako souvislá úprava vozovky v rámci rekonstrukcí nebo 

 obnov dosavadních krytů. Pro volbu ceny je rozhodující průměrná tloušťka krytu.

 2. Ceny nelze použít:

a) pro samostatné prováděné vyspravení ojedinělých výtluků, které se oceňuje cenami souboru cen 

 572 2 .- 1 Vyspravení výtluků dosavadního krytu,

b) pro ložné a obrusné vrstvy na novostavbách nebo prováděné jako každá další vrstva na vrstvě 

oceňované cenami tohoto souboru cen; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 

 stavebního dílu 56 popř. 57 části A 01 tohoto katalogu.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) příp. nutné očištění povrchu krytu nebo výtluků dosavadního krytu,

 b) spojovací postřik dosavadního krytu.

 4. V cenách 572 13-12 a 572 15- jsou započteny i náklady na zdrsňovací posyp.

VV výpočet dle v.č.S03-S-04

VV 13,50*0,30 4,050

VV Součet 4,050
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33 K 564861113 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm m2 56,000 148,58 8 320,48 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO03-S-04

VV - podkladní vrstva z drceného kameniva 16/32 ve spádu tl.180-260mm

VV 36,00 36,000

VV - silniční přídlažba 200x600mm

VV 20,00 20,000

VV Součet 56,000

34 K 596212211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 

z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 

hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 36,000 232,16 8 357,76 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: 

dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; 

 ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za 

 každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

VV výpočet dle v.č.SO03-S-04

VV - kladení nové zámkové dlažby včetně lože z drceného kameniva 4/8 tl.40mm

VV - zaspárování pískem

VV 36,00 36,000

VV Součet 36,000

35 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní, H-profil m2 39,600 261,18 10 342,73 CS ÚRS 2018 01

VV 10% prořez

VV výpočet dle v.č.SO03-S-04

VV - kladení nové zámkové dlažby 200x100x8mm, barva šedá

VV 36,00 36,000

VV Součet 36,000

VV 36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,600

36 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 32,404 66,40 2 151,63 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami 

 souboru cen 567 1 . - . . Podklad z prostého betonu.

 2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár.

VV výpočet dle v.č.S03-S-04

VV - zálivka asfaltovým tmelem včetně penetračního postřiku

VV 13,50 13,500

VV 0,45+3,80+10,354+3,85+0,45 18,904

VV Součet 32,404

37 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za 

tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 

mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 32,404 110,62 3 584,53 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání 

 hmot.

VV výpočet dle v.č.S03-S-04

VV - zálivka asfaltovým tmelem včetně penetračního postřiku

VV 13,50 13,500

VV 0,45+3,80+10,354+3,85+0,45 18,904

VV Součet 32,404

38 K 596811220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší 

s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 

s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, 

pro plochy do 50 m2

m2 20,000 283,24 5 664,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň 

 spár.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné 

 lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za 

 každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

VV výpočet dle v.č.SO03-S-04

VV - silniční přídlažba 200x600mm ( přizpůsobit stávající)

VV 20,00 20,000

VV Součet 20,000

39 M 59245030 dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm přírodní m2 22,000 336,63 7 405,86 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO03-S-04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 10% prořez

VV - silniční přídlažba 200x600mm

VV 20,00 20,000

VV Součet 20,000

VV 20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 15 050,29

40 K 631311123
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm 

tř. C 12/15
m3 4,434 2 813,80 12 476,39 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

 zatemováním hutného betonu).

 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu 

 prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,

 b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v 

 příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.

 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při 

provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 

 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV výpočet dle v.č.SO03-S-04

VV - podkladní beton C12/15 X0 tl.100mm

VV 44,335*0,10 4,434

VV Součet 4,434

41 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 

přes 80 do 120 mm
m3 4,434 232,16 1 029,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.
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42 K 631319022
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením 

cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)
m3 4,434 232,16 1 029,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

43 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
m3 4,434 116,17 515,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

D 89 Ostatní konstrukce 41 231,80

44 K 935932614 Odvodňovací plastový žlab vpusť s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 150 mm kus 2,000 5 599,72 11 199,44 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípojné kanalizační potrubí, které se oceňuje cenami části A 03 katalogu 827-1 Vedení trubní 

 dálková a přípojná - vodovody a kanalizace,

 b) zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

VV výpočet dle v.č.SO03-S-04

VV - posunutá silniční vpusť 600x600mm

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

45 K 953941210

Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro 

upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, 

plochy do 1 m2

kus 2,000 124,21 248,42 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
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Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů, rohoží, ventilací a drobných kovových 

 výrobků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO03-S-04

VV - posunutá silniční vpusť 600x600mm

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

46 M 56230613 těsnění poklopu neoprenové pro rozměr 600x600 kus 2,000 358,69 717,38 CS ÚRS 2018 01

47 M 55241020 poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám 850, vstup 600 mm, bez ventilace kus 2,000 5 460,43 10 920,86 CS ÚRS 2018 01

VV vypočet dle v.č.SO03-S-04

VV - poklop 600x600mm

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

48 K R-89-01 Posunutí vpusti včetně napojení posunuté silniční vpusti na stávající kanalizaci bm 2,000 7 512,73 15 025,46

VV výpočet dle v.č.SO03-S-04

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

49 K R-89-02 Úprava napojení na stávající kanalizaci DN 200mm vč.kolen v délce 3,00m bm 3,000 1 040,08 3 120,24

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 9 013,54

50 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 13,500 222,87 3 008,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

 a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

 cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

 obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO03-S-04

VV - osazení silničního obrubníku 500x150x250mm

VV 13,50 13,500

VV Součet 13,500

51 M 59217026 obrubník betonový silniční 50x15x25 cm m 14,850 120,72 1 792,69 CS ÚRS 2018 01
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VV výpočet dle v.č.SO03-S-04

VV 10% prořez

VV - osazení silničního obrubníku 500x150x250mm

VV 13,50 13,500

VV Součet 13,500

VV 13,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,850

52 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 

16/20
m3 1,013 3 296,69 3 339,55 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO03-S-04

VV - lože pro osazení nájezdového obrubníku C 8/10

VV 13,50*0,30*0,25 1,013

VV Součet 1,013

53 K 913111111
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných 

značek podstavce plastového
kus 2,000 7,88 15,76 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

54 K 913121111
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a 

sloupku základních
kus 1,000 57,11 57,11 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

55 M 40445240 patka hliníková pro sloupek D 60 mm kus 1,000 537,45 537,45 CS ÚRS 2018 01

56 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 3,000 80,91 242,73 CS ÚRS 2018 01

57 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 1,000 19,50 19,50 CS ÚRS 2018 01

D 94 Lešení a stavební výtahy 5 571,86

58 K 945412112
Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným 

košem výšky zdvihu do 21 m
den 1,000 3 482,42 3 482,42 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO03-S-04

VV - pomocná plošina pro osazení kontejnerů

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

79 K HZS4131
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení 

jeřábník
hod 6,000 348,24 2 089,44 CS ÚRS 2018 01

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 170,24

59 K 952902121
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků 

zametením
m2 96,000 12,19 1 170,24 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před 

předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, 

 kterými se přepravuje materiál pro stavební práce.

2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 

 -51 tohoto katalogu.

 3. Množství jednotek čištěných ploch:

a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo 

 jsou používány pro stavební práce

 b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů,

 c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy,

 d) oken, dveří a vrat v m2 plochy,

 e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy.

4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, 

parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková 

 dlažba, palubky apod.).

5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a 

 schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah.

6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, 

 prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně.

 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování.

 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně.

 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-03

VV - úklid nových zpěvněných ploch a ploch dotřených stavbou

VV 36,00+10,00 46,000

VV 50,00 50,000

VV Součet 96,000

D 96 Bourání konstrukcí 44 076,55

60 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 

jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

m2 56,000 68,37 3 828,72 CS ÚRS 2018 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové 

malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 

 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění 

 vybouraných dlažebních kostek části C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami 

 souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 

 cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV výpočet dle v.č.SO03-S-03

VV - rozebrání stávající betonové dlažby 300x300x30mm

VV 24,00+12,00 36,000

VV - bourání betonové přídlažby 

VV 20,00 20,000

VV Součet 56,000

61 K 113154113
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy 

do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm
m2 40,000 186,89 7 475,60 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vodu pro chlazení zubů frézy,

 b) opotřebování frézovacích nástrojů,

 c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami 

 souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění 

 bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, 

 sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.

 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup 

 inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku 

 od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku 

od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a 

 ochranné ostrůvky apod.

VV výpočet dle v.č.SO03-S-03

VV - bourání stávající asf.plochy 

VV 40,00 40,000

VV Součet 40,000

62 K 113155113
Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 

plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm
m2 22,000 327,35 7 201,70 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vodu pro chlazení zubů frézy,

 b) opotřebování frézovacích nástrojů,

 c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) betonového krytu kolem překážek, které se oceňují cenami 

 souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění 

 bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, 

 sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.

 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup 

 inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku 

 od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku 

od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a 

 ochranné ostrůvky apod.

VV výpočet dle v.č.SO03-S-03

VV - bourání betonové plochy s kari sítí tl.cca.150mm

VV 22,00 22,000

VV Součet 22,000

63 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 62,000 69,88 4 332,56 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 

 vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

 podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění 

 podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění 

dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo 

 podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo 

 nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku 

 jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 

01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 

 nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů 

 cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

 frézováním.

VV výpočet dle v.č.SO03-S-03

VV
- odstranění podkladu pod rozebranou stávající dlažbou, asf.plochou + betonovou 

plochou

VV 40,00+22,00 62,000

VV Součet 62,000

64 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 13,500 66,86 902,61 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny:

  a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v

  jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,

  b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

  a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . .

  Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

  b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění

  vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.

 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné

  řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár 

 na

 vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

 vybouraných

  hmot.

VV výpočet dle v.č.SO03-S-03

VV - odstranění stávajících betonových obrub

VV 13,50 13,500

VV Součet 13,500

65 K 919112114
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, 

hloubky přes 90 do 100 mm
m 18,866 58,04 1 094,98 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV výpočet dle v.č.S03-S-03

VV - řezání stávajícího živičného krytu

VV 0,45+3,805+10,356+3,805+0,45 18,866

VV Součet 18,866

66 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 18,866 70,23 1 324,96 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV výpočet dle v.č.SO03-S-03

VV - řezání stávajícího betonového krytu v místě osazení nového obrubníku

VV 0,45+3,805+10,356+3,805+0,45 18,866

VV Součet 18,866

67 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,945 2 321,61 11 480,36 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO03-S-03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV - odstranění betonového základu

VV 1,50*0,30*0,80 0,360

VV 5,355*0,30*0,80 1,285

VV - bourání betonové plochy s kari sítí tl.150mm

VV 22,00*0,15 3,300

VV Součet 4,945

68 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 

vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3
m3 2,044 1 282,69 2 621,82 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-

 2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.

VV výpočet dle v.č.SO03-S-03

VV - bourání zděné zídky z CP na MC včetně případného oplechování zídek

VV 1,50*0,30*1,20*2 1,080

VV 5,355*0,30*0,60 0,964

VV Součet 2,044

69 K 721210814
Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny 

DN 125
kus 3,000 1 271,08 3 813,24 CS ÚRS 2018 01

D 997 Přesun sutě 45 684,13

70 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 56,661 348,24 19 731,63 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je 

nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

 doprava v každém úseku samostatně.

71 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 283,305 10,04 2 844,38 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je 

nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

 doprava v každém úseku samostatně.

VV 56,661*5 'Přepočtené koeficientem množství 283,305
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

72 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 56,661 97,51 5 525,01 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

73 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 32,106 290,20 9 317,16 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

 odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního 

 odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 56,00*0,255 14,280

VV 40,00*0,128 5,120

VV 22,00*0,128 2,816

VV 4,945*2,00 9,890

VV Součet 32,106

74 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 

a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 24,555 336,63 8 265,95 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

 odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu 

 z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 56,661-32,106 24,555

D 998 Přesun hmot 12 245,14

75 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu
t 95,330 111,44 10 623,58 CS ÚRS 2018 01

76 K 998223094
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m
t 95,330 17,01 1 621,56 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 464 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 792 Mobiliář 464 000,00

77 K R-792-01 D+M Q3 - kontejner o objemu 3m3 včetně dopravy ks 2,000 68 000,00 136 000,00

P

Poznámka k položce:

- vlastní konstejnery jsou vyrobeny z vysokopevnostního rotačně tvarovaného polyetylenu, ocelové 

díly jsou žárově pozinkované

- kontejner je z valcovitého tvaru, dvojplášťový - vnější část je cca 2/3 zabudovaná v zemi, druhá 

část tvoří vyjimatelné silo z vrchu otevřené uzaviratelným poklopem pro vhoz odpadu a dno 

uzpůsobeno pro jeho vyprazdňování

- použité kontejnery musí vyhovovat pro sběr papíru, plastů, skla, směsného komunálního odpadu 

(SKO) a biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v předepsaných objemech

- výrobek musí být certifikovaný  - prokázat shodu s požadavky norem 

ČSN  EN 13071-1.2018 + ČSN EN 13071-1 OPRAVA:1.2010 a ČSN EN 13071-2+A1:2015

78 K R-792-02 D+M Q5 - kontejner o objemu 5m3 včetně dopravy ks 4,000 82 000,00 328 000,00

P

Poznámka k položce:

- vlastní konstejnery jsou vyrobeny z vysokopevnostního rotačně tvarovaného polyetylenu, ocelové 

díly jsou žárově pozinkované

- kontejner je z valcovitého tvaru, dvojplášťový - vnější část je cca 2/3 zabudovaná v zemi, druhá 

část tvoří vyjimatelné silo z vrchu otevřené uzaviratelným poklopem pro vhoz odpadu a dno 

uzpůsobeno pro jeho vyprazdňování

- použité kontejnery musí vyhovovat pro sběr papíru, plastů, skla, směsného komunálního odpadu 

(SKO) a biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v předepsaných objemech

- výrobek musí být certifikovaný  - prokázat shodu s požadavky norem 

ČSN  EN 13071-1.2018 + ČSN EN 13071-1 OPRAVA:1.2010 a ČSN EN 13071-2+A1:2015
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25347942

ELKOPLAST CZ, s.r.o. DIČ: CZ25347942

Projektant: IČ:

ENVIprojekt CZECH s.r.o.,Ny Požáře 144,760 01 Zlín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 631 770,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 631 770,70 21,00% 132 671,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 764 442,55

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 04 - Stanoviště 4 - ul. Rožňavská
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc Projektant:

Uchazeč: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 631 770,70

HSV - Práce a dodávky HSV 249 770,70

    1 - Zemní práce 82 775,65

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 24 914,65

    2 - Zakládání 12 308,98

    5 - Komunikace pozemní 26 284,07

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 10 861,41

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 6 511,93

    94 - Lešení a stavební výtahy 5 571,86

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 048,34

    96 - Bourání konstrukcí 32 860,39

    997 - Přesun sutě 36 062,50

    998 - Přesun hmot 10 570,92

PSV - Práce a dodávky PSV 382 000,00

    792 - Mobiliář 382 000,00

ENVIprojekt CZECH 

s.r.o.,Ny Požáře 

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 04 - Stanoviště 4 - ul. Rožňavská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc Projektant: ENVIprojekt CZECH s.r.o.,Ny Požáře 144,760 01 Zlín

Uchazeč: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 631 770,70

D HSV Práce a dodávky HSV 249 770,70

D 1 Zemní práce 82 775,65

1 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 3,200 109,70 351,04 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek

  tohoto katalogu.

 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami

 do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se 

 oceňují

  při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných

  podmínek tohoto katalogu.

VV výpočet dle v.č.SO04-S-03

VV 32,00*0,10 3,200

VV Součet 3,200

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 04 - Stanoviště 4 - ul. Rožňavská
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

2 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

m3 3,200 36,57 117,02 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami 

do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se 

 oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 20,392 524,68 10 699,27 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV výpočet dle v.č.SO04-S-04

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 2 (50%)

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 3 (50%)

VV 32,00*0,30 9,600

VV 33,00*0,945 31,185

VV Mezisoučet 40,785

VV - odečet 50% výkopu ručně 

VV -40,785/2 -20,393

VV Mezisoučet -20,393

VV Součet 20,392

4 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 20,392 49,80 1 015,52 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

5 K 131203101
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 20,392 615,22 12 545,57 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 

 2 metrů.

VV výpočet dle v.č.SO04-S-03

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 2 (50%)

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 3 (50%)

VV 32,00*0,30 9,600

VV 33,00*0,945 31,185

VV Mezisoučet 40,785

VV - odečet 50% výkopu strojně

VV -40,785/2 -20,393

VV Mezisoučet -20,393

VV Součet 20,392

6 K 131203109

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

m3 20,392 176,44 3 597,96 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 

 2 metrů.

7 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 28,285 1,16 32,81 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se 

 oceňuje

 cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro 

 všechny

  šířky rýhy.

 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá;

  nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV výpočet dle v.č.SO04-S-03

VV (6,75+4,82+2,20+1,815+4,50+8,20)*1,00 28,285

VV Součet 28,285

8 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m
m2 28,285 1,16 32,81 CS ÚRS 2018 01

9 K 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 

příložném, hloubky do 4 m
m3 36,000 1,16 41,76 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto

  rozepření je započteno v cenách souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro

  podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

VV výpočet dle v.č.SO04-S-03

VV 36,00*1,00 36,000

VV Součet 36,000

10 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m
m3 36,000 1,17 42,12 CS ÚRS 2018 01

11 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 43,984 51,48 2 264,30 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

 pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění 

 výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

 konstrukcí před rozbouráním.

VV výpočet dle v.č.SO04-S-03

VV - přebytečná vykopaná zeminy na meziskládce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 3,20+20,392+20,392 43,984

VV Součet 43,984

12 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 43,984 94,37 4 150,77 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

 násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

 Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

 výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

 tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO04-S-03

VV - přebytečná vykopaná zeminy odvezena na příslušnou skládku

VV 43,984 43,984

VV Součet 43,984

13 K 162601102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 571,792 23,45 13 408,52 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

 násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

 Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

 výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

 tyto se oceňují ve specifikaci.

VV - příplatek za odvoz, 14km 

VV 43,984*13 571,792

VV Součet 571,792

14 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
m3 43,984 25,54 1 123,35 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro 

 podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt 

 vodotečí a do prohlubní terénu.

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně 

 bez možnosti jejich roztřídění.

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, 

měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na 

 objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně.

 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:

 a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,

 b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),

 c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.

 7. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru 

cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části 

 A 31,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. 

 Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení 

podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

 výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu.

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a 

 chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je 

 pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. 

 Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.

12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 

 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu.

13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do 

násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost 

 při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně.

14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se 

odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových 

 úpravách

15 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 65,976 290,19 19 145,58 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena -1201 je určena i pro:

  a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2

 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě 

 se

  uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl

 množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné 

 skládky;

  b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

  c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

  a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani

 tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na 

 hromady

  podél výkopu;

  b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

 c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této 

 skládky

  připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);

  d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,

 nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-

 1102, 162

  20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku

  neoceňuje.

  e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru

  cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním 

 na

  skládce.

 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v 

 rostlém

  stavu zpravidla ve výkopišti.

 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV 43,984*1,50 65,976

VV Součet 65,976

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 21,575 110,28 2 379,29 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

  a) z hornin soudržných do 100 % PS,

  b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

  c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp

  individuálně.

 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a

 zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce 

 pro

 objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

 železobetonových

  trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku

  kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 10

  m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného

  prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo 

 uložených

 vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

 konstrukcí).

  Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu

 zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-

 11

  Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 

 nebo

  zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

  a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110

 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 

 jedná

  o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .

  0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

  b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet

 zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . 

 Vodorovné

 přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

 rozpojení

  výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí
P

Poznámka k položce:

-hutněno po vrstvách min.tl.150mm

VV výpočet dle v.č.SO04-S-04

VV - zásyp vykopané jámy pro osazení kontejnerů

VV 33,00*1,00 33,000

VV - odečet kontejnerů

VV -(PI*0,75*0,75*1,00)*2 -3,534

VV -(PI*0,915*0,915*1,00)*3 -7,891

VV Mezisoučet 21,575
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV Součet 21,575

17 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 45,308 203,14 9 203,87 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO04-S-04

VV 21,575*2,10 45,308

VV Součet 45,308

18 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 28,285 13,70 387,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění.

 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch

 vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, 

 drnování a

  dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách 5, 6 a 7.

 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-1101

  Zhutnění podloží pod násypy.

 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna

  příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11

  Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu.

 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých

  svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu.

 7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A

  01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

VV výpočet dle v.č.SO04-S-04

VV (6,75+4,82+2,20+1,815+4,50+8,20)*1,00 28,285

VV Součet 28,285

19 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 69,000 13,23 912,87 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)

 vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

 však

  pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání

  pláně z jiného důvodu.

 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna

 silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami 

 souboru

  cen 182 .0-1 Svahování.

 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých

  svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v 

 cenách

  souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro

  objekty oborů 821 až 828.

 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV výpočet dle v.č.SO04-S-04

VV - zhutnění pláně před provedením podkladních vrstev 

VV "zámková dlažba"  36,00 36,000

VV "žb základová deska"  33,00 33,000

VV Součet 69,000

20 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % 

PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
m2 36,000 7,75 279,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno 

 zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.

 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.

 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.

 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

VV výpočet dle v.č.SO04-S-04

VV - zhutnění pod betonovou desku

VV 36,00 36,000

VV Součet 36,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

21 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
hod 4,000 82,07 328,28 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích 

 jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:

 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,

 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,

 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a 

pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru 

 cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 

 828,

 b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody 

 na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním 

 a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý 

 soubor čerpadel v činnosti.

 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

22 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min
den 4,000 51,42 205,68 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na 

 lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací 

 soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li 

 by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním 

 a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto 

 náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

23 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

m 4,000 127,69 510,76 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo 

jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo 

 nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje 

cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění 

 potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 24 914,65

24 K 111211131
Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, 

průměru kmene do 30 cm
kus 3,000 97,86 293,58 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na snesení klestu na hromady, přihrnování, očištění spáleniště, 

 uložení popela a zbytků na hromadu.

2. V ceně nejsou započteny náklady na případné nutné použití kropícího vozu, tyto se oceňují 

 samostatně.

 3. Měrná jednotka je 1 strom.

25 K 111251111 Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm m3 3,000 2 344,83 7 034,49 CS ÚRS 2018 01
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení na dopravní prostředek, odvoz dřevní drtě do 20 

 km a se složením.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drti na skládku.

 3. Měří se objem nadrcené hmoty.

26 K 112101102
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene 

přes 300 do 500 mm
kus 3,000 321,54 964,62 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.

 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.

3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na 

 vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a 

následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti 

výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad 

 povrchem stávajícího terénu.

5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat 

 příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

27 K 112201201

Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného 

pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, průměru 

přes 100 do 300 mm

kus 3,000 155,55 466,65 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít jen pro odstranění částí pařezů zasahujících do průtočného profilu na objektech 

oceňovaných cenami souboru cen části A01 Zřízení konstrukcí stavebních objektů katalogu 831-2 

 Hydromeliorace lesnickotechnické.

2. Odřezání nebo odsekání pařezů se oceňuje pouze tehdy, jestliže by příp. odstranění celého 

 pařezu porušilo stabilitu území.

3. V ceně jsou započteny i náklady na odklizení vytěžené dřevní hmoty na hromady na vzdálenost 

 do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.

28 K 180405114
Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 8,528 93,10 793,96 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) přípravu půdy,

 b) travní semeno a substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 

 80-43 Zalití rostlin vodou,

 d) konstrukci podloží a dodání zatravňovacích prefabrikátů,

 e) uložení odpadu na skládce.

VV výpočet dle v.č.SO04-S-04

VV 8,00 8,000

VV 1,76*0,30 0,528

VV Součet 8,528

29 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 1,663 1 172,41 1 949,72 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO04-S-04

VV 30% prořez

VV 8,528*0,15 1,279

VV Součet 1,279

VV 1,279*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 1,663

30 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 4,434 99,71 442,11 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO04-S-04

VV 30% prořez

VV 8,528*0,40 3,411

VV Součet 3,411

VV 3,411*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 4,434

31 K 181006112
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy 

přes 0,10 do 0,15 m
m2 8,528 15,55 132,61 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO04-S-04

VV - nové zavětrání

VV 8,528 8,528

VV Součet 8,528

32 K 183117215

Hloubení rýhy v kořenové zóně stromu v zemině tř. 1 až 4 šíře do 300 mm ručně, s 

přerušením kořenů do 30 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 800 do 1000 

mm

m 9,000 1 085,35 9 768,15 CS ÚRS 2018 01
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Cena celkem [CZK]

Cenová 
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 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) přehození výkopku na vzdálenost do 3 m, nebo naložení na dopravní prostředek,

 b) odborné přerušení a začištění kořenů do průměru 30 mm zahradnickými nástroji.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na odvoz výkopku.

3. Ceny jsou určeny pro hloubení rýhy v okapové linii stromu rozšířené o 1,5 m (u sloupových 

 taxonů o 5 m).

VV výpočet dle v.č.SO04-S-04

VV - úprava kořenu stromů dotřených stavbou

VV 2,00+7,00 9,000

VV Součet 9,000

33 K 184501131
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 18,000 154,39 2 779,02 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na 50 % překrytí jutou.

VV výpočet dle v.č.SO04-S-04

VV - ochrana stávajících stromů v místě realizace stavby

VV 6,00*3 18,000

VV Součet 18,000

34 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 3,000 82,30 246,90 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění 

poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní 

 prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením.

 2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické 

 odplevelení po založení kultury,

c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva 

 nebo 185 80-21 Hnojení,

 d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo keřů.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití 

 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV výpočet dle v.č.SO04-S-04

VV - ochrana stávajících stromů v místě realizace stavby

VV 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV Součet 3,000

35 K 184812112 Ošetřování stromů kůl k sazenici délky 2 m, průměru od 0,04 m do 0,06 m kus 3,000 14,28 42,84 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2112 jsou započteny i náklady na zaražení kůlu vedle sazenice nebo na osazení kůlu do 

 jamky při výsadbě sazenic včetně upevnění sazenice ke kůlu motouzem.

D 2 Zakládání 12 308,98

36 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva 

hrubého, frakce 16 - 32 mm
m3 3,200 1 048,21 3 354,27 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře 

 zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV výpočet dle v.č.SO04-S-04

VV - hutněné drcené kamenivo 16/32 tl.100mm

VV 32,00*0,10 3,200

VV Součet 3,200

37 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 XC2 m3 3,200 2 618,78 8 380,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se 

 neoceňuje.

VV výpočet dle v.č.SO04-S-04

VV - beton C16/20 XC2 s výztuží tl.100mm

VV 32,00*0,10 3,200

VV Součet 3,200

38 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,015 38 307,23 574,61 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

 žeber.

VV výpočet dle v.č.SO04-S-04

VV
- betonářská ocel (ROXOR) ocel. tyč pr.10mm, dl.1000mm, počet ks 20 - hmotnost 

15kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 15,00*0,001 0,015

VV Součet 0,015

D 5 Komunikace pozemní 26 284,07

39 K 564861113 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm m2 36,000 148,58 5 348,88 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO04-S-04

VV - podkladní vrstva z drceného kameniva 16/32 ve spádu tl.180-260mm

VV 36,00 36,000

VV Součet 36,000

40 K 572131112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou 

směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. přes 40 do 60 mm
m2 2,255 305,29 688,43 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání povrchů (včetně výtluků) nebo i pro vyrovnání profilů v 

proměnlivých tloušťkách, prováděných jako souvislá úprava vozovky v rámci rekonstrukcí nebo 

 obnov dosavadních krytů. Pro volbu ceny je rozhodující průměrná tloušťka krytu.

 2. Ceny nelze použít:

a) pro samostatné prováděné vyspravení ojedinělých výtluků, které se oceňuje cenami souboru cen 

 572 2 .- 1 Vyspravení výtluků dosavadního krytu,

b) pro ložné a obrusné vrstvy na novostavbách nebo prováděné jako každá další vrstva na vrstvě 

oceňované cenami tohoto souboru cen; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 

 stavebního dílu 56 popř. 57 části A 01 tohoto katalogu.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) příp. nutné očištění povrchu krytu nebo výtluků dosavadního krytu,

 b) spojovací postřik dosavadního krytu.

 4. V cenách 572 13-12 a 572 15- jsou započteny i náklady na zdrsňovací posyp.

VV výpočet dle v.č.S04-S-04

VV (0,20+8,20+4,50+0,335+1,80)*0,15 2,255

VV Součet 2,255

41 K 596212211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 

z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 

hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 36,000 232,16 8 357,76 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: 

dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; 

 ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za 

 každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

VV výpočet dle v.č.SO04-S-04

VV - kladení nové zámkové dlažby včetně lože z drceného kameniva 4/8 tl.40mm

VV - zaspárování pískem

VV 36,00 36,000

VV Součet 36,000

42 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní, H-profil m2 39,600 261,18 10 342,73 CS ÚRS 2018 01

VV 10% prořez

VV výpočet dle v.č.SO04-S-04

VV - kladení nové zámkové dlažby 200x100x8mm, barva šedá

VV 36,00 36,000

VV Součet 36,000

VV 36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,600

43 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 8,735 66,40 580,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami 

 souboru cen 567 1 . - . . Podklad z prostého betonu.

 2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár.

VV výpočet dle v.č.S04-S-04

VV - zálivka asfaltovým tmelem včetně penetračního postřiku

VV 0,20+8,20+0,335 8,735

VV Součet 8,735

44 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za 

tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 

mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 8,735 110,62 966,27 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání 

 hmot.

VV výpočet dle v.č.S04-S-04

VV - zálivka asfaltovým tmelem včetně penetračního postřiku

VV 0,20+8,20+0,335 8,735

VV Součet 8,735

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 10 861,41

45 K 631311123
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm 

tř. C 12/15
m3 3,200 2 813,79 9 004,13 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

 zatemováním hutného betonu).

 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu 

 prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,

 b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v 

 příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.

 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při 

provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 

 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV výpočet dle v.č.SO04-S-04

VV - podkladní beton C12/15 X0 tl.100mm

VV 32,00*0,10 3,200

VV Součet 3,200

46 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 

přes 80 do 120 mm
m3 3,200 232,16 742,91 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

47 K 631319022
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením 

cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)
m3 3,200 232,16 742,91 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

48 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
m3 3,200 116,08 371,46 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 6 511,93

49 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 14,000 222,87 3 120,18 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

 a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

 cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

 obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO04-S-04

VV - osazení silničního obrubníku 500x150x250mm

VV 5,00 5,000

VV - osazení chodníkového vibrolisovaného obrubníku 200x100mm

VV 9,00 9,000

VV Součet 14,000

50 M 59217026 obrubník betonový silniční 50x15x25 cm m 5,500 120,72 663,96 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO04-S-04

VV 10% prořez

VV - osazení silničního obrubníku 500x150x250mm

VV 5,00 5,000

VV Součet 5,000

VV 5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,500

51 M R-91-01 chodníkový vibrolisovaný obrubník 200x100 m 9,900 98,67 976,83

VV výpočet dle v.č.SO04-S-04

VV 10% prořez

VV - chodníkový vibrolisovaný obrubník 200x100

VV 9,00 9,000

VV Součet 9,000

VV 9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,900

52 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 3,500 222,87 780,05 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

 a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

 cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

 obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO04-S-04

VV - silniční nájezdový obrubník 500x150x150mm

VV 1,50 1,500

VV - silniční přechodový obrubník 1000x150x150/250mm

VV 2,00 2,000

VV Součet 3,500

53 M 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 50x15x15 cm m 1,650 104,47 172,38 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO04-S-04

VV 10% prořez

VV - silniční nájezdový obrubník 500x150x150mm

VV 1,50 1,500

VV Součet 1,500

VV 1,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,650

54 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 2,000 336,63 673,26 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO04-S-04

VV 10% prořez

VV - silniční přechodový obrubník 1000x150x150/250mm

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

55 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 

16/20
m3 0,038 3 296,69 125,27 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO04-S-04

VV - lože pro osazení nájezdového obrubníku C 8/10

VV 1,50*0,25*0,10 0,038

VV Součet 0,038

D 94 Lešení a stavební výtahy 5 571,86

56 K 945412112
Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným 

košem výšky zdvihu do 21 m
den 1,000 3 482,42 3 482,42 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO04-S-04

VV - pomocná plošina pro osazení kontejnerů

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV Součet 1,000

74 K HZS4131
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení 

jeřábník
hod 6,000 348,24 2 089,44 CS ÚRS 2018 01

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 048,34

57 K 952902121
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků 

zametením
m2 86,000 12,19 1 048,34 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před 

předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, 

 kterými se přepravuje materiál pro stavební práce.

2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 

 -51 tohoto katalogu.

 3. Množství jednotek čištěných ploch:

a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo 

 jsou používány pro stavební práce

 b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů,

 c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy,

 d) oken, dveří a vrat v m2 plochy,

 e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy.

4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, 

parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková 

 dlažba, palubky apod.).

5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a 

 schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah.

6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, 

 prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně.

 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování.

 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně.

 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.

VV výpočet dle v.č.SO04-S-04

VV - úklid nových zpěvněných ploch a ploch dotřených stavbou

VV 36,00 36,000

VV 50,00 50,000

VV Součet 86,000

D 96 Bourání konstrukcí 32 860,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

58 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 

jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

m2 14,500 68,37 991,37 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové 

malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 

 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění 

 vybouraných dlažebních kostek části C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami 

 souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 

 cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV výpočet dle v.č.SO04-S-03

VV - rozebrání stávající betonové dlažby 300x300x30mm

VV 14,50 14,500

VV Součet 14,500

59 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 58,000 69,88 4 053,04 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 

 vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

 podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění 

 podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění 

dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo 

 podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo 

 nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku 

 jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 

01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 

 nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů 

 cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

 frézováním.

VV výpočet dle v.č.SO04-S-03

VV - odstranění podkladu pod rozebranou stávající dlažbou

VV 14,50 14,500

VV - odstranění podhladu - asfaltová plocha vč-přídlažby,betonové plochy 

VV 15,00+28,50 43,500

VV Součet 58,000

60 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 30,700 66,86 2 052,60 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny:

  a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v

  jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,

  b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

  a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . .

  Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

  b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění

  vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.

 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné

  řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár 

 na

 vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

 vybouraných

  hmot.

VV výpočet dle v.č.SO04-S-03

VV - odstranění stávajících betonových obrub

VV 4,50+1,80+2,04+0,33+2,03+8,20+0,20+5,30+5,30+1,00 30,700

VV Součet 30,700

61 K 919112114
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, 

hloubky přes 90 do 100 mm
m 15,050 58,08 874,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV výpočet dle v.č.S04-S-04

VV - řezání stávajícího živičného krytu

VV 8,20+0,20+0,35+4,50+1,80 15,050

VV Součet 15,050

62 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 15,050 70,23 1 056,96 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV výpočet dle v.č.SO04-S-03

VV - řezání stávajícího betonového krytu v místě osazení nového obrubníku

VV 15,05 15,050

VV Součet 15,050

63 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 8,072 2 321,61 18 740,04 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO04-S-03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV - odstranění betonového základu

VV 1,56*4*0,30*0,80 1,498

VV 4,79*2*0,30*0,80 2,299

VV - bourání betonové plochy s kari sítí tl.150mm

VV 28,50*0,15 4,275

VV Součet 8,072

64 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 

vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3
m3 3,970 1 282,69 5 092,28 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-

 2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.

VV výpočet dle v.č.SO04-S-03

VV - bourání zděné zídky z CP na MC včetně případného oplechování zídek

VV 1,56*4*0,30*1,20 2,246

VV 4,79*2*0,30*0,60 1,724

VV Součet 3,970

D 997 Přesun sutě 36 062,50

65 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 50,101 348,24 17 447,17 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je 

nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

 doprava v každém úseku samostatně.

66 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 250,505 10,04 2 515,07 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je 

nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

 doprava v každém úseku samostatně.

VV 50,101*5 'Přepočtené koeficientem množství 250,505

67 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 50,101 97,51 4 885,35 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

68 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 16,072 290,20 4 664,09 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

 odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního 

 odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 36,00*0,255 9,180

VV 19,5*0,205 3,998

VV 1,608*1,80 2,894

VV Součet 16,072

69 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 

a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 19,460 336,63 6 550,82 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

 odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu 

 z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 35,532-16,072 19,460

D 998 Přesun hmot 10 570,92

70 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu
t 82,296 111,44 9 171,07 CS ÚRS 2018 01

71 K 998223094
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m
t 82,296 17,01 1 399,85 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 382 000,00

D 792 Mobiliář 382 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

72 K R-792-01 D+M Q3 - kontejner o objemu 3m3 včetně dopravy ks 2,000 68 000,00 136 000,00

P

Poznámka k položce:

- vlastní konstejnery jsou vyrobeny z vysokopevnostního rotačně tvarovaného polyetylenu, ocelové 

díly jsou žárově pozinkované

- kontejner je z valcovitého tvaru, dvojplášťový - vnější část je cca 2/3 zabudovaná v zemi, druhá 

část tvoří vyjimatelné silo z vrchu otevřené uzaviratelným poklopem pro vhoz odpadu a dno 

uzpůsobeno pro jeho vyprazdňování

- použité kontejnery musí vyhovovat pro sběr papíru, plastů, skla, směsného komunálního odpadu 

(SKO) a biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v předepsaných objemech

- výrobek musí být certifikovaný  - prokázat shodu s požadavky norem 

ČSN  EN 13071-1.2018 + ČSN EN 13071-1 OPRAVA:1.2010 a ČSN EN 13071-2+A1:2015

73 K R-792-02 D+M Q5 - kontejner o objemu 5m3 včetně dopravy ks 3,000 82 000,00 246 000,00

P

Poznámka k položce:

- vlastní konstejnery jsou vyrobeny z vysokopevnostního rotačně tvarovaného polyetylenu, ocelové 

díly jsou žárově pozinkované

- kontejner je z valcovitého tvaru, dvojplášťový - vnější část je cca 2/3 zabudovaná v zemi, druhá 

část tvoří vyjimatelné silo z vrchu otevřené uzaviratelným poklopem pro vhoz odpadu a dno 

uzpůsobeno pro jeho vyprazdňování

- použité kontejnery musí vyhovovat pro sběr papíru, plastů, skla, směsného komunálního odpadu 

(SKO) a biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v předepsaných objemech

- výrobek musí být certifikovaný  - prokázat shodu s požadavky norem 

ČSN  EN 13071-1.2018 + ČSN EN 13071-1 OPRAVA:1.2010 a ČSN EN 13071-2+A1:2015
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25347942

ELKOPLAST CZ, s.r.o. DIČ: CZ25347942

Projektant: IČ:

ENVIprojekt CZECH s.r.o.,Ny Požáře 144,760 01 Zlín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 663 230,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 663 230,52 21,00% 139 278,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 802 508,93

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 05 - Stanoviště 5 - ul. Rožňavská

Strana 138 z 423



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc Projektant:

Uchazeč: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 663 230,52

HSV - Práce a dodávky HSV 281 230,52

    1 - Zemní práce 95 640,26

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 584,28

    2 - Zakládání 12 708,62

    5 - Komunikace pozemní 37 168,97

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 11 234,76

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 11 339,57

    94 - Lešení a stavební výtahy 5 571,86

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 158,05

    96 - Bourání konstrukcí 45 116,39

    997 - Přesun sutě 48 517,85

    998 - Přesun hmot 12 189,91

PSV - Práce a dodávky PSV 382 000,00

    792 - Mobiliář 382 000,00

ENVIprojekt CZECH 

s.r.o.,Ny Požáře 

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 05 - Stanoviště 5 - ul. Rožňavská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc Projektant: ENVIprojekt CZECH s.r.o.,Ny Požáře 144,760 01 Zlín

Uchazeč: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 663 230,52

D HSV Práce a dodávky HSV 281 230,52

D 1 Zemní práce 95 640,26

1 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 5,180 109,70 568,25 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek

  tohoto katalogu.

 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami

 do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se 

 oceňují

  při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných

  podmínek tohoto katalogu.

VV výpočet dle v.č.SO05-S-03

VV 45,00*0,10 4,500

VV 8,50*0,40*0,20 0,680

VV Součet 5,180

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 05 - Stanoviště 5 - ul. Rožňavská
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

2 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

m3 5,180 36,57 189,43 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami 

do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se 

 oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 22,957 524,68 12 045,08 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV výpočet dle v.č.SO05-S-04

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 2 (50%)

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 3 (50%)

VV 33,10*0,30 9,930

VV 5,625*2,70*0,945*2 28,704

VV 3,35*2,30*0,945 7,281

VV Mezisoučet 45,915

VV - odečet 50% výkopu ručně 

VV -45,915/2 -22,958

VV Mezisoučet -22,958

VV Součet 22,957

4 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 22,957 49,80 1 143,26 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

5 K 131203101
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 22,957 615,22 14 123,61 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 

 2 metrů.

VV výpočet dle v.č.SO05-S-03

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 2 (50%)

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 3 (50%)

VV 33,10*0,30 9,930

VV 5,625*2,70*0,945*2 28,704

VV 3,35*2,30*0,945 7,281

VV Mezisoučet 45,915

VV - odečet 50% výkopu strojně

VV -45,915/2 -22,958

VV Mezisoučet -22,958

VV Součet 22,957

6 K 131203109

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

m3 22,957 176,44 4 050,53 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 

 2 metrů.

7 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 26,500 1,16 30,74 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se 

 oceňuje

 cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro 

 všechny

  šířky rýhy.

 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá;

  nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV výpočet dle v.č.SO05-S-03

VV (4,90+7,70+4,90+2,70+2,00*2+2,30)*1,00 26,500

VV Součet 26,500

8 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m
m2 26,500 1,16 30,74 CS ÚRS 2018 01

9 K 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 

příložném, hloubky do 4 m
m3 35,985 1,16 41,74 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto

  rozepření je započteno v cenách souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro

  podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

VV výpočet dle v.č.SO05-S-03

VV 5,625*2,70*0,945*2 28,704

VV 3,35*2,30*0,945 7,281

VV Součet 35,985

10 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m
m3 35,985 1,17 42,10 CS ÚRS 2018 01

11 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 45,914 51,48 2 363,65 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

 pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění 

 výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

 konstrukcí před rozbouráním.

VV výpočet dle v.č.SO05-S-03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV - přebytečná vykopaná zeminy na meziskládce

VV 22,957+22,957 45,914

VV Součet 45,914

12 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 51,714 94,37 4 880,25 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

 násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

 Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

 výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

 tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO05-S-03

VV - přebytečná vykopaná zeminy odvezena na příslušnou skládku

VV 45,914+5,80 51,714

VV Součet 51,714

13 K 162601102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 672,282 23,45 15 765,01 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

 násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

 Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

 výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

 tyto se oceňují ve specifikaci.

VV - příplatek za odvoz, 14km 

VV 51,714*13 672,282

VV Součet 672,282

14 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
m3 45,914 25,54 1 172,64 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro 

 podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt 

 vodotečí a do prohlubní terénu.

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně 

 bez možnosti jejich roztřídění.

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, 

měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na 

 objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně.

 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:

 a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,

 b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),

 c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.

 7. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru 

cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části 

 A 31,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. 

 Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení 

podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

 výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu.

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a 

 chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je 

 pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. 

 Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.

12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 

 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu.

13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do 

násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost 

 při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně.

14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se 

odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových 

 úpravách

15 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 77,571 290,20 22 511,10 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena -1201 je určena i pro:

  a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2

 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě 

 se

  uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl

 množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné 

 skládky;

  b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

  c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

  a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani

 tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na 

 hromady

  podél výkopu;

  b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

 c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této 

 skládky

  připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);

  d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,

 nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-

 1102, 162

  20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku

  neoceňuje.

  e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru

  cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním 

 na

  skládce.

 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v 

 rostlém

  stavu zpravidla ve výkopišti.

 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV 51,714*1,50 77,571

VV Součet 77,571

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 24,560 110,28 2 708,48 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

  a) z hornin soudržných do 100 % PS,

  b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

  c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp

  individuálně.

 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a

 zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce 

 pro

 objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

 železobetonových

  trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku

  kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 10

  m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného

  prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo 

 uložených

 vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

 konstrukcí).

  Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu

 zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-

 11

  Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 

 nebo

  zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

  a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110

 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 

 jedná

  o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .

  0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

  b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet

 zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . 

 Vodorovné

 přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

 rozpojení

  výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí
P

Poznámka k položce:

-hutněno po vrstvách min.tl.150mm

VV výpočet dle v.č.SO05-S-03

VV - zásyp vykopané jámy pro osazení kontejnerů

VV 5,625*2,70*0,945*2 28,704

VV 3,35*2,30*0,945 7,281

VV - odečet kontejnerů

VV -(PI*0,75*0,75*1,00)*2 -3,534

VV -(PI*0,915*0,915*1,00)*3 -7,891
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV Mezisoučet 24,560

VV Součet 24,560

17 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 51,576 203,14 10 477,15 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO05-S-03

VV 24,56*2,10 51,576

VV Součet 51,576

18 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 31,000 13,70 424,70 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění.

 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch

 vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, 

 drnování a

  dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách 5, 6 a 7.

 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-1101

  Zhutnění podloží pod násypy.

 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna

  příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11

  Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu.

 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých

  svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu.

 7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A

  01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

VV výpočet dle v.č.SO05-S-04

VV (8,50+7,00)*2*1,00 31,000

VV Součet 31,000

19 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 48,330 13,23 639,41 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)

 vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

 však

  pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání

  pláně z jiného důvodu.

 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna

 silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami 

 souboru

  cen 182 .0-1 Svahování.

 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých

  svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v 

 cenách

  souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro

  objekty oborů 821 až 828.

 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV výpočet dle v.č.SO05-S-04

VV - zhutnění pláně před provedením podkladních vrstev 

VV "zámková dlažba"  45,00 45,000

VV "žb základová deska" 3,33 3,330

VV Součet 48,330

20 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % 

PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
m2 45,000 7,75 348,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno 

 zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.

 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.

 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.

 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

VV výpočet dle v.č.SO05-S-04

VV - zhutnění pod betonovou desku

VV 45,00 45,000

VV Součet 45,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

21 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
hod 6,000 82,07 492,42 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích 

 jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:

 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,

 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,

 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a 

pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru 

 cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 

 828,

 b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody 

 na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním 

 a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý 

 soubor čerpadel v činnosti.

 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

22 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min
den 6,000 51,42 308,52 CS ÚRS 2018 01
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na 

 lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací 

 soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li 

 by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním 

 a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto 

 náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

23 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

m 10,000 128,27 1 282,70 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo 

jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo 

 nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje 

cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění 

 potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV výpočet dle v.č.SO05-S-03

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 584,28

24 K 180405114
Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 1,500 93,10 139,65 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
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Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) přípravu půdy,

 b) travní semeno a substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 

 80-43 Zalití rostlin vodou,

 d) konstrukci podloží a dodání zatravňovacích prefabrikátů,

 e) uložení odpadu na skládce.

VV výpočet dle v.č.SO05-S-04

VV 1,50 1,500

VV Součet 1,500

25 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 0,293 1 172,41 343,52 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO05-S-04

VV 30% prořez

VV 1,50*0,15 0,225

VV Součet 0,225

VV 0,225*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 0,293

26 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,780 99,71 77,77 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO05-S-04

VV 30% prořez

VV 1,50*0,40 0,600

VV Součet 0,600

VV 0,6*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 0,780

27 K 181006112
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy 

přes 0,10 do 0,15 m
m2 1,500 15,56 23,34 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO05-S-04

VV - nové zavětrání

VV 1,50 1,500

VV Součet 1,500

D 2 Zakládání 12 708,62

28 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva 

hrubého, frakce 16 - 32 mm
m3 3,310 1 048,21 3 469,58 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře 

 zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV výpočet dle v.č.SO05-S-04
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VV - hutněné drcené kamenivo 16/32 tl.100mm

VV 33,10*0,10 3,310

VV Součet 3,310

29 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 XC2 m3 3,310 2 617,66 8 664,45 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se 

 neoceňuje.

VV výpočet dle v.č.SO05-S-04

VV - beton C16/20 XC2 s výztuží tl.100mm

VV 33,10*0,10 3,310

VV Součet 3,310

30 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,015 38 305,96 574,59 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

 žeber.

VV výpočet dle v.č.SO05-S-04

VV
- betonářská ocel (ROXOR) ocel. tyč pr.10mm, dl.1000mm, počet ks 20 - hmotnost 

15kg

VV 15,00*0,001 0,015

VV Součet 0,015

D 5 Komunikace pozemní 37 168,97

31 K 564861113 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm m2 45,000 148,58 6 686,10 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO05-S-04

VV - podkladní vrstva z drceného kameniva 16/32 ve spádu tl.180-260mm

VV 45,00 45,000

VV Součet 45,000

32 K 572131112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou 

směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. přes 40 do 60 mm
m2 3,375 305,29 1 030,35 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání povrchů (včetně výtluků) nebo i pro vyrovnání profilů v 

proměnlivých tloušťkách, prováděných jako souvislá úprava vozovky v rámci rekonstrukcí nebo 

 obnov dosavadních krytů. Pro volbu ceny je rozhodující průměrná tloušťka krytu.

 2. Ceny nelze použít:

a) pro samostatné prováděné vyspravení ojedinělých výtluků, které se oceňuje cenami souboru cen 

 572 2 .- 1 Vyspravení výtluků dosavadního krytu,

b) pro ložné a obrusné vrstvy na novostavbách nebo prováděné jako každá další vrstva na vrstvě 

oceňované cenami tohoto souboru cen; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 

 stavebního dílu 56 popř. 57 části A 01 tohoto katalogu.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) příp. nutné očištění povrchu krytu nebo výtluků dosavadního krytu,

 b) spojovací postřik dosavadního krytu.

 4. V cenách 572 13-12 a 572 15- jsou započteny i náklady na zdrsňovací posyp.

VV výpočet dle v.č.S05-S-04

VV (7,00*2+8,50)*0,15 3,375

VV Součet 3,375

33 K 596212211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 

z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 

hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 45,000 232,16 10 447,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: 

dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; 

 ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za 

 každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

VV výpočet dle v.č.SO05-S-04

VV - kladení nové zámkové dlažby včetně lože z drceného kameniva 4/8 tl.40mm

VV - zaspárování pískem

VV 45,00 45,000

VV Součet 45,000

34 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní, H-profil m2 49,500 261,18 12 928,41 CS ÚRS 2018 01

VV 10% prořez
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV výpočet dle v.č.SO05-S-04

VV - kladení nové zámkové dlažby 200x100x8mm, barva šedá

VV 45,00 45,000

VV Součet 45,000

VV 45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 49,500

35 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 22,500 66,40 1 494,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami 

 souboru cen 567 1 . - . . Podklad z prostého betonu.

 2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár.

VV výpočet dle v.č.S05-S-04

VV - zálivka asfaltovým tmelem včetně penetračního postřiku

VV 7,00*2+8,50 22,500

VV Součet 22,500

36 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za 

tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 

mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 22,500 110,62 2 488,95 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání 

 hmot.

VV výpočet dle v.č.S05-S-04

VV - zálivka asfaltovým tmelem včetně penetračního postřiku

VV 7,00*2+8,50 22,500

VV Součet 22,500

37 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 2,009 135,81 272,84 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO05-S-04

VV - nová asfaltová plocha

VV - štěrkodrť min.200mm

VV 8,50*0,15+4,89*0,15 2,009

VV Součet 2,009

38 K 564942113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a 

s hutněním, po zhutnění tl. 140 mm
m2 2,009 200,82 403,45 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-

 11,

b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-

 11.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV výpočet dle v.č.SO05-S-04

VV - nová asfaltová plocha

VV - kamenivo zpevněné cementem (KSCI) SC 0/32 C8/10, tl.140mm

VV 8,50*0,15+4,89*0,15 2,009

VV Součet 2,009

39 K 573911117 Asfaltový postřik regenerační PR s posypem kameniva v množství 0,70 kg/m2 m2 2,009 25,42 51,07 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO05-S-04

VV - nová asfaltová plocha

VV - postřík infiltrační asfaltový PI, A 0,70kg/m2

VV 8,50*0,15+4,89*0,15 2,009

VV Součet 2,009

40 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
m2 2,009 384,23 771,92 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV výpočet dle v.č.SO05-S-04

VV - nová asfaltová plocha

VV - obalované kamenivo (OKS I) ACP 16+ tl.70mm

VV 8,50*0,15+4,89*0,15 2,009

VV Součet 2,009

41 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
m2 2,009 296,01 594,68 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV výpočet dle v.č.SO05-S-04

VV - nová asfaltová plocha

VV - asfaltový beton (ABS II), tl.40mm

VV 8,50*0,15+4,89*0,15 2,009

VV Součet 2,009

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 11 234,76

42 K 631311123
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm 

tř. C 12/15
m3 3,310 2 813,79 9 313,64 CS ÚRS 2018 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

 zatemováním hutného betonu).

 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu 

 prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,

 b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v 

 příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.

 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při 

provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 

 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV výpočet dle v.č.SO05-S-04

VV - podkladní beton C12/15 X0 tl.100mm

VV 33,10*0,10 3,310

VV Součet 3,310

43 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 

přes 80 do 120 mm
m3 3,310 232,16 768,45 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

44 K 631319022
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením 

cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)
m3 3,310 232,16 768,45 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.
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45 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
m3 3,310 116,08 384,22 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 11 339,57

46 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 19,000 222,87 4 234,53 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

 a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

 cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

 obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO05-S-04

VV - osazení silničního obrubníku 500x150x250mm

VV 10,00 10,000

VV - osazení chodníkového vibrolisovaného obrubníku 200x100mm

VV 9,00 9,000

VV Součet 19,000

47 M 59217026 obrubník betonový silniční 50x15x25 cm m 11,000 120,72 1 327,92 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO05-S-04

VV 10% prořez

VV - osazení silničního obrubníku 500x150x250mm

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

VV 10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,000

48 M R-91-01 chodníkový vibrolisovaný obrubník 200x100 m 9,900 98,67 976,83

VV výpočet dle v.č.SO05-S-04

VV 10% prořez
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VV - chodníkový vibrolisovaný obrubník 200x100

VV 9,00 9,000

VV Součet 9,000

VV 9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,900

49 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 4,000 222,87 891,48 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

 a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

 cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

 obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO05-S-04

VV - silniční nájezdový obrubník 500x150x150mm

VV 2,00 2,000

VV - silniční přechodový obrubník 1000x150x150/250mm

VV 2,00 2,000

VV Součet 4,000

50 M 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 50x15x15 cm m 2,200 104,47 229,83 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO05-S-04

VV 10% prořez

VV - silniční nájezdový obrubník 500x150x150mm

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

VV 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,200

51 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 2,200 336,63 740,59 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO05-S-04

VV 10% prořez

VV - silniční přechodový obrubník 1000x150x150/250mm

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

VV 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,200

52 K 916111113

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 

mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou 

z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

m 10,900 186,89 2 037,10 CS ÚRS 2018 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

 obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. 

Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m 

 obruby a to:

 a) 0,065 t/m pro velké kostky,

b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé 

 kostky.

 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje:

 a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek,

b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční 

 obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.

VV výpočet dle v.č.SO05-S-04

VV - přídlažba z žulových kostek

VV 10,90 10,900

VV Součet 10,900

53 M 58380160 kostka dlažební žula velká t 0,194 3 575,28 693,60 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO05-S-04

VV 5% ztratné

VV - přídlažba z žulových kostek, 17kg/m2

VV 10,90*17,00*0,001 0,185

VV Součet 0,185

VV 0,185*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,194

54 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 

16/20
m3 0,063 3 296,69 207,69 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO05-S-04

VV - lože pro osazení nájezdového obrubníku C 8/10

VV 2,50*0,25*0,10 0,063

VV Součet 0,063

D 94 Lešení a stavební výtahy 5 571,86

55 K 945412112
Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným 

košem výšky zdvihu do 21 m
den 1,000 3 482,42 3 482,42 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO05-S-04

VV - pomocná plošina pro osazení kontejnerů

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

56 K HZS4131
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení 

jeřábník
hod 6,000 348,24 2 089,44 CS ÚRS 2018 01
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D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 158,05

57 K 952902121
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků 

zametením
m2 95,000 12,19 1 158,05 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před 

předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, 

 kterými se přepravuje materiál pro stavební práce.

2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 

 -51 tohoto katalogu.

 3. Množství jednotek čištěných ploch:

a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo 

 jsou používány pro stavební práce

 b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů,

 c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy,

 d) oken, dveří a vrat v m2 plochy,

 e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy.

4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, 

parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková 

 dlažba, palubky apod.).

5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a 

 schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah.

6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, 

 prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně.

 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování.

 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně.

 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.

VV výpočet dle v.č.SO05-S-04

VV - úklid nových zpěvněných ploch a ploch dotřených stavbou

VV 45,00 45,000

VV 50,00 50,000

VV Součet 95,000

D 96 Bourání konstrukcí 45 116,39

58 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 

jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

m2 15,000 68,37 1 025,55 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové 

malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 

 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění 

 vybouraných dlažebních kostek části C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami 

 souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 

 cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV výpočet dle v.č.SO05-S-03

VV - rozebrání stávající betonové dlažby 300x300x30mm

VV 15,00 15,000

VV Součet 15,000

59 K 113154113
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy 

do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm
m2 45,000 186,89 8 410,05 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vodu pro chlazení zubů frézy,

 b) opotřebování frézovacích nástrojů,

 c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami 

 souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění 

 bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, 

 sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.

 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup 

 inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku 

 od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku 

od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a 

 ochranné ostrůvky apod.

VV výpočet dle v.č.SO05-S-03

VV - bourání stávající asf.plochy 

VV 45,00 45,000

VV Součet 45,000

60 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 60,000 69,88 4 192,80 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 

 vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

 podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění 

 podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění 

dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo 

 podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo 

 nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku 

 jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 

01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 

 nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů 

 cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

 frézováním.

VV výpočet dle v.č.SO05-S-03

VV - odstranění podkladu pod rozebranou stávající dlažbou

VV 15,00 15,000

VV - odstranění podkladu - asfaltová plocha vč.přídlažby,betonové plochy 

VV 45,00 45,000

VV Součet 60,000

61 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 17,600 66,86 1 176,74 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny:

  a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v

  jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,

  b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

  a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . .

  Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

  b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění

  vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.

 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné

  řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár 

 na

 vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

 vybouraných

  hmot.

VV výpočet dle v.č.SO05-S-03

VV - odstranění stávajících betonových obrub

VV 8,80*2 17,600

VV Součet 17,600

62 K 919112114
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, 

hloubky přes 90 do 100 mm
m 15,050 58,04 873,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV výpočet dle v.č.S05-S-04

VV - řezání stávajícího živičného krytu

VV 8,20+0,20+0,35+4,50+1,80 15,050

VV Součet 15,050

63 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 22,800 70,23 1 601,24 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV výpočet dle v.č.SO05-S-03

VV - řezání stávajícího betonového krytu v místě osazení nového obrubníku

VV 8,80+7,00*2 22,800

VV Součet 22,800

64 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 9,797 2 321,55 22 744,23 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO05-S-03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV - odstranění betonového základu

VV 1,56*4*0,30*0,80 1,498

VV 4,79*2*0,30*0,80 2,299

VV - bourání betonové plochy s kari sítí tl.150mm

VV 40,00*0,15 6,000

VV Součet 9,797

65 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 

vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3
m3 3,970 1 282,69 5 092,28 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-

 2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.

VV výpočet dle v.č.SO05-S-03

VV - bourání zděné zídky z CP na MC včetně případného oplechování zídek

VV 1,56*4*0,30*1,20 2,246

VV 4,79*2*0,30*0,60 1,724

VV Součet 3,970

D 997 Přesun sutě 48 517,85

66 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 57,333 348,24 19 965,64 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je 

nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

 doprava v každém úseku samostatně.

67 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 286,665 10,04 2 878,12 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je 

nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

 doprava v každém úseku samostatně.

VV 57,333*5 'Přepočtené koeficientem množství 286,665

68 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 57,333 97,51 5 590,54 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

69 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 31,643 290,20 9 182,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

 odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního 

 odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 15,00*0,255 3,825

VV 2,325*0,128 0,298

VV 0,233*0,128 0,030

VV 17,60*0,205 3,608

VV 9,797*2,00 19,594

VV 3,97*1,08 4,288

VV Součet 31,643

70 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 

a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 32,382 336,63 10 900,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

 odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu 

 z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 64,025-31,643 32,382

D 998 Přesun hmot 12 189,91

71 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu
t 94,900 111,44 10 575,66 CS ÚRS 2018 01

72 K 998223094
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m
t 94,900 17,01 1 614,25 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 382 000,00

D 792 Mobiliář 382 000,00

73 K R-792-01 D+M Q3 - kontejner o objemu 3m3 včetně dopravy ks 2,000 68 000,00 136 000,00

P

Poznámka k položce:

- vlastní konstejnery jsou vyrobeny z vysokopevnostního rotačně tvarovaného polyetylenu, ocelové 

díly jsou žárově pozinkované

- kontejner je z valcovitého tvaru, dvojplášťový - vnější část je cca 2/3 zabudovaná v zemi, druhá 

část tvoří vyjimatelné silo z vrchu otevřené uzaviratelným poklopem pro vhoz odpadu a dno 

uzpůsobeno pro jeho vyprazdňování

- použité kontejnery musí vyhovovat pro sběr papíru, plastů, skla, směsného komunálního odpadu 

(SKO) a biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v předepsaných objemech

- výrobek musí být certifikovaný  - prokázat shodu s požadavky norem 

ČSN  EN 13071-1.2018 + ČSN EN 13071-1 OPRAVA:1.2010 a ČSN EN 13071-2+A1:2015

74 K R-792-02 D+M Q5 - kontejner o objemu 5m3 včetně dopravy ks 3,000 82 000,00 246 000,00

P

Poznámka k položce:

- vlastní konstejnery jsou vyrobeny z vysokopevnostního rotačně tvarovaného polyetylenu, ocelové 

díly jsou žárově pozinkované

- kontejner je z valcovitého tvaru, dvojplášťový - vnější část je cca 2/3 zabudovaná v zemi, druhá 

část tvoří vyjimatelné silo z vrchu otevřené uzaviratelným poklopem pro vhoz odpadu a dno 

uzpůsobeno pro jeho vyprazdňování

- použité kontejnery musí vyhovovat pro sběr papíru, plastů, skla, směsného komunálního odpadu 

(SKO) a biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v předepsaných objemech

- výrobek musí být certifikovaný  - prokázat shodu s požadavky norem 

ČSN  EN 13071-1.2018 + ČSN EN 13071-1 OPRAVA:1.2010 a ČSN EN 13071-2+A1:2015
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25347942

ELKOPLAST CZ, s.r.o. DIČ: CZ25347942

Projektant: IČ:

ENVIprojekt CZECH s.r.o.,Ny Požáře 144,760 01 Zlín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 511 037,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 511 037,80 21,00% 107 317,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 618 355,74

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 06 - Stanoviště 6 - ul. Zikova
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc Projektant:

Uchazeč: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 511 037,80

HSV - Práce a dodávky HSV 211 037,80

    1 - Zemní práce 65 061,80

    2 - Zakládání 9 005,41

    5 - Komunikace pozemní 34 586,04

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 7 874,52

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 12 964,97

    94 - Lešení a stavební výtahy 5 571,69

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 072,72

    96 - Bourání konstrukcí 31 028,07

    997 - Přesun sutě 35 059,88

    998 - Přesun hmot 8 812,70

PSV - Práce a dodávky PSV 300 000,00

    792 - Mobiliář 300 000,00

ENVIprojekt CZECH 

s.r.o.,Ny Požáře 

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 06 - Stanoviště 6 - ul. Zikova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc Projektant: ENVIprojekt CZECH s.r.o.,Ny Požáře 144,760 01 Zlín

Uchazeč: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 511 037,80

D HSV Práce a dodávky HSV 211 037,80

D 1 Zemní práce 65 061,80

1 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 3,800 109,70 416,86 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek

  tohoto katalogu.

 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami

 do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se 

 oceňují

  při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných

  podmínek tohoto katalogu.

VV výpočet dle v.č.SO06-S-03

VV 38,00*0,10 3,800

VV Součet 3,800

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 06 - Stanoviště 6 - ul. Zikova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

2 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

m3 3,800 36,57 138,97 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami 

do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se 

 oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 15,481 524,68 8 122,57 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV výpočet dle v.č.SO06-S-04

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 2 (50%)

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 3 (50%)

VV 23,20*0,30 6,960

VV 25,40*0,945 24,003

VV Mezisoučet 30,963

VV - odečet 50% výkopu ručně 

VV - 30,963/2 -15,482

VV Mezisoučet -15,482

VV Součet 15,481

4 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 15,481 49,80 770,95 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

5 K 131203101
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 15,481 615,22 9 524,22 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 

 2 metrů.

VV výpočet dle v.č.SO06-S-03

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 2 (50%)

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 3 (50%)

VV 23,20*0,30 6,960

VV 25,40*0,945 24,003

VV Mezisoučet 30,963

VV - odečet 50% výkopu strojně

VV - 30,963/2 -15,482

VV Mezisoučet -15,482

VV Součet 15,481

6 K 131203109

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

m3 15,481 176,44 2 731,47 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 

 2 metrů.

7 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 23,856 1,16 27,67 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se 

 oceňuje

 cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro 

 všechny

  šířky rýhy.

 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá;

  nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV výpočet dle v.č.SO06-S-03

VV (1,74+1,985+2,363+2,675+1,045+0,387+2,674+0,922+2,365+3,28+4,42)*1,00 23,856

VV Součet 23,856

8 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m
m2 23,856 1,16 27,67 CS ÚRS 2018 01

9 K 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 

příložném, hloubky do 4 m
m3 24,003 1,16 27,84 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto

  rozepření je započteno v cenách souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro

  podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

VV výpočet dle v.č.SO06-S-03

VV 25,40*0,945 24,003

VV Součet 24,003

10 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m
m3 24,003 1,17 28,08 CS ÚRS 2018 01

11 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 34,762 51,48 1 789,55 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

 pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění 

 výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

 konstrukcí před rozbouráním.

VV výpočet dle v.č.SO06-S-03

VV - přebytečná vykopaná zeminy na meziskládce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 3,80+15,481+15,481 34,762

VV Součet 34,762

12 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 34,762 94,37 3 280,49 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

 násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

 Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

 výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

 tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO06-S-03

VV - přebytečná vykopaná zeminy odvezena na příslušnou skládku

VV 34,762 34,762

VV Součet 34,762

13 K 162601102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 451,906 23,45 10 597,20 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

 násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

 Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

 výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

 tyto se oceňují ve specifikaci.

VV - příplatek za odvoz, 14km

VV 34,762*13 451,906

VV Součet 451,906

14 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
m3 34,762 25,54 887,82 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro 

 podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt 

 vodotečí a do prohlubní terénu.

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně 

 bez možnosti jejich roztřídění.

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, 

měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na 

 objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně.

 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:

 a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,

 b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),

 c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.

 7. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru 

cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části 

 A 31,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. 

 Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení 

podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

 výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu.

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a 

 chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je 

 pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. 

 Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.

12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 

 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu.

13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do 

násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost 

 při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně.

14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se 

odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových 

 úpravách

15 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 52,143 290,20 15 131,90 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena -1201 je určena i pro:

  a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2

 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě 

 se

  uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl

 množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné 

 skládky;

  b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

  c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

  a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani

 tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na 

 hromady

  podél výkopu;

  b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

 c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této 

 skládky

  připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);

  d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,

 nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-

 1102, 162

  20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku

  neoceňuje.

  e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru

  cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním 

 na

  skládce.

 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v 

 rostlém

  stavu zpravidla ve výkopišti.

 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV 34,762*1,5 52,143

VV Součet 52,143

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 15,209 110,28 1 677,25 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

  a) z hornin soudržných do 100 % PS,

  b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

  c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp

  individuálně.

 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a

 zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce 

 pro

 objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

 železobetonových

  trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku

  kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 10

  m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného

  prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo 

 uložených

 vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

 konstrukcí).

  Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu

 zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-

 11

  Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 

 nebo

  zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

  a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110

 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 

 jedná

  o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .

  0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

  b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet

 zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . 

 Vodorovné

 přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

 rozpojení

  výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí
P

Poznámka k položce:

-hutněno po vrstvách min.tl.150mm

VV výpočet dle v.č.SO06-S-04

VV - zásyp vykopané jámy pro osazení kontejnerů

VV 25,40*0,945 24,003

VV - odečet kontejnerů

VV -(PI*0,75*0,75*1,00)*2 -3,534

VV -(PI*0,915*0,915*1,00)*2 -5,260

VV Mezisoučet 15,209
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV Součet 15,209

17 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 31,939 203,14 6 488,09 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO06-S-04

VV 15,209*2,10 31,939

VV Součet 31,939

18 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 23,856 13,70 326,83 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění.

 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch

 vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, 

 drnování a

  dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách 5, 6 a 7.

 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-1101

  Zhutnění podloží pod násypy.

 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna

  příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11

  Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu.

 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých

  svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu.

 7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A

  01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

VV výpočet dle v.č.SO06-S-04

VV (1,74+1,985+2,363+2,675+1,045+0,387+2,674+0,922+2,365+3,28+4,42)*1,00 23,856

VV Součet 23,856

19 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 68,100 13,23 900,96 CS ÚRS 2018 01
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)

 vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

 však

  pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání

  pláně z jiného důvodu.

 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna

 silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami 

 souboru

  cen 182 .0-1 Svahování.

 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých

  svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v 

 cenách

  souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro

  objekty oborů 821 až 828.

 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV výpočet dle v.č.SO06-S-04

VV - zhutnění pláně před provedením podkladních vrstev 

VV "zámková dlažba"  38,00 38,000

VV "žb základová deska" 23,10 23,100

VV "předláždění dlažby"  7,00 7,000

VV Součet 68,100

20 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % 

PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
m2 45,000 7,75 348,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno 

 zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.

 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.

 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.

 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

VV výpočet dle v.č.SO06-S-04

VV - zhutnění pod betonovou desku

VV 38,00+7,00 45,000

VV Součet 45,000
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[CZK]
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21 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
hod 4,000 82,07 328,28 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích 

 jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:

 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,

 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,

 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a 

pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru 

 cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 

 828,

 b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody 

 na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním 

 a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý 

 soubor čerpadel v činnosti.

 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

22 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min
den 4,000 51,42 205,68 CS ÚRS 2018 01
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Cena celkem [CZK]

Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na 

 lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací 

 soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li 

 by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním 

 a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto 

 náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

23 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

m 10,000 128,27 1 282,70 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo 

jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo 

 nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje 

cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění 

 potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV výpočet dle v.č.SO06-S-03

VV - chránička pro přeložku trasy sděl.kabelů

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

D 2 Zakládání 9 005,41

24 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva 

hrubého, frakce 16 - 32 mm
m3 2,320 1 048,21 2 431,85 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře 

 zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
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soustava

VV výpočet dle v.č.SO06-S-04

VV - hutněné drcené kamenivo 16/32 tl.100mm

VV 23,20*0,10 2,320

VV Součet 2,320

25 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 XC2 m3 2,320 2 618,78 6 075,57 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se 

 neoceňuje.

VV výpočet dle v.č.SO06-S-04

VV - beton C16/20 XC2 s výztuží tl.100mm

VV 23,20*0,10 2,320

VV Součet 2,320

26 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,013 38 306,57 497,99 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

 žeber.

VV výpočet dle v.č.SO06-S-04

VV
- betonářská ocel (ROXOR) ocel. tyč pr.10mm, dl.1000mm, počet ks 16 - hmotnost 

13kg

VV 13,00*0,001 0,013

VV Součet 0,013

D 5 Komunikace pozemní 34 586,04

27 K 564861115 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 240 mm m2 38,000 161,35 6 131,30 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO06-S-04

VV - podkladní vrstva z drceného kameniva 16/32 ve spádu tl.200-280mm

VV 38,00 38,000

VV Součet 38,000

28 K 572131112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou 

směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. přes 40 do 60 mm
m2 1,514 305,29 462,21 CS ÚRS 2018 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání povrchů (včetně výtluků) nebo i pro vyrovnání profilů v 

proměnlivých tloušťkách, prováděných jako souvislá úprava vozovky v rámci rekonstrukcí nebo 

 obnov dosavadních krytů. Pro volbu ceny je rozhodující průměrná tloušťka krytu.

 2. Ceny nelze použít:

a) pro samostatné prováděné vyspravení ojedinělých výtluků, které se oceňuje cenami souboru cen 

 572 2 .- 1 Vyspravení výtluků dosavadního krytu,

b) pro ložné a obrusné vrstvy na novostavbách nebo prováděné jako každá další vrstva na vrstvě 

oceňované cenami tohoto souboru cen; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 

 stavebního dílu 56 popř. 57 části A 01 tohoto katalogu.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) příp. nutné očištění povrchu krytu nebo výtluků dosavadního krytu,

 b) spojovací postřik dosavadního krytu.

 4. V cenách 572 13-12 a 572 15- jsou započteny i náklady na zdrsňovací posyp.

VV výpočet dle v.č.S06-S-04

VV (5,045+5,045)*0,15 1,514

VV Součet 1,514

29 K 596212211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 

z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 

hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 38,000 232,16 8 822,08 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: 

dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; 

 ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za 

 každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

VV výpočet dle v.č.SO06-S-04

VV - kladení nové zámkové dlažby včetně lože z drceného kameniva 4/8 tl.40mm

VV - zaspárování pískem

VV 38,00 38,000

VV Součet 38,000

30 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní, H-profil m2 41,800 261,18 10 917,32 CS ÚRS 2018 01

VV 10% prořez
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VV výpočet dle v.č.SO06-S-04

VV - kladení nové zámkové dlažby 200x100x8mm, barva šedá

VV 38,00 38,000

VV Součet 38,000

VV 38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 41,800

31 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší 

s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 

s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), 

pro plochy do 50 m2

m2 7,000 232,16 1 625,12 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň 

 spár.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné 

 lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za 

 každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

VV výpočet dle v.č.SO06-S-04

VV - dlažba 300x300x30mm včetně pískového lože

VV 7,00 7,000

VV Součet 7,000

32 M 59246115 dlažba betonová chodníková 30 x 30 x 3,2 cm přírodní m2 7,000 192,69 1 348,83 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO06-S-04

VV - nové předláždění v max.míře použít původní

VV 7,00 7,000

VV Součet 7,000

33 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 25,069 66,40 1 664,58 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami 

 souboru cen 567 1 . - . . Podklad z prostého betonu.

 2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár.

VV výpočet dle v.č.S06-S-04

VV - zálivka asfaltovým tmelem včetně penetračního postřiku

VV 4,956+4,956+6,115+1,00*2+7,042 25,069

VV Součet 25,069

34 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za 

tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 

mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 25,069 110,62 2 773,13 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání 

 hmot.

VV výpočet dle v.č.S06-S-04

VV - zálivka asfaltovým tmelem včetně penetračního postřiku

VV 4,956+4,956+6,115+1,00*2+7,042 25,069

VV Součet 25,069

35 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 1,000 135,81 135,81 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO06-S-04

VV - nová asfaltová plocha

VV - štěrkodrť min.200mm

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

36 K 573911117 Asfaltový postřik regenerační PR s posypem kameniva v množství 0,70 kg/m2 m2 1,000 25,42 25,42 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO06-S-04

VV - nová asfaltová plocha

VV - postřík infiltrační asfaltový PI, A 0,70kg/m2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

37 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
m2 1,000 384,23 384,23 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV výpočet dle v.č.SO06-S-04

VV - nová asfaltová plocha

VV - obalované kamenivo (OKS I) ACP 16+ tl.70mm

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

38 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
m2 1,000 296,01 296,01 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV výpočet dle v.č.SO06-S-04

VV - nová asfaltová plocha

VV - asfaltový beton (ABS II), tl.40mm

VV 1,00 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV Součet 1,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 7 874,52

39 K 631311123
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm 

tř. C 12/15
m3 2,320 2 813,79 6 527,99 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

 zatemováním hutného betonu).

 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu 

 prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,

 b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v 

 příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.

 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při 

provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 

 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV výpočet dle v.č.SO06-S-04

VV - podkladní beton C12/15 X0 tl.100mm

VV 23,20*0,10 2,320

VV Součet 2,320

40 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 

přes 80 do 120 mm
m3 2,320 232,16 538,61 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

41 K 631319022
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením 

cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)
m3 2,320 232,16 538,61 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

42 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
m3 2,320 116,08 269,31 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 12 964,97

43 K 916111113

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 

mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou 

z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

m 9,912 186,89 1 852,45 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

 obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. 

Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m 

 obruby a to:

 a) 0,065 t/m pro velké kostky,

b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé 

 kostky.

 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje:

 a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek,

b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční 

 obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.

VV výpočet dle v.č.SO06-S-04

VV - přídlažba z žulových kostek

VV 4,956+4,956 9,912
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV Součet 9,912

44 M 58380160 kostka dlažební žula velká t 0,177 3 575,28 632,82 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO06-S-04

VV 5% ztratné

VV - přídlažba z žulových kostek, 17kg/m2

VV 9,912*17,00*0,001 0,169

VV Součet 0,169

VV 0,169*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,177

45 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 21,000 222,87 4 680,27 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

 a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

 cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

 obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO06-S-04

VV - osazení silničního obrubníku 500x150x250mm

VV 14,00 14,000

VV - osazení chodníkového vibrolisovaného obrubníku 200x100mm

VV 7,00 7,000

VV Součet 21,000

46 M 59217026 obrubník betonový silniční 50x15x25 cm m 15,400 120,72 1 859,09 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO06-S-04

VV 10% prořez

VV - osazení silničního obrubníku 500x150x250mm

VV 14,00 14,000

VV Součet 14,000

VV 14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,400

47 M R-91-01 chodníkový vibrolisovaný obrubník 200x100 m 7,700 98,67 759,76

VV výpočet dle v.č.SO06-S-04

VV 10% prořez

VV - chodníkový vibrolisovaný obrubník 200x100

VV 7,00 7,000

VV Součet 7,000

VV 7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

48 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 4,000 222,87 891,48 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

 a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

 cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

 obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO06-S-04

VV - silniční nájezdový obrubník 500x150x150mm

VV 2,00 2,000

VV - silniční přechodový obrubník 1000x150x150/250mm

VV 2,00 2,000

VV Součet 4,000

49 M 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 50x15x15 cm m 2,200 104,47 229,83 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO06-S-04

VV 10% prořez

VV - silniční nájezdový obrubník 500x150x150mm

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

VV 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,200

50 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 2,200 336,63 740,59 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO06-S-04

VV 10% prořez

VV - silniční přechodový obrubník 1000x150x150/250mm

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

VV 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,200

51 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 

16/20
m3 0,400 3 296,69 1 318,68 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO06-S-04

VV - lože pro osazení nájezdového a silničního obrubníku C 8/10

VV (2,00+14,00)*0,25*0,10 0,400

VV Součet 0,400

D 94 Lešení a stavební výtahy 5 571,69
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

52 K 945412112
Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným 

košem výšky zdvihu do 21 m
den 1,000 3 482,25 3 482,25 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO06-S-04

VV - pomocná plošina pro osazení kontejnerů

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

53 K HZS4131
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení 

jeřábník
hod 6,000 348,24 2 089,44 CS ÚRS 2018 01

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 072,72

54 K 952902121
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků 

zametením
m2 88,000 12,19 1 072,72 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před 

předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, 

 kterými se přepravuje materiál pro stavební práce.

2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 

 -51 tohoto katalogu.

 3. Množství jednotek čištěných ploch:

a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo 

 jsou používány pro stavební práce

 b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů,

 c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy,

 d) oken, dveří a vrat v m2 plochy,

 e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy.

4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, 

parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková 

 dlažba, palubky apod.).

5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a 

 schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah.

6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, 

 prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně.

 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování.

 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně.

 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.

VV výpočet dle v.č.SO06-S-04

VV - úklid nových zpěvněných ploch a ploch dotřených stavbou

VV 38,00 38,000

VV 50,00 50,000

Strana 194 z 423



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV Součet 88,000

D 96 Bourání konstrukcí 31 028,07

55 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 

jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

m2 17,753 68,37 1 213,77 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové 

malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 

 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění 

 vybouraných dlažebních kostek části C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami 

 souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 

 cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV výpočet dle v.č.SO06-S-03

VV - rozebrání stávající betonové dlažby 300x300x30mm

VV 15,00 15,000

VV - rozebrání přídlažby

VV (4,97+4,97+8,415)*0,15 2,753

VV Součet 17,753

56 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 59,000 69,88 4 122,92 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 

 vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

 podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění 

 podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění 

dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo 

 podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo 

 nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku 

 jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 

01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 

 nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů 

 cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

 frézováním.

VV výpočet dle v.č.SO06-S-03

VV - odstranění podkladu pod rozebranou stávající dlažbou

VV 15,00 15,000

VV - odstranění podkladu - asfaltová plocha vč.přídlažby,betonové plochy 

VV 15,50+2,50+26,00 44,000

VV Součet 59,000

57 K 113154113
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy 

do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm
m2 18,000 186,89 3 364,02 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vodu pro chlazení zubů frézy,

 b) opotřebování frézovacích nástrojů,

 c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami 

 souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění 

 bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, 

 sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.

 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup 

 inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku 

 od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku 

od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a 

 ochranné ostrůvky apod.

VV výpočet dle v.č.SO06-S-03

VV - bourání stávající asf.plochy 

VV 15,50+2,50 18,000

VV Součet 18,000

58 K 113155113
Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 

plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm
m2 1,300 327,35 425,56 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vodu pro chlazení zubů frézy,

 b) opotřebování frézovacích nástrojů,

 c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) betonového krytu kolem překážek, které se oceňují cenami 

 souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění 

 bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, 

 sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.

 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup 

 inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku 

 od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku 

od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a 

 ochranné ostrůvky apod.

VV výpočet dle v.č.SO06-S-03

VV - bourání betonové plochy s kari sítí tl.cca.150mm

VV 26,00*0,05 1,300

VV Součet 1,300

59 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 16,836 66,86 1 125,65 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny:

  a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v

  jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,

  b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

  a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . .

  Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

  b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění

  vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.

 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné

  řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár 

 na

 vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

 vybouraných

  hmot.

VV výpočet dle v.č.SO06-S-03

VV - odstranění stávajících betonových obrub

VV 4,968*2+6,90 16,836

VV Součet 16,836

60 K 919112114
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, 

hloubky přes 90 do 100 mm
m 28,995 58,04 1 682,87 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV výpočet dle v.č.S06-S-04

VV - řezání stávajícího živičného krytu

VV 1,00*2+7,015+0,50+4,958*2+8,414+1,15 28,995

VV Součet 28,995

61 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 19,754 70,23 1 387,32 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV výpočet dle v.č.SO06-S-03

VV - řezání stávajícího betonového krytu v místě osazení nového obrubníku

VV 4,956*2+4,921*2 19,754

VV Součet 19,754

62 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 6,426 2 321,61 14 918,67 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO06-S-03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV - odstranění betonového základu

VV 1,825*0,30*1,00*2 1,095

VV 4,77*0,30*1,00 1,431

VV - bourání betonové plochy s kari sítí tl.150mm

VV 26,00*0,15 3,900

VV Součet 6,426

63 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 

vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3
m3 2,173 1 282,69 2 787,29 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-

 2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.

VV výpočet dle v.č.SO06-S-03

VV - bourání zděné zídky z CP na MC včetně případného oplechování zídek

VV (1,825+1,825)*0,30*1,20 1,314

VV 4,77*0,30*0,60 0,859

VV Součet 2,173

D 997 Přesun sutě 35 059,88

64 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 44,322 348,24 15 434,69 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je 

nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

 doprava v každém úseku samostatně.

65 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 221,610 10,04 2 224,96 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je 

nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

 doprava v každém úseku samostatně.

VV 44,322*5 'Přepočtené koeficientem množství 221,610

66 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 44,322 97,51 4 321,84 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

67 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 25,246 290,20 7 326,39 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

 odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního 

 odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 15,00*0,255 3,825

VV 15,50*0,128 1,984

VV 1,30*0,128 0,166

VV 16,836*0,205 3,451

VV 6,432*2,00 12,864

VV 1,642*1,80 2,956

VV Součet 25,246

68 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 

a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 17,087 336,63 5 752,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

 odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu 

 z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 42,333-25,246 17,087

D 998 Přesun hmot 8 812,70

69 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu
t 68,608 111,44 7 645,68 CS ÚRS 2018 01

70 K 998223094
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m
t 68,608 17,01 1 167,02 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 300 000,00

D 792 Mobiliář 300 000,00

71 K R-792-01 D+M Q3 - kontejner o objemu 3m3 včetně dopravy ks 2,000 68 000,00 136 000,00

P

Poznámka k položce:

- vlastní konstejnery jsou vyrobeny z vysokopevnostního rotačně tvarovaného polyetylenu, ocelové 

díly jsou žárově pozinkované

- kontejner je z valcovitého tvaru, dvojplášťový - vnější část je cca 2/3 zabudovaná v zemi, druhá 

část tvoří vyjimatelné silo z vrchu otevřené uzaviratelným poklopem pro vhoz odpadu a dno 

uzpůsobeno pro jeho vyprazdňování

- použité kontejnery musí vyhovovat pro sběr papíru, plastů, skla, směsného komunálního odpadu 

(SKO) a biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v předepsaných objemech

- výrobek musí být certifikovaný  - prokázat shodu s požadavky norem 

ČSN  EN 13071-1.2018 + ČSN EN 13071-1 OPRAVA:1.2010 a ČSN EN 13071-2+A1:2015

72 K R-792-02 D+M Q5 - kontejner o objemu 5m3 včetně dopravy ks 2,000 82 000,00 164 000,00

P

Poznámka k položce:

- vlastní konstejnery jsou vyrobeny z vysokopevnostního rotačně tvarovaného polyetylenu, ocelové 

díly jsou žárově pozinkované

- kontejner je z valcovitého tvaru, dvojplášťový - vnější část je cca 2/3 zabudovaná v zemi, druhá 

část tvoří vyjimatelné silo z vrchu otevřené uzaviratelným poklopem pro vhoz odpadu a dno 

uzpůsobeno pro jeho vyprazdňování

- použité kontejnery musí vyhovovat pro sběr papíru, plastů, skla, směsného komunálního odpadu 

(SKO) a biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v předepsaných objemech

- výrobek musí být certifikovaný  - prokázat shodu s požadavky norem 

ČSN  EN 13071-1.2018 + ČSN EN 13071-1 OPRAVA:1.2010 a ČSN EN 13071-2+A1:2015
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25347942

ELKOPLAST CZ, s.r.o. DIČ: CZ25347942

Projektant: IČ:

ENVIprojekt CZECH s.r.o.,Ny Požáře 144,760 01 Zlín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 536 165,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 536 165,59 21,00% 112 594,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 648 760,36

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 07 - Stanoviště 7 - ul. Zikova
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc Projektant:

Uchazeč: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 536 165,59

HSV - Práce a dodávky HSV 236 165,59

    1 - Zemní práce 81 887,08

    2 - Zakládání 9 969,83

    5 - Komunikace pozemní 34 872,69

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 8 767,19

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 12 374,50

    94 - Lešení a stavební výtahy 5 572,04

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 072,72

    96 - Bourání konstrukcí 37 594,89

    997 - Přesun sutě 33 101,97

    998 - Přesun hmot 10 952,68

PSV - Práce a dodávky PSV 300 000,00

    792 - Mobiliář 300 000,00

ENVIprojekt CZECH 

s.r.o.,Ny Požáře 

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 07 - Stanoviště 7 - ul. Zikova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc Projektant: ENVIprojekt CZECH s.r.o.,Ny Požáře 144,760 01 Zlín

Uchazeč: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 536 165,59

D HSV Práce a dodávky HSV 236 165,59

D 1 Zemní práce 81 887,08

1 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 3,800 109,70 416,86 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek

  tohoto katalogu.

 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami

 do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se 

 oceňují

  při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných

  podmínek tohoto katalogu.

VV výpočet dle v.č.SO07-S-04

VV 38,00*0,10 3,800

VV Součet 3,800

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 07 - Stanoviště 7 - ul. Zikova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

2 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

m3 3,800 36,57 138,97 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami 

do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se 

 oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 19,519 524,68 10 241,23 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV výpočet dle v.č.SO07-S-03

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 2 (50%)

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 3 (50%)

VV 25,83*0,30 7,749

VV 33,11*0,945 31,289

VV Mezisoučet 39,038

VV - odečet 50% výkopu ručně 

VV - 39,038/2 -19,519

VV Mezisoučet -19,519

VV Součet 19,519

4 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 19,519 49,80 972,05 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

5 K 131203101
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 19,519 615,22 12 008,48 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 

 2 metrů.

VV výpočet dle v.č.SO07-S-03

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 2 (50%)

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 3 (50%)

VV 25,83*0,30 7,749

VV 33,11*0,945 31,289

VV Mezisoučet 39,038

VV - odečet 50% výkopu strojně

VV - 39,038/2 -19,519

VV Mezisoučet -19,519

VV Součet 19,519

6 K 131203109

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

m3 19,519 176,44 3 443,93 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 

 2 metrů.

7 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 23,856 1,16 27,67 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se 

 oceňuje

 cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro 

 všechny

  šířky rýhy.

 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá;

  nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV výpočet dle v.č.SO07-S-03

VV (1,74+1,985+2,363+2,675+1,045+0,387+2,674+0,922+2,365+3,28+4,42)*1,00 23,856

VV Součet 23,856

8 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m
m2 23,856 1,16 27,67 CS ÚRS 2018 01

9 K 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 

příložném, hloubky do 4 m
m3 24,003 1,16 27,84 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto

  rozepření je započteno v cenách souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro

  podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

VV výpočet dle v.č.SO07-S-03

VV 25,40*0,945 24,003

VV Součet 24,003

10 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m
m3 24,003 1,17 28,08 CS ÚRS 2018 01

11 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 42,838 51,48 2 205,30 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

 pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění 

 výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

 konstrukcí před rozbouráním.

VV výpočet dle v.č.SO07-S-03

VV - přebytečná vykopaná zeminy na meziskládce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 3,80+19,519+19,519 42,838

VV Součet 42,838

12 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 42,838 94,37 4 042,62 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

 násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

 Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

 výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

 tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO07-S-03

VV - přebytečná vykopaná zeminy odvezena na příslušnou skládku

VV 42,838 42,838

VV Součet 42,838

13 K 162601102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 556,894 23,45 13 059,16 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

 násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

 Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

 výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

 tyto se oceňují ve specifikaci.

VV - příplatek za odvoz, 14km 

VV 42,838*13 556,894

VV Součet 556,894

14 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
m3 42,838 25,54 1 094,08 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro 

 podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt 

 vodotečí a do prohlubní terénu.

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně 

 bez možnosti jejich roztřídění.

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, 

měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na 

 objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně.

 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:

 a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,

 b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),

 c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.

 7. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru 

cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části 

 A 31,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. 

 Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení 

podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

 výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu.

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a 

 chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je 

 pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. 

 Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.

12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 

 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu.

13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do 

násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost 

 při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně.

14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se 

odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových 

 úpravách

15 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 64,257 290,19 18 646,74 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena -1201 je určena i pro:

  a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2

 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě 

 se

  uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl

 množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné 

 skládky;

  b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

  c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

  a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani

 tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na 

 hromady

  podél výkopu;

  b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

 c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této 

 skládky

  připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);

  d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,

 nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-

 1102, 162

  20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku

  neoceňuje.

  e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru

  cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním 

 na

  skládce.

 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v 

 rostlém

  stavu zpravidla ve výkopišti.

 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV 42,838*1,5 64,257

VV Součet 64,257

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 22,495 110,28 2 480,75 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

  a) z hornin soudržných do 100 % PS,

  b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

  c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp

  individuálně.

 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a

 zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce 

 pro

 objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

 železobetonových

  trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku

  kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 10

  m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného

  prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo 

 uložených

 vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

 konstrukcí).

  Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu

 zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-

 11

  Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 

 nebo

  zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

  a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110

 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 

 jedná

  o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .

  0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

  b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet

 zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . 

 Vodorovné

 přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

 rozpojení

  výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí
P

Poznámka k položce:

-hutněno po vrstvách min.tl.150mm

VV výpočet dle v.č.SO07-S-04

VV - zásyp vykopané jámy pro osazení kontejnerů

VV 33,11*0,945 31,289

VV - odečet kontejnerů

VV -(PI*0,75*0,75*1,00)*2 -3,534

VV -(PI*0,915*0,915*1,00)*2 -5,260

VV Mezisoučet 22,495
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV Součet 22,495

17 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 47,240 203,14 9 596,33 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO07-S-04

VV 22,495*2,10 47,240

VV Součet 47,240

18 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 23,856 13,70 326,83 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění.

 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch

 vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, 

 drnování a

  dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách 5, 6 a 7.

 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-1101

  Zhutnění podloží pod násypy.

 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna

  příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11

  Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu.

 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých

  svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu.

 7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A

  01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

VV výpočet dle v.č.SO07-S-04

VV (1,74+1,985+2,363+2,675+1,045+0,387+2,674+0,922+2,365+3,28+4,42)*1,00 23,856

VV Součet 23,856

19 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 70,830 13,23 937,08 CS ÚRS 2018 01
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[CZK]
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soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)

 vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

 však

  pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání

  pláně z jiného důvodu.

 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna

 silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami 

 souboru

  cen 182 .0-1 Svahování.

 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých

  svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v 

 cenách

  souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro

  objekty oborů 821 až 828.

 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV výpočet dle v.č.SO07-S-04

VV - zhutnění pláně před provedením podkladních vrstev 

VV "zámková dlažba"  38,00 38,000

VV "žb základová deska" 25,83 25,830

VV "předláždění dlažby"  7,00 7,000

VV Součet 70,830

20 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % 

PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
m2 45,000 7,75 348,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno 

 zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.

 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.

 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.

 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

VV výpočet dle v.č.SO07-S-04

VV - zhutnění pod betonovou desku

VV 38,00+7,00 45,000

VV Součet 45,000
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J.cena 

[CZK]
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Cenová 
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21 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
hod 4,000 82,07 328,28 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích 

 jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:

 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,

 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,

 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a 

pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru 

 cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 

 828,

 b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody 

 na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním 

 a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý 

 soubor čerpadel v činnosti.

 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

22 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min
den 4,000 51,42 205,68 CS ÚRS 2018 01
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[CZK]
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Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na 

 lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací 

 soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li 

 by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním 

 a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto 

 náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

23 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

m 10,000 128,27 1 282,70 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo 

jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo 

 nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje 

cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění 

 potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV výpočet dle v.č.SO07-S-03

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

D 2 Zakládání 9 969,83

24 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva 

hrubého, frakce 16 - 32 mm
m3 2,583 1 048,21 2 707,53 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře 

 zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV výpočet dle v.č.SO07-S-04
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VV - hutněné drcené kamenivo 16/32 tl.100mm

VV 25,83*0,10 2,583

VV Součet 2,583

25 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 XC2 m3 2,583 2 618,78 6 764,31 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se 

 neoceňuje.

VV výpočet dle v.č.SO07-S-04

VV - beton C16/20 XC2 s výztuží tl.100mm

VV 25,83*0,10 2,583

VV Součet 2,583

26 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,013 38 306,57 497,99 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

 žeber.

VV výpočet dle v.č.SO07-S-04

VV
- betonářská ocel (ROXOR) ocel. tyč pr.10mm, dl.1000mm, počet ks 16 - hmotnost 

13kg

VV 13,00*0,001 0,013

VV Součet 0,013

D 5 Komunikace pozemní 34 872,69

27 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 1,000 135,81 135,81 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO07-S-04

VV - nová asfaltová plocha

VV - štěrkodrť min.200mm

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

28 K 564861115 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 240 mm m2 38,000 161,35 6 131,30 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO07-S-04

VV - podkladní vrstva z drceného kameniva 16/32 ve spádu tl.200-280mm

VV 38,00 38,000

VV Součet 38,000
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29 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
m2 1,000 384,23 384,23 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV výpočet dle v.č.SO07-S-04

VV - nová asfaltová plocha

VV - obalované kamenivo (OKS I) ACP 16+ tl.70mm

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

30 K 572131112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou 

směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. přes 40 do 60 mm
m2 1,513 305,29 461,90 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání povrchů (včetně výtluků) nebo i pro vyrovnání profilů v 

proměnlivých tloušťkách, prováděných jako souvislá úprava vozovky v rámci rekonstrukcí nebo 

 obnov dosavadních krytů. Pro volbu ceny je rozhodující průměrná tloušťka krytu.

 2. Ceny nelze použít:

a) pro samostatné prováděné vyspravení ojedinělých výtluků, které se oceňuje cenami souboru cen 

 572 2 .- 1 Vyspravení výtluků dosavadního krytu,

b) pro ložné a obrusné vrstvy na novostavbách nebo prováděné jako každá další vrstva na vrstvě 

oceňované cenami tohoto souboru cen; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 

 stavebního dílu 56 popř. 57 části A 01 tohoto katalogu.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) příp. nutné očištění povrchu krytu nebo výtluků dosavadního krytu,

 b) spojovací postřik dosavadního krytu.

 4. V cenách 572 13-12 a 572 15- jsou započteny i náklady na zdrsňovací posyp.

VV výpočet dle v.č.S007-S-04

VV - zálivka asfaltovým tmelem včetně penetračního postřiku

VV (5,042+5,042)*0,15 1,513

VV Součet 1,513

31 K 573911117 Asfaltový postřik regenerační PR s posypem kameniva v množství 0,70 kg/m2 m2 1,000 25,42 25,42 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO07-S-04

VV - nová asfaltová plocha

VV - postřík infiltrační asfaltový PI, A 0,70kg/m2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

32 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
m2 1,000 296,01 296,01 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV výpočet dle v.č.SO07-S-04

VV - nová asfaltová plocha

VV - asfaltový beton (ABS II), tl.40mm

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

33 K 596212211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 

z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 

hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 38,000 232,16 8 822,08 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: 

dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; 

 ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za 

 každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

VV výpočet dle v.č.SO07-S-04

VV - kladení nové zámkové dlažby včetně lože z drceného kameniva 4/8 tl.40mm

VV - zaspárování pískem

VV 38,00 38,000

VV Součet 38,000

34 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní, H-profil m2 41,800 261,18 10 917,32 CS ÚRS 2018 01

VV 10% prořez

VV výpočet dle v.č.SO07-S-04

VV - kladení nové zámkové dlažby 200x100x8mm, barva šedá

VV 38,00 38,000

VV Součet 38,000

VV 38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 41,800

35 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší 

s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 

s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), 

pro plochy do 50 m2

m2 7,000 232,16 1 625,12 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň 

 spár.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné 

 lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za 

 každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

VV výpočet dle v.č.SO07-S-04

VV - dlažba 300x300x30mm včetně pískového lože

VV 7,00 7,000

VV Součet 7,000

36 M 59246115 dlažba betonová chodníková 30 x 30 x 3,2 cm přírodní m2 7,000 192,69 1 348,83 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO07-S-04

VV - nové předláždění v max.míře použít původní

VV 7,00 7,000

VV Součet 7,000

37 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 26,690 66,40 1 772,22 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami 

 souboru cen 567 1 . - . . Podklad z prostého betonu.

 2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár.

VV výpočet dle v.č.S007-S-04

VV - zálivka asfaltovým tmelem včetně penetračního postřiku

VV 5,042+5,042+6,506+1,00*2+8,10 26,690

VV Součet 26,690

38 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za 

tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 

mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 26,690 110,62 2 952,45 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání 

 hmot.

VV výpočet dle v.č.S07-S-04

VV - zálivka asfaltovým tmelem včetně penetračního postřiku

VV 5,042+5,042+6,506+1,00*2+8,10 26,690

VV Součet 26,690
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 8 767,19

39 K 631311123
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm 

tř. C 12/15
m3 2,583 2 813,79 7 268,02 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

 zatemováním hutného betonu).

 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu 

 prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,

 b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v 

 příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.

 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při 

provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 

 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV výpočet dle v.č.SO07-S-04

VV - podkladní beton C12/15 X0 tl.100mm

VV 25,83*0,10 2,583

VV Součet 2,583

40 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 

přes 80 do 120 mm
m3 2,583 232,16 599,67 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

41 K 631319022
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením 

cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)
m3 2,583 232,16 599,67 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

42 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
m3 2,583 116,08 299,83 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 12 374,50

43 K 916111113

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 

mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou 

z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

m 10,084 186,89 1 884,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

 obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. 

Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m 

 obruby a to:

 a) 0,065 t/m pro velké kostky,

b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé 

 kostky.

 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje:

 a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek,

b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční 

 obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.

VV výpočet dle v.č.SO07-S-04

VV - přídlažba z žulových kostek

VV 5,042+5,042 10,084
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV Součet 10,084

44 M 58380160 kostka dlažební žula velká t 0,180 3 575,28 643,55 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO07-S-04

VV 5% ztratné

VV - přídlažba z žulových kostek, 17kg/m2

VV 10,084*17,00*0,001 0,171

VV Součet 0,171

VV 0,171*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,180

45 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 22,000 222,87 4 903,14 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

 a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

 cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

 obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO07-S-04

VV - osazení silničního obrubníku 500x150x250mm

VV 15,00 15,000

VV - osazení chodníkového vibrolisovaného obrubníku 200x100mm

VV 7,00 7,000

VV Součet 22,000

46 M 59217026 obrubník betonový silniční 50x15x25 cm m 16,500 120,72 1 991,88 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO07-S-04

VV 10% prořez

VV - osazení silničního obrubníku 500x150x250mm

VV 15,00 15,000

VV Součet 15,000

VV 15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,500

47 M R-91-01 chodníkový vibrolisovaný obrubník 200x100 m 7,700 98,67 759,76

VV výpočet dle v.č.SO07-S-04

VV 10% prořez

VV - chodníkový vibrolisovaný obrubník 200x100

VV 7,00 7,000

VV Součet 7,000

VV 7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,700
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48 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 4,000 222,87 891,48 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

 a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

 cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

 obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO07-S-04

VV - silniční nájezdový obrubník 500x150x150mm

VV 2,00 2,000

VV - silniční přechodový obrubník 1000x150x150/250mm

VV 2,00 2,000

VV Součet 4,000

49 M 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 50x15x15 cm m 2,200 104,47 229,83 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO07-S-04

VV 10% prořez

VV - silniční nájezdový obrubník 500x150x150mm

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

VV 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,200

50 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 2,200 336,63 740,59 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO07-S-04

VV 10% prořez

VV - silniční přechodový obrubník 1000x150x150/250mm

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

VV 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,200

51 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 

16/20
m3 0,100 3 296,69 329,67 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO07-S-04

VV - lože pro osazení nájezdového a silničního obrubníku C 8/10

VV (2,00+2,00)*0,25*0,10 0,100

VV Součet 0,100

D 94 Lešení a stavební výtahy 5 572,04
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52 K 945412112
Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným 

košem výšky zdvihu do 21 m
den 1,000 3 482,60 3 482,60 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO07-S-04

VV - pomocná plošina pro osazení kontejnerů

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

53 K HZS4131
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení 

jeřábník
hod 6,000 348,24 2 089,44 CS ÚRS 2018 01

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 072,72

54 K 952902121
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků 

zametením
m2 88,000 12,19 1 072,72 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před 

předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, 

 kterými se přepravuje materiál pro stavební práce.

2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 

 -51 tohoto katalogu.

 3. Množství jednotek čištěných ploch:

a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo 

 jsou používány pro stavební práce

 b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů,

 c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy,

 d) oken, dveří a vrat v m2 plochy,

 e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy.

4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, 

parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková 

 dlažba, palubky apod.).

5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a 

 schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah.

6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, 

 prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně.

 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování.

 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně.

 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.

VV výpočet dle v.č.SO07-S-04

VV - úklid nových zpěvněných ploch a ploch dotřených stavbou

VV 38,00 38,000

VV 50,00 50,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV Součet 88,000

D 96 Bourání konstrukcí 37 594,89

55 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 

jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

m2 9,236 68,37 631,47 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové 

malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 

 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění 

 vybouraných dlažebních kostek části C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami 

 souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 

 cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV výpočet dle v.č.SO07-S-03

VV - rozebrání stávající betonové dlažby 300x300x30mm

VV 6,50 6,500

VV - rozebírání přídlažby

VV (5,04+5,10+8,10)*0,15 2,736

VV Součet 9,236

56 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 53,236 69,88 3 720,13 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 

 vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

 podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění 

 podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění 

dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo 

 podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo 

 nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku 

 jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 

01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 

 nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů 

 cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

 frézováním.

VV výpočet dle v.č.SO07-S-03

VV - odstranění podkladu pod rozebranou stávající dlažbou

VV 6,50+(5,04+5,10+8,10)*0,15 9,236

VV - odstranění podkladu - asfaltová plocha vč.přídlažby,betonové plochy 

VV 15,00+3,00+26,00 44,000

VV Součet 53,236

57 K 113154113
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy 

do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm
m2 18,000 186,89 3 364,02 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vodu pro chlazení zubů frézy,

 b) opotřebování frézovacích nástrojů,

 c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami 

 souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění 

 bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, 

 sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.

 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup 

 inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku 

 od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku 

od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a 

 ochranné ostrůvky apod.

VV výpočet dle v.č.SO07-S-03

VV - bourání stávající asf.plochy 

VV 15,00+3,00 18,000

VV Součet 18,000

58 K 113155113
Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 

plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm
m2 26,000 327,35 8 511,10 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vodu pro chlazení zubů frézy,

 b) opotřebování frézovacích nástrojů,

 c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) betonového krytu kolem překážek, které se oceňují cenami 

 souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění 

 bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, 

 sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.

 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup 

 inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku 

 od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku 

od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a 

 ochranné ostrůvky apod.

VV výpočet dle v.č.SO07-S-03

VV - bourání betonové plochy s kari sítí tl.cca.150mm

VV 26,00 26,000

VV Součet 26,000

59 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 9,842 66,86 658,04 CS ÚRS 2018 01

Strana 230 z 423



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
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 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny:

  a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v

  jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,

  b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

  a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . .

  Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

  b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění

  vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.

 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné

  řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár 

 na

 vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

 vybouraných

  hmot.

VV výpočet dle v.č.SO07-S-03

VV - odstranění stávajících betonových obrub

VV 5,042+4,80 9,842

VV Součet 9,842

60 K 919112114
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, 

hloubky přes 90 do 100 mm
m 28,700 58,04 1 665,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV výpočet dle v.č.S07-S-03

VV - řezání stávajícího živičného krytu

VV 1,00*2+6,50+1,36+5,10+0,54+8,10+5,10 28,700

VV Součet 28,700

61 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 19,992 70,23 1 404,04 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV výpočet dle v.č.SO07-S-03

VV - řezání stávajícího betonového krytu v místě osazení nového obrubníku

VV 5,042+5,10+4,80+5,05 19,992

VV Součet 19,992

62 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 6,411 2 321,61 14 883,84 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO07-S-03
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[CZK]
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Cenová 
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VV - odstranění betonového základu

VV 1,785*0,30*1,00*2 1,071

VV 4,80*0,30*1,00 1,440

VV - bourání betonové plochy s kari sítí tl.150mm

VV 26,00*0,15 3,900

VV Součet 6,411

63 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 

vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3
m3 2,149 1 282,69 2 756,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-

 2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.

VV výpočet dle v.č.SO07-S-03

VV - bourání zděné zídky z CP na MC včetně případného oplechování zídek

VV (1,785+1,785)*0,30*1,20 1,285

VV 4,80*0,30*0,60 0,864

VV Součet 2,149

D 997 Přesun sutě 33 101,97

64 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 42,133 348,24 14 672,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je 

nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

 doprava v každém úseku samostatně.

65 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 210,665 10,04 2 115,08 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je 

nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

 doprava v každém úseku samostatně.

VV 42,133*5 'Přepočtené koeficientem množství 210,665

66 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 42,133 97,51 4 108,39 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

67 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 19,665 290,20 5 706,78 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

 odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního 

 odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 9,236*0,255 2,355

VV 18,00*0,128 2,304

VV 1,30*0,128 0,166

VV 9,842*0,205 2,018

VV 6,411*2 12,822

VV Součet 19,665

68 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 

a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 19,307 336,63 6 499,32 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

 odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu 

 z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 38,972-19,665 19,307

D 998 Přesun hmot 10 952,68

69 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu
t 85,268 111,44 9 502,27 CS ÚRS 2018 01

70 K 998223094
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m
t 85,268 17,01 1 450,41 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 300 000,00
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 792 Mobiliář 300 000,00

71 K R-792-01 D+M Q3 - kontejner o objemu 3m3 včetně dopravy ks 2,000 68 000,00 136 000,00

P

Poznámka k položce:

- vlastní konstejnery jsou vyrobeny z vysokopevnostního rotačně tvarovaného polyetylenu, ocelové 

díly jsou žárově pozinkované

- kontejner je z valcovitého tvaru, dvojplášťový - vnější část je cca 2/3 zabudovaná v zemi, druhá 

část tvoří vyjimatelné silo z vrchu otevřené uzaviratelným poklopem pro vhoz odpadu a dno 

uzpůsobeno pro jeho vyprazdňování

- použité kontejnery musí vyhovovat pro sběr papíru, plastů, skla, směsného komunálního odpadu 

(SKO) a biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v předepsaných objemech

- výrobek musí být certifikovaný  - prokázat shodu s požadavky norem 

ČSN  EN 13071-1.2018 + ČSN EN 13071-1 OPRAVA:1.2010 a ČSN EN 13071-2+A1:2015

72 K R-792-02 D+M Q5 - kontejner o objemu 5m3 včetně dorpavy ks 2,000 82 000,00 164 000,00

P

Poznámka k položce:

- vlastní konstejnery jsou vyrobeny z vysokopevnostního rotačně tvarovaného polyetylenu, ocelové 

díly jsou žárově pozinkované

- kontejner je z valcovitého tvaru, dvojplášťový - vnější část je cca 2/3 zabudovaná v zemi, druhá 

část tvoří vyjimatelné silo z vrchu otevřené uzaviratelným poklopem pro vhoz odpadu a dno 

uzpůsobeno pro jeho vyprazdňování

- použité kontejnery musí vyhovovat pro sběr papíru, plastů, skla, směsného komunálního odpadu 

(SKO) a biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v předepsaných objemech

- výrobek musí být certifikovaný  - prokázat shodu s požadavky norem 

ČSN  EN 13071-1.2018 + ČSN EN 13071-1 OPRAVA:1.2010 a ČSN EN 13071-2+A1:2015
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25347942

ELKOPLAST CZ, s.r.o. DIČ: CZ25347942

Projektant: IČ:

ENVIprojekt CZECH s.r.o.,Ny Požáře 144,760 01 Zlín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 508 029,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 508 029,59 21,00% 106 686,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 614 715,80

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 08 - Stanoviště 8 - ul. Werichova
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc Projektant:

Uchazeč: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 508 029,59

HSV - Práce a dodávky HSV 262 029,59

    1 - Zemní práce 74 007,18

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 13 971,32

    2 - Zakládání 8 618,74

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 505,41

    5 - Komunikace pozemní 26 836,16

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 7 552,08

    89 - Ostatní konstrukce 4 392,52

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 15 860,76

    94 - Lešení a stavební výtahy 5 571,83

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 992,41

    96 - Bourání konstrukcí 44 841,17

    997 - Přesun sutě 47 964,98

    998 - Přesun hmot 10 915,03

PSV - Práce a dodávky PSV 246 000,00

ENVIprojekt CZECH 

s.r.o.,Ny Požáře 

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 08 - Stanoviště 8 - ul. Werichova
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    792 - Mobiliář 246 000,00

Strana 237 z 423



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc Projektant: ENVIprojekt CZECH s.r.o.,Ny Požáře 144,760 01 Zlín

Uchazeč: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 508 029,59

D HSV Práce a dodávky HSV 262 029,59

D 1 Zemní práce 74 007,18

1 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 2,000 109,70 219,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek

  tohoto katalogu.

 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami

 do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se 

 oceňují

  při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných

  podmínek tohoto katalogu.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-03

VV "nová dlažba"  18,00*0,10 1,800

VV "nová slepecká dlažba"  2,00*0,10 0,200

VV Součet 2,000

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 08 - Stanoviště 8 - ul. Werichova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

2 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

m3 2,000 36,57 73,14 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami 

do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se 

 oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 17,059 524,68 8 950,52 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-03

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 2 (50%)

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 3 (50%)

VV 22,25*0,30 6,675

VV 29,04*0,945 27,443

VV Mezisoučet 34,118

VV - odečet 50% výkopu ručně 

VV -34,118/2 -17,059

VV Mezisoučet -17,059

VV Součet 17,059

4 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 17,059 49,80 849,54 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

5 K 131203101
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 17,059 615,22 10 495,04 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 

 2 metrů.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-03

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 2 (50%)

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 3 (50%)

VV 22,25*0,30 6,675

VV 29,04*0,945 27,443

VV Mezisoučet 34,118

VV - odečet 50% výkopu strojně

VV -34,118/2 -17,059

VV Mezisoučet -17,059

VV Součet 17,059

6 K 131203109

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

m3 17,059 176,44 3 009,89 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 

 2 metrů.

7 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 22,000 1,16 25,52 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se 

 oceňuje

 cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro 

 všechny

  šířky rýhy.

 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá;

  nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-03

VV (3,30+7,70)*2*1,00 22,000

VV Součet 22,000

8 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m
m2 22,000 1,16 25,52 CS ÚRS 2018 01

9 K 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 

příložném, hloubky do 4 m
m3 25,410 1,16 29,48 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto

  rozepření je započteno v cenách souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro

  podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-03

VV 3,30*7,70*1,00 25,410

VV Součet 25,410

10 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m
m3 25,410 1,17 29,73 CS ÚRS 2018 01

11 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 35,918 51,48 1 849,06 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

 pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění 

 výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

 konstrukcí před rozbouráním.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-03

VV - přebytečná vykopaná zeminy na meziskládce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 1,80+17,059+17,059 35,918

VV Součet 35,918

12 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 36,118 94,37 3 408,46 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

 násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

 Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

 výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

 tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-03

VV - přebytečná vykopaná zeminy odvezena na příslušnou skládku

VV 2,00+17,059+17,059 36,118

VV Součet 36,118

13 K 162601102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 469,534 25,77 12 099,89 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

 násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

 Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

 výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

 tyto se oceňují ve specifikaci.

VV - příplatek za odvoz, 14km

VV 36,118*13 469,534

VV Součet 469,534

14 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
m3 36,118 25,54 922,45 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro 

 podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt 

 vodotečí a do prohlubní terénu.

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně 

 bez možnosti jejich roztřídění.

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, 

měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na 

 objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně.

 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:

 a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,

 b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),

 c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.

 7. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru 

cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části 

 A 31,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. 

 Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení 

podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

 výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu.

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a 

 chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je 

 pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. 

 Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.

12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 

 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu.

13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do 

násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost 

 při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně.

14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se 

odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových 

 úpravách

15 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 54,177 290,20 15 722,17 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena -1201 je určena i pro:

  a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2

 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě 

 se

  uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl

 množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné 

 skládky;

  b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

  c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

  a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani

 tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na 

 hromady

  podél výkopu;

  b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

 c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této 

 skládky

  připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);

  d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,

 nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-

 1102, 162

  20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku

  neoceňuje.

  e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru

  cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním 

 na

  skládce.

 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v 

 rostlém

  stavu zpravidla ve výkopišti.

 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV 36,118*1,50 54,177

VV Součet 54,177

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 23,597 110,28 2 602,28 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

  a) z hornin soudržných do 100 % PS,

  b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

  c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp

  individuálně.

 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a

 zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce 

 pro

 objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

 železobetonových

  trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku

  kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 10

  m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného

  prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo 

 uložených

 vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

 konstrukcí).

  Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu

 zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-

 11

  Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 

 nebo

  zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

  a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110

 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 

 jedná

  o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .

  0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

  b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet

 zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . 

 Vodorovné

 přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

 rozpojení

  výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí
P

Poznámka k položce:

-hutněno po vrstvách min.tl.150mm

VV výpočet dle v.č.SO08-S-04

VV - zásyp vykopané jámy pro osazení kontejnerů

VV 22,25*0,30 6,675

VV 29,04*0,945 27,443

VV - odečet kontejnerů

VV -(PI*0,915*0,915*1,00)*4 -10,521

VV Mezisoučet 23,597
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV Součet 23,597

17 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 49,554 203,14 10 066,40 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO08-S-04

VV 23,597*2,10 49,554

VV Součet 49,554

18 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným tpodél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 1,642 239,13 392,65 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 

 průměru

 potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

 odečítání

 objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich 

 obklady

  a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou

  17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-03

VV -  chránička pro trasy sděl.kabelů

VV 4,56*0,60*0,60 1,642

VV Součet 1,642

19 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 27,000 13,70 369,90 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění.

 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch

 vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, 

 drnování a

  dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách 5, 6 a 7.

 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-1101

  Zhutnění podloží pod násypy.

 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna

  příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11

  Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu.

 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých

  svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu.

 7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A

  01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-04

VV "nová dlažba"  18,00+7,00+2,00 27,000

VV Součet 27,000

20 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 49,250 13,23 651,58 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)

 vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

 však

  pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání

  pláně z jiného důvodu.

 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna

 silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami 

 souboru

  cen 182 .0-1 Svahování.

 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých

  svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v 

 cenách

  souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro

  objekty oborů 821 až 828.

 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-03

VV - zhutnění pláně před provedením podkladních vrstev 

VV "zámková dlažba" 18,00+7,00+2,00 27,000

VV "žb základová deska"  22,25 22,250

VV Součet 49,250

21 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % 

PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
m2 34,118 7,75 264,41 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno 

 zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.

 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.

 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.

 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-03

VV - zhutnění pod betonovou desku

VV 22,25*0,30 6,675

VV 29,04*0,945 27,443

VV Součet 34,118
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

22 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
hod 5,000 82,07 410,35 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích 

 jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:

 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,

 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,

 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a 

pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru 

 cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 

 828,

 b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody 

 na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním 

 a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý 

 soubor čerpadel v činnosti.

 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

23 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min
den 5,000 51,42 257,10 CS ÚRS 2018 01
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[CZK]
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Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na 

 lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací 

 soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li 

 by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním 

 a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto 

 náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

24 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

m 10,000 128,27 1 282,70 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo 

jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo 

 nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje 

cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění 

 potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-03

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 13 971,32

25 K 111211131
Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, 

průměru kmene do 30 cm
kus 1,000 97,86 97,86 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na snesení klestu na hromady, přihrnování, očištění spáleniště, 

 uložení popela a zbytků na hromadu.

2. V ceně nejsou započteny náklady na případné nutné použití kropícího vozu, tyto se oceňují 

 samostatně.

 3. Měrná jednotka je 1 strom.

26 K 111251111 Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm m3 1,000 2 344,83 2 344,83 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení na dopravní prostředek, odvoz dřevní drtě do 20 

 km a se složením.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drti na skládku.

 3. Měří se objem nadrcené hmoty.

27 K 112201201

Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného 

pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, průměru 

přes 100 do 300 mm

kus 1,000 155,55 155,55 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít jen pro odstranění částí pařezů zasahujících do průtočného profilu na objektech 

oceňovaných cenami souboru cen části A01 Zřízení konstrukcí stavebních objektů katalogu 831-2 

 Hydromeliorace lesnickotechnické.

2. Odřezání nebo odsekání pařezů se oceňuje pouze tehdy, jestliže by příp. odstranění celého 

 pařezu porušilo stabilitu území.

3. V ceně jsou započteny i náklady na odklizení vytěžené dřevní hmoty na hromady na vzdálenost 

 do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.

28 K 180405114
Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 25,000 93,10 2 327,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) přípravu půdy,

 b) travní semeno a substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 

 80-43 Zalití rostlin vodou,

 d) konstrukci podloží a dodání zatravňovacích prefabrikátů,

 e) uložení odpadu na skládce.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-03

VV "nové zatravnění"  25,00 25,000

VV Součet 25,000
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29 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 4,875 1 172,41 5 715,50 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO08-S-03

VV 30% prořez

VV 25,00*0,15 3,750

VV Součet 3,750

VV 3,75*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 4,875

30 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 13,000 99,71 1 296,23 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO08-S-03

VV 30% prořez

VV 25,00*0,40 10,000

VV Součet 10,000

VV 10*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 13,000

31 K 181006112
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy 

přes 0,10 do 0,15 m
m2 25,000 15,55 388,75 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO08-S-03

VV "nové zatravnění"  25,00 25,000

VV Součet 25,000

32 K 183117215

Hloubení rýhy v kořenové zóně stromu v zemině tř. 1 až 4 šíře do 300 mm ručně, s 

přerušením kořenů do 30 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 800 do 1000 

mm

m 1,000 1 085,35 1 085,35 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) přehození výkopku na vzdálenost do 3 m, nebo naložení na dopravní prostředek,

 b) odborné přerušení a začištění kořenů do průměru 30 mm zahradnickými nástroji.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na odvoz výkopku.

3. Ceny jsou určeny pro hloubení rýhy v okapové linii stromu rozšířené o 1,5 m (u sloupových 

 taxonů o 5 m).

VV výpočet dle v.č.SO08-S-03

VV - úprava kořenu stromů dotřených stavbou

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

33 K 184501131
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 3,000 154,39 463,17 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na 50 % překrytí jutou.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-03

VV - ochrana stávajících stromů v místě realizace stavby

VV 3,00*1 3,000

VV Součet 3,000

34 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 1,000 82,30 82,30 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění 

poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní 

 prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením.

 2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické 

 odplevelení po založení kultury,

c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva 

 nebo 185 80-21 Hnojení,

 d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo keřů.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití 

 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-03

VV - ochrana stávajících stromů v místě realizace stavby

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

35 K 184812112 Ošetřování stromů kůl k sazenici délky 2 m, průměru od 0,04 m do 0,06 m kus 1,000 14,28 14,28 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2112 jsou započteny i náklady na zaražení kůlu vedle sazenice nebo na osazení kůlu do 

 jamky při výsadbě sazenic včetně upevnění sazenice ke kůlu motouzem.

D 2 Zakládání 8 618,74

36 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva 

hrubého, frakce 16 - 32 mm
m3 2,225 1 048,21 2 332,27 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře 

 zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-04

VV - hutněné drcené kamenivo 16/32 tl.100mm

VV 22,25*0,10 2,225

VV Součet 2,225
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37 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 XC2 m3 2,225 2 618,78 5 826,79 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se 

 neoceňuje.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-04

VV - beton C16/20 XC2 s výztuží tl.100mm

VV 22,25*0,10 2,225

VV Součet 2,225

38 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,012 38 306,56 459,68 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

 žeber.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-04

VV
- betonářská ocel (ROXOR) ocel. tyč pr.10mm, dl.1000mm, počet ks 12 - hmotnost 

12kg

VV 12,00*0,001 0,012

VV Součet 0,012

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 505,41

39 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 

do 63 mm
m3 0,631 800,96 505,41 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 

 pracích.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-04

VV -  chránička pro trasy sděl.kabelů

VV 5,26*0,60*0,20 0,631

VV Součet 0,631

D 5 Komunikace pozemní 26 836,16

40 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 2,000 74,06 148,12 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO08-S-04
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VV "nové položení -  slepecká dlažba"  2,00 2,000

VV Součet 2,000

41 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 3,635 135,81 493,67 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO08-S-04

VV - nová asfaltová plocha

VV - štěrkodrť min.200mm

VV 10,144*0,29+4,955*0,14 3,635

VV Součet 3,635

42 K 564861113 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm m2 18,000 148,58 2 674,44 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO08-S-04

VV - podkladní vrstva z drceného kameniva 16/32 ve spádu tl.180-260mm

VV 18,00 18,000

VV Součet 18,000

43 K 564942113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a 

s hutněním, po zhutnění tl. 140 mm
m2 3,635 200,82 729,98 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-

 11,

b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-

 11.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-04

VV - nová asfaltová plocha

VV - kamenivo zpevněné cementem (KSCI) SC 0/32 C8/10, tl.140mm

VV 10,144*0,29+4,955*0,14 3,635

VV Součet 3,635

44 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
m2 3,635 384,23 1 396,68 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-04

VV - nová asfaltová plocha

VV - obalované kamenivo (OKS I) ACP 16+ tl.70mm

VV 10,144*0,29+4,955*0,14 3,635

VV Součet 3,635

45 K 572131112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou 

směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. přes 40 do 60 mm
m2 15,525 305,29 4 739,63 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání povrchů (včetně výtluků) nebo i pro vyrovnání profilů v 

proměnlivých tloušťkách, prováděných jako souvislá úprava vozovky v rámci rekonstrukcí nebo 

 obnov dosavadních krytů. Pro volbu ceny je rozhodující průměrná tloušťka krytu.

 2. Ceny nelze použít:

a) pro samostatné prováděné vyspravení ojedinělých výtluků, které se oceňuje cenami souboru cen 

 572 2 .- 1 Vyspravení výtluků dosavadního krytu,

b) pro ložné a obrusné vrstvy na novostavbách nebo prováděné jako každá další vrstva na vrstvě 

oceňované cenami tohoto souboru cen; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 

 stavebního dílu 56 popř. 57 části A 01 tohoto katalogu.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) příp. nutné očištění povrchu krytu nebo výtluků dosavadního krytu,

 b) spojovací postřik dosavadního krytu.

 4. V cenách 572 13-12 a 572 15- jsou započteny i náklady na zdrsňovací posyp.

VV výpočet dle v.č.S08-S-04

VV 5,09+10,145+0,29 15,525

VV Součet 15,525

46 K 573911117 Asfaltový postřik regenerační PR s posypem kameniva v množství 0,70 kg/m2 m2 3,635 25,42 92,40 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO08-S-04

VV - nová asfaltová plocha

VV - postřík infiltrační asfaltový PI, A 0,70kg/m2

VV 10,144*0,29+4,955*0,14 3,635

VV Součet 3,635

47 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
m2 3,635 296,01 1 076,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-04

VV - nová asfaltová plocha

VV - asfaltový beton (ABS II), tl.40mm

VV 10,144*0,29+4,955*0,14 3,635

VV Součet 3,635

48 K 596212211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 

z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 

hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 18,000 232,16 4 178,88 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: 

dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; 

 ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za 

 každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-04

VV - kladení nové zámkové dlažby včetně lože z drceného kameniva 4/8 tl.40mm

VV - zaspárování pískem

VV 18,00 18,000

VV Součet 18,000

49 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní, H-profil m2 19,800 261,18 5 171,36 CS ÚRS 2018 01

VV 10% prořez

VV výpočet dle v.č.SO08-S-04

VV - kladení nové zámkové dlažby 200x100x8mm, barva šedá

VV 18,00 18,000

VV Součet 18,000

VV 18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,800

50 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší 

s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 

s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), 

pro plochy do 50 m2

m2 7,000 232,16 1 625,12 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň 

 spár.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné 

 lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za 

 každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-04

VV - dlažba 300x300x30mm včetně pískového lože
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VV 7,00 7,000

VV Součet 7,000

51 M 59246115 dlažba betonová chodníková 30 x 30 x 3,2 cm přírodní m2 7,000 192,69 1 348,83 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO08-S-04

VV - nové předláždění v max.míře použít původní

VV 7,00 7,000

VV Součet 7,000

52 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 2,000 232,16 464,32 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: 

dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; 

 ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za 

 každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-04

VV - zpětné kladení  - dlažba slepecká 200x100x60mm do štěrkodrtě 4/8, tl.40mm

VV "slepecká dlažba"  2,00 2,000

VV Součet 2,000

53 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 15,234 66,40 1 011,54 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami 

 souboru cen 567 1 . - . . Podklad z prostého betonu.

 2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár.

VV výpočet dle v.č.S08-S-04

VV - zálivka asfaltovým tmelem včetně penetračního postřiku

VV 5,09+10,144 15,234

VV Součet 15,234

54 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za 

tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 

mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 15,234 110,62 1 685,19 CS ÚRS 2018 01
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Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání 

 hmot.

VV výpočet dle v.č.S08-S-04

VV - zálivka asfaltovým tmelem včetně penetračního postřiku

VV 5,09+10,144 15,234

VV Součet 15,234

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 7 552,08

55 K 631311123
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm 

tř. C 12/15
m3 2,225 2 813,79 6 260,68 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

 zatemováním hutného betonu).

 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu 

 prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,

 b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v 

 příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.

 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při 

provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 

 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-04

VV - podkladní beton C12/15 X0 tl.100mm

VV 22,25*0,10 2,225

VV Součet 2,225

56 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 

přes 80 do 120 mm
m3 2,225 232,16 516,56 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

57 K 631319022
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením 

cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)
m3 2,225 232,16 516,56 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

58 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
m3 2,225 116,08 258,28 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

D 89 Ostatní konstrukce 4 392,52

59 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 5,260 12,07 63,49 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO08-S-03

VV "DN 300 - LITINA"  5,26 5,260

VV Součet 5,260

60 K R-89-01 Chránička z PVC DN 300 pro kabelové trasy bm 5,260 823,01 4 329,03

VV výpočet dle v.č.SO8-S-03

VV "DN 300 - LITINA"  5,26 5,260

VV Součet 5,260
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Cenová 
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D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 15 860,76

61 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 23,500 222,87 5 237,45 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

 a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

 cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

 obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-04

VV - osazení silničního obrubníku 500x150x250mm

VV 9,50 9,500

VV - osazení chodníkového vibrolisovaného obrubníku 200x100mm

VV 14,00 14,000

VV Součet 23,500

62 M 59217026 obrubník betonový silniční 50x15x25 cm m 10,450 120,72 1 261,52 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO08-S-04

VV 10% prořez

VV - osazení silničního obrubníku 500x150x250mm

VV 9,50 9,500

VV Součet 9,500

VV 9,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,450

63 M R-91-01 chodníkový vibrolisovaný obrubník 200x100 m 15,400 98,67 1 519,52

VV výpočet dle v.č.SO08-S-04

VV 10% prořez

VV - chodníkový vibrolisovaný obrubník 200x100

VV 14,00 14,000

VV Součet 14,000

VV 14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,400

64 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 18,000 222,87 4 011,66 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

 a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

 cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

 obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-04

VV - silniční nájezdový obrubník 500x150x150mm

VV 16,00 16,000

VV - silniční přechodový obrubník 1000x150x150/250mm

VV 2,00 2,000

VV Součet 18,000

65 M 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 50x15x15 cm m 17,600 104,47 1 838,67 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO08-S-04

VV 10% prořez

VV - silniční nájezdový obrubník 500x150x150mm

VV 16,00 16,000

VV Součet 16,000

VV 16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,600

66 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 2,000 336,63 673,26 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO08-S-04

VV 10% prořez

VV - silniční přechodový obrubník 1000x150x150/250mm

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

67 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 

16/20
m3 0,400 3 296,69 1 318,68 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO08-S-04

VV - lože pro osazení nájezdového obrubníku C 8/10

VV 16,00*0,25*0,10 0,400

VV Součet 0,400

D 94 Lešení a stavební výtahy 5 571,83

68 K 945412112
Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným 

košem výšky zdvihu do 21 m
den 1,000 3 482,39 3 482,39 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO08-S-04

VV - pomocná plošina pro osazení kontejnerů

VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

69 K HZS4131
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení 

jeřábník
hod 6,000 348,24 2 089,44 CS ÚRS 2018 01

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 992,41

70 K 952902121
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků 

zametením
m2 68,000 12,19 828,92 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před 

předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, 

 kterými se přepravuje materiál pro stavební práce.

2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 

 -51 tohoto katalogu.

 3. Množství jednotek čištěných ploch:

a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo 

 jsou používány pro stavební práce

 b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů,

 c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy,

 d) oken, dveří a vrat v m2 plochy,

 e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy.

4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, 

parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková 

 dlažba, palubky apod.).

5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a 

 schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah.

6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, 

 prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně.

 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování.

 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně.

 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-04

VV - úklid nových zpěvněných ploch a ploch dotřených stavbou

VV 18,00 18,000

VV 50,00 50,000

VV Součet 68,000

71 K 114203201
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, 

záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku
m3 0,503 325,03 163,49 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho 

 naložení na dopravní prostředek,

 b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění 

 lomového kamene nebo betonových tvárnic;

b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami 

 souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.

 3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.

VV výpočet dle v.č.SO8-S-04

VV - očištění dlažby před zpětným položení

VV 2,00*0,06 0,120

VV 7,00*0,03 0,210

VV - očištění obrubníku

VV 5,55*0,125*0,25 0,173

VV Součet 0,503

D 96 Bourání konstrukcí 44 841,17

72 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 

jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

m2 9,000 68,37 615,33 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové 

malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 

 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění 

 vybouraných dlažebních kostek části C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami 

 souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 

 cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-03
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VV - dlažbu uložit na předem určené místo investorem a zpětně použít

VV - rozebrání stávající betonové dlažby 300x300x30mm

VV 7,00 7,000

VV - rozebrání slepecké betonové dlažby 200x100mm, tl.60mm

VV 2,00 2,000

VV Součet 9,000

73 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 52,500 69,88 3 668,70 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 

 vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

 podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění 

 podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění 

dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo 

 podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo 

 nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku 

 jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 

01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 

 nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů 

 cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

 frézováním.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-03

VV - odstranění podkladu pod rozebranou stávající dlažbou

VV 7,00+2,00 9,000

VV - odstranění podkladu - asfaltová plocha vč.přídlažby,betonové plochy 

VV 15,50+28,00 43,500

VV Součet 52,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

74 K 113154113
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy 

do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm
m2 15,500 186,89 2 896,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vodu pro chlazení zubů frézy,

 b) opotřebování frézovacích nástrojů,

 c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami 

 souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění 

 bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, 

 sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.

 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup 

 inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku 

 od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku 

od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a 

 ochranné ostrůvky apod.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-03

VV - bourání stávající asf.plochy 

VV 15,50 15,500

VV Součet 15,500

75 K 113155113
Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 

plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm
m2 28,000 327,35 9 165,80 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vodu pro chlazení zubů frézy,

 b) opotřebování frézovacích nástrojů,

 c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) betonového krytu kolem překážek, které se oceňují cenami 

 souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění 

 bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, 

 sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.

 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup 

 inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku 

 od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku 

od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a 

 ochranné ostrůvky apod.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-03

VV - bourání betonové plochy s kari sítí tl.cca.150mm

VV 28,00 28,000

VV Součet 28,000

76 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 26,814 66,86 1 792,78 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny:

  a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v

  jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,

  b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

  a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . .

  Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

  b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění

  vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.

 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné

  řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár 

 na

 vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

 vybouraných

  hmot.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-03

VV - odstranění stávajících betonových obrub

VV 8,40+9,934+3,08+5,40 26,814

VV Součet 26,814

77 K 919112114
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, 

hloubky přes 90 do 100 mm
m 15,024 58,04 871,99 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV výpočet dle v.č.S08-S-04

VV - řezání stávajícího živičného krytu

VV 5,09+9,934 15,024

VV Součet 15,024

78 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 15,045 69,65 1 047,88 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-03

VV - řezání stávajícího betonového krytu v místě osazení nového obrubníku

VV 5,09+5,18+4,775 15,045

VV Součet 15,045

79 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 8,277 2 321,65 19 216,30 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO08-S-03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV - odstranění betonového základu

VV (2,045+1,592+1,76+1,722)*0,30*0,80 1,709

VV (5,09+4,775)*0,30*0,80 2,368

VV - bourání betonové plochy s kari sítí tl.150mm

VV 28,00*0,15 4,200

VV Součet 8,277

80 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 

vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3
m3 4,339 1 282,69 5 565,59 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-

 2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-03

VV - bourání zděné zídky z CP na MC včetně případného oplechování zídek

VV (2,045+1,592+1,76+1,722)*0,30*1,20 2,563

VV (5,09+4,775)*0,30*0,60 1,776

VV Součet 4,339

D 997 Přesun sutě 47 964,98

81 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 52,949 348,24 18 438,96 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je 

nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

 doprava v každém úseku samostatně.

82 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 264,745 10,04 2 658,04 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je 

nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

 doprava v každém úseku samostatně.

VV 52,949*5 'Přepočtené koeficientem množství 264,745

83 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 52,949 195,02 10 326,11 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

84 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 27,619 290,20 8 015,03 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

 odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního 

 odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 15,50*0,128 1,984

VV 28,00*0,128 3,584

VV 26,814*0,205 5,497

VV 8,277*2,00 16,554

VV Součet 27,619

85 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 

a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 25,330 336,63 8 526,84 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

 odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu 

 z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 52,949-27,619 25,330

VV Součet 25,330

D 998 Přesun hmot 10 915,03

86 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu
t 84,975 111,44 9 469,61 CS ÚRS 2018 01

87 K 998223094
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m
t 84,975 17,01 1 445,42 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 246 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 792 Mobiliář 246 000,00

88 K R-792-02 D+M Q5 - kontejner o objemu 5m3 včetně dopravy ks 3,000 82 000,00 246 000,00

P

Poznámka k položce:

- vlastní konstejnery jsou vyrobeny z vysokopevnostního rotačně tvarovaného polyetylenu, ocelové 

díly jsou žárově pozinkované

- kontejner je z valcovitého tvaru, dvojplášťový - vnější část je cca 2/3 zabudovaná v zemi, druhá 

část tvoří vyjimatelné silo z vrchu otevřené uzaviratelným poklopem pro vhoz odpadu a dno 

uzpůsobeno pro jeho vyprazdňování

- použité kontejnery musí vyhovovat pro sběr papíru, plastů, skla, směsného komunálního odpadu 

(SKO) a biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v předepsaných objemech

- výrobek musí být certifikovaný  - prokázat shodu s požadavky norem 

ČSN  EN 13071-1.2018 + ČSN EN 13071-1 OPRAVA:1.2010 a ČSN EN 13071-2+A1:2015
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25347942

ELKOPLAST CZ, s.r.o. DIČ: CZ25347942

Projektant: IČ:

ENVIprojekt CZECH s.r.o.,Ny Požáře 144,760 01 Zlín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 664 793,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 664 793,51 21,00% 139 606,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 804 400,15

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 09 - Stanoviště 9 - ul. Werichova
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc Projektant:

Uchazeč: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 664 793,51

HSV - Práce a dodávky HSV 282 793,51

    1 - Zemní práce 94 806,41

    2 - Zakládání 12 727,01

    5 - Komunikace pozemní 35 909,88

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 11 248,35

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 9 555,02

    94 - Lešení a stavební výtahy 5 571,86

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 597,66

    96 - Bourání konstrukcí 48 740,41

    997 - Přesun sutě 49 467,71

    998 - Přesun hmot 13 169,20

PSV - Práce a dodávky PSV 382 000,00

    792 - Mobiliář 382 000,00

ENVIprojekt CZECH 

s.r.o.,Ny Požáře 

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 09 - Stanoviště 9 - ul. Werichova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc Projektant: ENVIprojekt CZECH s.r.o.,Ny Požáře 144,760 01 Zlín

Uchazeč: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 664 793,51

D HSV Práce a dodávky HSV 282 793,51

D 1 Zemní práce 94 806,41

1 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 4,950 109,70 543,02 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek

  tohoto katalogu.

 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami

 do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se 

 oceňují

  při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných

  podmínek tohoto katalogu.

VV výpočet dle v.č.SO09-S-03

VV 48,00*0,10 4,800

VV 1,00*0,15 0,150

VV Součet 4,950

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 09 - Stanoviště 9 - ul. Werichova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

2 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

m3 4,950 36,57 181,02 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami 

do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se 

 oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 24,934 524,68 13 082,37 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV výpočet dle v.č.SO09-S-04

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 2 (50%)

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 3 (50%)

VV 33,144*0,30 9,943

VV 42,25*0,945 39,926

VV Mezisoučet 49,869

VV - odečet 50% výkopu ručně 

VV - 49,869/2 -24,935

VV Mezisoučet -24,935

VV Součet 24,934

4 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 24,934 49,80 1 241,71 CS ÚRS 2018 01

Strana 276 z 423



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

5 K 131203101
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 24,934 615,22 15 339,90 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 

 2 metrů.

VV výpočet dle v.č.SO09-S-03

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 2 (50%)

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 3 (50%)

VV 33,144*0,30 9,943

VV 42,25*0,945 39,926

VV Mezisoučet 49,869

VV - odečet 50% výkopu strojně

VV - 49,869/2 -24,935

VV Mezisoučet -24,935

VV Součet 24,934

6 K 131203109

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

m3 24,934 176,44 4 399,35 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 

 2 metrů.

7 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 31,600 1,16 36,66 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se 

 oceňuje

 cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro 

 všechny

  šířky rýhy.

 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá;

  nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV výpočet dle v.č.SO09-S-03

VV (3,30+2,00+1,70+2,00+3,30+5,50+8,30+5,50)*1,00 31,600

VV Součet 31,600

8 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m
m2 31,600 1,16 36,66 CS ÚRS 2018 01

9 K 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 

příložném, hloubky do 4 m
m3 39,926 1,16 46,31 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto

  rozepření je započteno v cenách souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro

  podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

VV výpočet dle v.č.SO09-S-03

VV 42,25*0,945 39,926

VV Součet 39,926

10 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m
m3 39,926 1,17 46,71 CS ÚRS 2018 01

11 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 49,868 51,48 2 567,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

 pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění 

 výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

 konstrukcí před rozbouráním.

VV výpočet dle v.č.SO09-S-03

VV - přebytečná vykopaná zeminy na meziskládce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 24,934+24,934 49,868

VV Součet 49,868

12 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 44,876 94,37 4 234,95 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

 násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

 Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

 výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

 tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO09-S-03

VV - přebytečná vykopaná zeminy odvezena na příslušnou skládku

VV 4,95+39,926 44,876

VV Součet 44,876

13 K 162601102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 583,388 23,45 13 680,45 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

 násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

 Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

 výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

 tyto se oceňují ve specifikaci.

VV - příplatek za odvoz, 14km 

VV 44,876*13 583,388

VV Součet 583,388

14 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
m3 44,876 25,54 1 146,13 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro 

 podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt 

 vodotečí a do prohlubní terénu.

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně 

 bez možnosti jejich roztřídění.

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, 

měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na 

 objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně.

 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:

 a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,

 b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),

 c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.

 7. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru 

cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části 

 A 31,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. 

 Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení 

podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

 výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu.

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a 

 chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je 

 pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. 

 Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.

12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 

 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu.

13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do 

násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost 

 při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně.

14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se 

odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových 

 úpravách

15 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 67,314 290,20 19 534,52 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena -1201 je určena i pro:

  a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2

 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě 

 se

  uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl

 množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné 

 skládky;

  b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

  c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

  a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani

 tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na 

 hromady

  podél výkopu;

  b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

 c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této 

 skládky

  připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);

  d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,

 nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-

 1102, 162

  20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku

  neoceňuje.

  e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru

  cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním 

 na

  skládce.

 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v 

 rostlém

  stavu zpravidla ve výkopišti.

 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV 44,876*1,5 67,314

VV Součet 67,314

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 28,501 110,28 3 143,09 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

  a) z hornin soudržných do 100 % PS,

  b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

  c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp

  individuálně.

 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a

 zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce 

 pro

 objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

 železobetonových

  trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku

  kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 10

  m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného

  prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo 

 uložených

 vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

 konstrukcí).

  Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu

 zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-

 11

  Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 

 nebo

  zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

  a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110

 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 

 jedná

  o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .

  0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

  b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet

 zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . 

 Vodorovné

 přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

 rozpojení

  výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí
P

Poznámka k položce:

-hutněno po vrstvách min.tl.150mm

VV výpočet dle v.č.SO09-S-04

VV - zásyp vykopané jámy pro osazení kontejnerů

VV 42,25*0,945 39,926

VV - odečet kontejnerů

VV -(PI*0,75*0,75*1,00)*2 -3,534

VV -(PI*0,915*0,915*1,00)*3 -7,891

VV Mezisoučet 28,501
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV Součet 28,501

17 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 58,907 203,14 11 966,37 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO09-S-04

VV 28,051*2,10 58,907

VV Součet 58,907

18 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 31,600 13,70 432,92 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění.

 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch

 vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, 

 drnování a

  dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách 5, 6 a 7.

 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-1101

  Zhutnění podloží pod násypy.

 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna

  příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11

  Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu.

 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých

  svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu.

 7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A

  01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

VV výpočet dle v.č.SO09-S-04

VV (3,30+2,00+1,70+2,00+3,30+5,50+8,30+5,50)*1,00 31,600

VV Součet 31,600

19 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 81,144 13,23 1 073,54 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)

 vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

 však

  pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání

  pláně z jiného důvodu.

 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna

 silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami 

 souboru

  cen 182 .0-1 Svahování.

 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých

  svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v 

 cenách

  souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro

  objekty oborů 821 až 828.

 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV výpočet dle v.č.SO09-S-04

VV - zhutnění pláně před provedením podkladních vrstev 

VV "zámková dlažba"  48,00 48,000

VV "žb základová deska" 33,144 33,144

VV Součet 81,144

20 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % 

PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
m2 33,144 7,75 256,87 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno 

 zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.

 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.

 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.

 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

VV výpočet dle v.č.SO09-S-04

VV - zhutnění pod betonovou desku

VV 33,144 33,144

VV Součet 33,144
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21 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
hod 4,000 82,07 328,28 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích 

 jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:

 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,

 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,

 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a 

pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru 

 cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 

 828,

 b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody 

 na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním 

 a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý 

 soubor čerpadel v činnosti.

 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

22 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min
den 4,000 51,42 205,68 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na 

 lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací 

 soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li 

 by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním 

 a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto 

 náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

23 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

m 10,000 128,27 1 282,70 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo 

jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo 

 nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje 

cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění 

 potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV výpočet dle v.č.SO09-S-03

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

D 2 Zakládání 12 727,01

24 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva 

hrubého, frakce 16 - 32 mm
m3 3,314 1 048,21 3 473,77 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře 

 zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV výpočet dle v.č.SO09-S-04
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VV - hutněné drcené kamenivo 16/32 tl.100mm

VV 33,144*0,10 3,314

VV Součet 3,314

25 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 XC2 m3 3,314 2 618,78 8 678,64 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se 

 neoceňuje.

VV výpočet dle v.č.SO9-S-04

VV - beton C16/20 XC2 s výztuží tl.100mm

VV 33,144*0,10 3,314

VV Součet 3,314

26 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,015 38 306,57 574,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

 žeber.

VV výpočet dle v.č.SO09-S-04

VV
- betonářská ocel (ROXOR) ocel. tyč pr.10mm, dl.1000mm, počet ks 20 - hmotnost 

15kg

VV 15,00*0,001 0,015

VV Součet 0,015

D 5 Komunikace pozemní 35 909,88

27 K 564861115 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 240 mm m2 48,000 161,35 7 744,80 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO09-S-04

VV - podkladní vrstva z drceného kameniva 16/32 ve spádu tl.200-280mm

VV 48,00 48,000

VV Součet 48,000

28 K 575191111
Vsypný makadam VM z kameniva hrubého drceného s rozprostřením, se vsypem z 

kameniva drceného obaleného asfaltem, po zhutnění tl. 100 mm
m2 2,000 174,12 348,24 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

 1. Pro volbu ceny je rozhodující:

 a) na nově zřizované vozovce - tloušťka stanovená projektem,

b) na dosavadní vozovce - průměrná tloušťka stanovená projektem s přihlédnutím k vyrovnání 

 nerovnosti povrchu dosavadní vozovky.

VV výpočet dle v.č.SO09-S-04

VV - nový podklad pod stávající dlažbu, tl.200mm

VV 1,00*2 2,000

VV Součet 2,000

29 K 596212211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 

z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 

hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 48,000 232,16 11 143,68 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: 

dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; 

 ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za 

 každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

VV výpočet dle v.č.SO09-S-04

VV - kladení nové zámkové dlažby včetně lože z drceného kameniva 4/8 tl.40mm

VV - zaspárování pískem

VV 48,00 48,000

VV Součet 48,000

30 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní, H-profil m2 52,800 261,18 13 790,30 CS ÚRS 2018 01

VV 10% prořez

VV výpočet dle v.č.SO09-S-04

VV - kladení nové zámkové dlažby 200x100x8mm, barva šedá

VV 48,00 48,000

VV Součet 48,000

VV 48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 52,800

31 K 572131112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou 

směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. přes 40 do 60 mm
m2 1,389 305,29 424,05 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání povrchů (včetně výtluků) nebo i pro vyrovnání profilů v 

proměnlivých tloušťkách, prováděných jako souvislá úprava vozovky v rámci rekonstrukcí nebo 

 obnov dosavadních krytů. Pro volbu ceny je rozhodující průměrná tloušťka krytu.

 2. Ceny nelze použít:

a) pro samostatné prováděné vyspravení ojedinělých výtluků, které se oceňuje cenami souboru cen 

 572 2 .- 1 Vyspravení výtluků dosavadního krytu,

b) pro ložné a obrusné vrstvy na novostavbách nebo prováděné jako každá další vrstva na vrstvě 

oceňované cenami tohoto souboru cen; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 

 stavebního dílu 56 popř. 57 části A 01 tohoto katalogu.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) příp. nutné očištění povrchu krytu nebo výtluků dosavadního krytu,

 b) spojovací postřik dosavadního krytu.

 4. V cenách 572 13-12 a 572 15- jsou započteny i náklady na zdrsňovací posyp.

VV výpočet dle v.č.S009-S-04

VV (8,80+5,09)*0,10 1,389

VV Součet 1,389

32 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 13,890 66,40 922,30 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami 

 souboru cen 567 1 . - . . Podklad z prostého betonu.

 2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár.

VV výpočet dle v.č.S009-S-04

VV - zálivka asfaltovým tmelem včetně penetračního postřiku

VV 8,80+5,09 13,890

VV Součet 13,890

33 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za 

tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 

mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 13,890 110,62 1 536,51 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání 

 hmot.

VV výpočet dle v.č.S009-S-04

VV - zálivka asfaltovým tmelem včetně penetračního postřiku

VV 8,80+5,09 13,890

VV Součet 13,890

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 11 248,35
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J.cena 

[CZK]
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Cenová 
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34 K 631311123
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm 

tř. C 12/15
m3 3,314 2 813,79 9 324,90 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

 zatemováním hutného betonu).

 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu 

 prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,

 b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v 

 příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.

 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při 

provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 

 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV výpočet dle v.č.SO09-S-04

VV - podkladní beton C12/15 X0 tl.100mm

VV 33,144*0,10 3,314

VV Součet 3,314

35 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 

přes 80 do 120 mm
m3 3,314 232,16 769,38 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

36 K 631319022
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením 

cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)
m3 3,314 232,16 769,38 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

37 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
m3 3,314 116,08 384,69 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 9 555,02

38 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 19,000 222,87 4 234,53 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

 a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

 cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

 obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO09-S-04

VV - osazení silničního obrubníku 500x150x250mm

VV 10,00 10,000

VV - chodníkový vibrolisovaný obrubník 200x100mm

VV 9,00 9,000

VV Součet 19,000

39 M 59217026 obrubník betonový silniční 50x15x25 cm m 11,000 120,72 1 327,92 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO09-S-04
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VV 10% prořez

VV - osazení silničního obrubníku 500x150x250mm

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

VV 10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,000

40 M R-91-01 chodníkový vibrolisovaný obrubník 200x100 m 9,900 98,67 976,83

VV výpočet dle v.č.SO09-S-04

VV 10% prořez

VV - chodníkový vibrolisovaný obrubnák 200x100mm

VV 9,00 9,000

VV Součet 9,000

VV 9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,900

41 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 4,000 222,87 891,48 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

 a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

 cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

 obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO09-S-04

VV - silniční nájezdový obrubník 500x150x150mm

VV 2,00 2,000

VV - silniční přechodový obrubník 1000x150x150/250mm

VV 2,00 2,000

VV Součet 4,000

42 M 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 50x15x15 cm m 2,200 104,47 229,83 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO09-S-04

VV 10% prořez

VV - silniční nájezdový obrubník 500x150x150mm

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

VV 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,200

43 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 2,200 336,63 740,59 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO09-S-04

VV 10% prořez

VV - silniční přechodový obrubník 1000x150x150/250mm
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VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

VV 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,200

44 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 

16/20
m3 0,350 3 296,69 1 153,84 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO09-S-04

VV - lože pro osazení nájezdového a silničního obrubníku C 8/10

VV (2,00+10,00+2,00)*0,25*0,10 0,350

VV Součet 0,350

D 94 Lešení a stavební výtahy 5 571,86

45 K 945412112
Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným 

košem výšky zdvihu do 21 m
den 1,000 3 482,42 3 482,42 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO09-S-04

VV - pomocná plošina pro osazení kontejnerů

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

46 K HZS4131
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení 

jeřábník
hod 6,000 348,24 2 089,44 CS ÚRS 2018 01

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 597,66

47 K 952902121
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků 

zametením
m2 98,000 12,19 1 194,62 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před 

předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, 

 kterými se přepravuje materiál pro stavební práce.

2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 

 -51 tohoto katalogu.

 3. Množství jednotek čištěných ploch:

a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo 

 jsou používány pro stavební práce

 b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů,

 c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy,

 d) oken, dveří a vrat v m2 plochy,

 e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy.

4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, 

parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková 

 dlažba, palubky apod.).

5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a 

 schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah.

6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, 

 prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně.

 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování.

 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně.

 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.

VV výpočet dle v.č.SO09-S-04

VV - úklid nových zpěvněných ploch a ploch dotčených stavbou

VV 48,00 48,000

VV 50,00 50,000

VV Součet 98,000

48 K 114203201
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, 

záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku
m3 1,240 325,03 403,04 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho 

 naložení na dopravní prostředek,

 b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění 

 lomového kamene nebo betonových tvárnic;

b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami 

 souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.

 3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.

VV výpočet dle v.č.SO09-S-04

VV - očištění dlažby před zpětným položení

VV 15,50*0,08 1,240

VV Součet 1,240

D 96 Bourání konstrukcí 48 740,41

49 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 

jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

m2 33,500 68,37 2 290,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové 

malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 

 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění 

 vybouraných dlažebních kostek části C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami 

 souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 

 cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV výpočet dle v.č.SO09-S-03

VV - rozebrání stávající betonové dlažby 300x300x30mm

VV 18,00 18,000

VV - rozebrání stávající betonové zámkové dlažby tl.80mm pro zpětné použití
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VV 15,50 15,500

VV Součet 33,500

50 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 65,000 69,88 4 542,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 

 vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

 podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění 

 podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění 

dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo 

 podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo 

 nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku 

 jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 

01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 

 nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů 

 cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

 frézováním.

VV výpočet dle v.č.SO09-S-03

VV - odstranění podkladu pod rozebranou stávající dlažbou

VV 18,00+15,50 33,500

VV - odstranění podkladu - asfaltová plocha vč.přídlažby,betonové plochy 

VV 31,50 31,500

VV Součet 65,000

51 K 113155113
Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 

plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm
m2 31,500 327,35 10 311,53 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vodu pro chlazení zubů frézy,

 b) opotřebování frézovacích nástrojů,

 c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) betonového krytu kolem překážek, které se oceňují cenami 

 souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění 

 bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, 

 sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.

 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup 

 inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku 

 od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku 

od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a 

 ochranné ostrůvky apod.

VV výpočet dle v.č.SO09-S-03

VV - bourání betonové plochy s kari sítí tl.cca.150mm

VV 31,50 31,500

VV Součet 31,500

52 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 7,680 66,86 513,48 CS ÚRS 2018 01

Strana 298 z 423



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny:

  a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v

  jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,

  b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

  a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . .

  Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

  b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění

  vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.

 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné

  řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár 

 na

 vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

 vybouraných

  hmot.

VV výpočet dle v.č.SO09-S-03

VV - odstranění stávajících betonových obrub

VV 5,10+2,58 7,680

VV Součet 7,680

53 K 919112114
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, 

hloubky přes 90 do 100 mm
m 8,800 58,04 510,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV výpočet dle v.č.S009-S-04

VV - řezání stávajícího živičného krytu

VV 8,80 8,800

VV Součet 8,800

54 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 22,546 70,23 1 583,41 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV výpočet dle v.č.SO09-S-03

VV - řezání stávajícího betonového krytu v místě osazení nového obrubníku

VV 5,08+6,26+6,126+5,08 22,546

VV Součet 22,546

55 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 10,001 2 321,55 23 217,82 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO09-S-03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV - odstranění betonového základu

VV (1,871+1,81+1,826+1,90)*0,30*1,00 2,222

VV (5,08+5,10)*0,30*1,00 3,054

VV - bourání betonové plochy s kari sítí tl.150mm

VV 31,50*0,15 4,725

VV Součet 10,001

56 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 

vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3
m3 4,499 1 282,69 5 770,82 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-

 2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.

VV výpočet dle v.č.SO09-S-03

VV - bourání zděné zídky z CP na MC včetně případného oplechování zídek

VV (1,871+1,81+1,826+1,90)*0,30*1,20 2,667

VV (5,08+5,10)*0,30*0,60 1,832

VV Součet 4,499

D 997 Přesun sutě 49 467,71

57 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 61,099 348,24 21 277,12 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je 

nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

 doprava v každém úseku samostatně.

58 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 305,495 10,04 3 067,17 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je 

nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

 doprava v každém úseku samostatně.

VV 61,099*5 'Přepočtené koeficientem množství 305,495

59 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 61,099 97,51 5 957,76 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

60 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 30,198 290,20 8 763,46 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

 odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního 

 odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 18,00*0,255 4,590

VV 31,50*0,128 4,032

VV 7,68*0,205 1,574

VV 10,001*2 20,002

VV Součet 30,198

61 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 

a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 30,901 336,63 10 402,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

 odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu 

 z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 61,099-30,198 30,901

VV Součet 30,901

D 998 Přesun hmot 13 169,20

62 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu
t 102,524 111,44 11 425,27 CS ÚRS 2018 01

63 K 998223094
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m
t 102,524 17,01 1 743,93 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 382 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 792 Mobiliář 382 000,00

64 K R-792-01 D+M Q3 - kontejner o objemu 3m3 včetně dopravy ks 2,000 68 000,00 136 000,00

P

Poznámka k položce:

- vlastní konstejnery jsou vyrobeny z vysokopevnostního rotačně tvarovaného polyetylenu, ocelové 

díly jsou žárově pozinkované

- kontejner je z valcovitého tvaru, dvojplášťový - vnější část je cca 2/3 zabudovaná v zemi, druhá 

část tvoří vyjimatelné silo z vrchu otevřené uzaviratelným poklopem pro vhoz odpadu a dno 

uzpůsobeno pro jeho vyprazdňování

- použité kontejnery musí vyhovovat pro sběr papíru, plastů, skla, směsného komunálního odpadu 

(SKO) a biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v předepsaných objemech

- výrobek musí být certifikovaný  - prokázat shodu s požadavky norem 

ČSN  EN 13071-1.2018 + ČSN EN 13071-1 OPRAVA:1.2010 a ČSN EN 13071-2+A1:2015

65 K R-792-02 D+M Q5 - kontejner o objemu 5m3 včetně dopravy ks 3,000 82 000,00 246 000,00

P

Poznámka k položce:

- vlastní konstejnery jsou vyrobeny z vysokopevnostního rotačně tvarovaného polyetylenu, ocelové 

díly jsou žárově pozinkované

- kontejner je z valcovitého tvaru, dvojplášťový - vnější část je cca 2/3 zabudovaná v zemi, druhá 

část tvoří vyjimatelné silo z vrchu otevřené uzaviratelným poklopem pro vhoz odpadu a dno 

uzpůsobeno pro jeho vyprazdňování

- použité kontejnery musí vyhovovat pro sběr papíru, plastů, skla, směsného komunálního odpadu 

(SKO) a biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v předepsaných objemech

- výrobek musí být certifikovaný  - prokázat shodu s požadavky norem 

ČSN  EN 13071-1.2018 + ČSN EN 13071-1 OPRAVA:1.2010 a ČSN EN 13071-2+A1:2015
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25347942

ELKOPLAST CZ, s.r.o. DIČ: CZ25347942

Projektant: IČ:

ENVIprojekt CZECH s.r.o.,Ny Požáře 144,760 01 Zlín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 523 665,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 523 665,49 21,00% 109 969,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 633 635,24

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 10 - Stanoviště 10 - ul. Werichova

Strana 303 z 423



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc Projektant:

Uchazeč: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 523 665,49

HSV - Práce a dodávky HSV 237 665,49

    1 - Zemní práce 83 274,19

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 3 082,78

    2 - Zakládání 33 237,31

    45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 674,20

    5 - Komunikace pozemní 30 052,35

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 7 976,36

    89 - Ostatní konstrukce 6 680,64

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 7 781,34

    94 - Lešení a stavební výtahy 5 571,54

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 992,41

    96 - Bourání konstrukcí 22 468,05

    997 - Přesun sutě 21 240,66

    998 - Přesun hmot 14 633,66

PSV - Práce a dodávky PSV 286 000,00

ENVIprojekt CZECH 

s.r.o.,Ny Požáře 

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 10 - Stanoviště 10 - ul. Werichova
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    792 - Mobiliář 286 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc Projektant: ENVIprojekt CZECH s.r.o.,Ny Požáře 144,760 01 Zlín

Uchazeč: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 523 665,49

D HSV Práce a dodávky HSV 237 665,49

D 1 Zemní práce 83 274,19

1 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
m3 1,200 40,16 48,19 CS ÚRS 2018 01

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 10 - Stanoviště 10 - ul. Werichova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 

 prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů 

 apod.); tyto práce se ocení individuálně.

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství 

nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici 

 odebíranou z projektovaných dočasných skládek;

 a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,

 b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 

 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle 

 čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti 

vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. 

 č. 1 takto:

 a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;

 b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .

 c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV výpočet dle v.č.SO10-S-03

VV - sejmutí ornice bude odvezena na příslušnou skládku

VV 12,00*0,10 1,200

VV Součet 1,200

2 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 6,100 109,70 669,17 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek

  tohoto katalogu.

 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami

 do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se 

 oceňují

  při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných

  podmínek tohoto katalogu.

VV výpočet dle v.č.SO10-S-03

VV "nová dlažba"  25,00*0,10+12,00*0,30 6,100

VV Součet 6,100

3 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

m3 6,100 36,57 223,08 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami 

do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se 

 oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

4 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 17,964 524,68 9 425,35 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV výpočet dle v.č.SO10-S-03

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 2 (50%)

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 3 (50%)

VV 23,50*0,30 7,050

VV 30,56*0,945 28,879

VV Mezisoučet 35,929

VV - odečet 50% výkopu ručně 

VV -35,929/2 -17,965

VV Mezisoučet -17,965

VV Součet 17,964

5 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 17,964 49,80 894,61 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

6 K 131203101
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 17,964 615,22 11 051,81 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 

 2 metrů.

VV výpočet dle v.č.SO10-S-03

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 2 (50%)

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 3 (50%)

VV 23,50*0,30 7,050

VV 30,56*0,945 28,879

VV Mezisoučet 35,929

VV - odečet 50% výkopu strojně

VV -35,929/2 -17,965

VV Mezisoučet -17,965

VV Součet 17,964
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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7 K 131203109

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

m3 17,964 176,44 3 169,57 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 

 2 metrů.

8 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 22,198 1,16 25,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se 

 oceňuje

 cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro 

 všechny

  šířky rýhy.

 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá;

  nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV výpočet dle v.č.SO10-S-03

VV (2,48+3,58+2,723+2,70+2,40+1,76+0,84+1,335+2,24+2,14)*1,00 22,198

VV Součet 22,198

9 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m
m2 22,198 1,16 25,75 CS ÚRS 2018 01

10 K 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 

příložném, hloubky do 4 m
m3 30,560 1,16 35,45 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto

  rozepření je započteno v cenách souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro

  podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

VV výpočet dle v.č.SO10-S-03

VV 30,56*1,00 30,560

VV Součet 30,560

11 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m
m3 30,560 1,17 35,76 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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12 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 35,928 51,48 1 849,57 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

 pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění 

 výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

 konstrukcí před rozbouráním.

VV výpočet dle v.č.SO10-S-03

VV - přebytečná vykopaná zeminy na meziskládce

VV 17,964+17,964 35,928

VV Součet 35,928

13 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 43,228 94,37 4 079,43 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

 násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

 Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

 výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

 tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO10-S-03

VV - přebytečná vykopaná zeminy odvezena na příslušnou skládku

VV 1,20+6,10+17,964+17,964 43,228

VV Součet 43,228
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14 K 162601102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 561,964 23,45 13 178,06 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

 násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

 Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

 výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

 tyto se oceňují ve specifikaci.

VV - příplatek za odvoz, 14km 

VV 43,228*13 561,964

VV Součet 561,964

15 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
m3 43,228 25,54 1 104,04 CS ÚRS 2018 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro 

 podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt 

 vodotečí a do prohlubní terénu.

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně 

 bez možnosti jejich roztřídění.

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, 

měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na 

 objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně.

 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:

 a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,

 b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),

 c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.

 7. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru 

cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části 

 A 31,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. 

 Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení 

podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

 výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu.

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a 

 chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je 

 pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. 

 Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.

12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 

 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu.

13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do 

násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost 

 při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně.

14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se 

odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových 

 úpravách

16 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 64,842 290,19 18 816,50 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena -1201 je určena i pro:

  a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2

 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě 

 se

  uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl

 množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné 

 skládky;

  b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

  c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

  a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani

 tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na 

 hromady

  podél výkopu;

  b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

 c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této 

 skládky

  připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);

  d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,

 nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-

 1102, 162

  20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku

  neoceňuje.

  e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru

  cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním 

 na

  skládce.

 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v 

 rostlém

  stavu zpravidla ve výkopišti.

 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV 43,228*1,50 64,842

VV Součet 64,842

17 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 27,998 110,28 3 087,62 CS ÚRS 2018 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

  a) z hornin soudržných do 100 % PS,

  b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

  c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp

  individuálně.

 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a

 zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce 

 pro

 objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

 železobetonových

  trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku

  kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 10

  m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného

  prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo 

 uložených

 vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

 konstrukcí).

  Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu

 zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-

 11

  Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 

 nebo

  zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

  a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110

 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 

 jedná

  o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .

  0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

  b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet

 zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . 

 Vodorovné

 přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

 rozpojení

  výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí
P

Poznámka k položce:

-hutněno po vrstvách min.tl.150mm

VV výpočet dle v.č.SO10-S-04

VV - zásyp vykopané jámy pro osazení kontejnerů

VV 23,50*0,30 7,050

VV 30,56*0,945 28,879

VV Mezisoučet 35,929

VV - odečet kontejnerů

VV -(PI*0,75*0,75*1,00)*3 -5,301
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV -(PI*0,915*0,915*1,00)*1 -2,630

VV Mezisoučet -7,931

VV Součet 27,998

18 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 58,796 203,14 11 943,82 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO10-S-04

VV 27,998*2,10 58,796

VV Součet 58,796

19 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným tpodél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 2,880 239,13 688,69 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 

 průměru

 potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

 odečítání

 objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich 

 obklady

  a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou

  17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV výpočet dle v.č.SO10-S-04

VV 8,00*0,60*0,60 2,880

VV Součet 2,880

20 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 39,000 13,70 534,30 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění.

 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch

 vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, 

 drnování a

  dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách 5, 6 a 7.

 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-1101

  Zhutnění podloží pod násypy.

 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna

  příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11

  Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu.

 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých

  svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu.

 7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A

  01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

VV výpočet dle v.č.SO10-S-04

VV "nová dlažba"  37,00+2,00 39,000

VV Součet 39,000

21 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 60,500 13,23 800,42 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)

 vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

 však

  pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání

  pláně z jiného důvodu.

 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna

 silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami 

 souboru

  cen 182 .0-1 Svahování.

 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých

  svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v 

 cenách

  souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro

  objekty oborů 821 až 828.

 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV výpočet dle v.č.SO10-S-03

VV - zhutnění pláně před provedením podkladních vrstev 

VV "zámková dlažba" 37,00 37,000

VV "žb základová deska"  23,50 23,500

VV Součet 60,500

22 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % 

PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
m2 35,929 7,75 278,45 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno 

 zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.

 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.

 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.

 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

VV výpočet dle v.č.SO10-S-03

VV - zhutnění pod betonovou desku

VV 23,50*0,30 7,050

VV 30,56*0,945 28,879

VV Součet 35,929

Strana 318 z 423



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

23 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
hod 5,000 82,07 410,35 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích 

 jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:

 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,

 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,

 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a 

pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru 

 cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 

 828,

 b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody 

 na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním 

 a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý 

 soubor čerpadel v činnosti.

 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

24 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min
den 5,000 51,42 257,10 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na 

 lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací 

 soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li 

 by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním 

 a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto 

 náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

25 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

m 5,000 128,27 641,35 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo 

jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo 

 nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje 

cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění 

 potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV výpočet dle v.č.SO10-S-03

VV 5,00 5,000

VV Součet 5,000

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 3 082,78

26 K 111211131
Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, 

průměru kmene do 30 cm
kus 1,000 97,86 97,86 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na snesení klestu na hromady, přihrnování, očištění spáleniště, 

 uložení popela a zbytků na hromadu.

2. V ceně nejsou započteny náklady na případné nutné použití kropícího vozu, tyto se oceňují 

 samostatně.

 3. Měrná jednotka je 1 strom.

27 K 111251111 Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm m3 1,000 2 344,83 2 344,83 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení na dopravní prostředek, odvoz dřevní drtě do 20 

 km a se složením.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drti na skládku.

 3. Měří se objem nadrcené hmoty.

28 K 180405114
Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 1,000 93,10 93,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) přípravu půdy,

 b) travní semeno a substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 

 80-43 Zalití rostlin vodou,

 d) konstrukci podloží a dodání zatravňovacích prefabrikátů,

 e) uložení odpadu na skládce.

VV výpočet dle v.č.SO10-S-04

VV "nové zatravnění"  1,00 1,000

VV Součet 1,000

29 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 0,195 1 172,41 228,62 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO10-S-04

VV 30% prořez

VV 1,00*0,15 0,150

VV Součet 0,150

VV 0,15*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 0,195

30 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,520 99,71 51,85 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO10-S-04

VV 30% prořez

VV 1,00*0,40 0,400

VV Součet 0,400

VV 0,4*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 0,520
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31 K 181006112
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy 

přes 0,10 do 0,15 m
m2 1,000 15,55 15,55 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO10-S-04

VV "nové zatravnění"  1,00 1,000

VV Součet 1,000

32 K 184501131
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 1,000 154,39 154,39 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na 50 % překrytí jutou.

VV výpočet dle v.č.SO10-S-03

VV - ochrana stávajících stromů v místě realizace stavby

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

33 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 1,000 82,30 82,30 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění 

poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní 

 prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením.

 2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické 

 odplevelení po založení kultury,

c) hnojení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva 

 nebo 185 80-21 Hnojení,

 d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo keřů.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití 

 lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV výpočet dle v.č.SO10-S-04

VV - ochrana stávajících stromů v místě realizace stavby

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

34 K 184812112 Ošetřování stromů kůl k sazenici délky 2 m, průměru od 0,04 m do 0,06 m kus 1,000 14,28 14,28 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2112 jsou započteny i náklady na zaražení kůlu vedle sazenice nebo na osazení kůlu do 

 jamky při výsadbě sazenic včetně upevnění sazenice ke kůlu motouzem.
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D 2 Zakládání 33 237,31

35 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva 

hrubého, frakce 16 - 32 mm
m3 7,050 1 048,21 7 389,88 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře 

 zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV výpočet dle v.č.SO10-S-04

VV - hutněné drcené kamenivo 16/32 tl.100mm

VV 23,50*0,30 7,050

VV Součet 7,050

36 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 XC2 m3 7,050 2 618,78 18 462,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se 

 neoceňuje.

VV výpočet dle v.č.SO10-S-04

VV - beton C16/20 XC2 s výztuží tl.100mm

VV 23,50*0,30 7,050

VV Součet 7,050

37 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,014 38 306,56 536,29 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

 žeber.

VV výpočet dle v.č.SO10-S-04

VV
- betonářská ocel (ROXOR) ocel. tyč pr.10mm, dl.1000mm, počet ks 16 - hmotnost 

13kg

VV 13,00*0,001 0,013

VV - betonářská ocel (ROXOR) ocel. tyč pr.10mm, dl.2000mm-2x, dl.550mm-5x -

VV - celkem hmotnost 5kg

VV 0,5*0,001 0,001

VV Součet 0,014
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

38 K 279113132
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních 

nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm
m2 2,500 1 590,30 3 975,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují 

 cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.

 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV - ochranná zídka z bednících tvárnic tl.200mm, v.500mm vylité betonem C 16/20+ 

VV svislá výztuž DN 10 dl.550mm obsazená na chem, maltu do podkladního betonu

VV (0,50*2+1,50)*0,50*2 2,500

VV Součet 2,500

39 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo 

oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 

505 (R) nebo BSt 500

t 0,075 38 306,56 2 872,99 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO01-S-04

VV - svislá výztuž DN 10 dl.550mm bednících tvárnic

VV (0,50*2+1,50)*0,50*2*30,00*0,001 0,075

VV Součet 0,075

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 674,20

40 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 

do 63 mm
m3 0,960 702,29 674,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 

 pracích.

VV výpočet dle v.č.SO10-S-04

VV 8,00*0,60*0,20 0,960

VV Součet 0,960

D 5 Komunikace pozemní 30 052,35

41 K 564811111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 2,000 43,88 87,76 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO10-S-04

VV "nové položení -  dlažby 500x500x50mm"  2,00 2,000

VV Součet 2,000

42 K 564861113 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm m2 37,000 148,58 5 497,46 CS ÚRS 2018 01

Strana 324 z 423



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV výpočet dle v.č.SO10-S-04

VV - podkladní vrstva z drceného kameniva 16/32 ve spádu tl.200-260mm

VV 37,00 37,000

VV Součet 37,000

43 K 572131112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou 

směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. přes 40 do 60 mm
m2 8,334 305,29 2 544,29 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání povrchů (včetně výtluků) nebo i pro vyrovnání profilů v 

proměnlivých tloušťkách, prováděných jako souvislá úprava vozovky v rámci rekonstrukcí nebo 

 obnov dosavadních krytů. Pro volbu ceny je rozhodující průměrná tloušťka krytu.

 2. Ceny nelze použít:

a) pro samostatné prováděné vyspravení ojedinělých výtluků, které se oceňuje cenami souboru cen 

 572 2 .- 1 Vyspravení výtluků dosavadního krytu,

b) pro ložné a obrusné vrstvy na novostavbách nebo prováděné jako každá další vrstva na vrstvě 

oceňované cenami tohoto souboru cen; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 

 stavebního dílu 56 popř. 57 části A 01 tohoto katalogu.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) příp. nutné očištění povrchu krytu nebo výtluků dosavadního krytu,

 b) spojovací postřik dosavadního krytu.

 4. V cenách 572 13-12 a 572 15- jsou započteny i náklady na zdrsňovací posyp.

VV výpočet dle v.č.S010-S-04

VV 8,334 8,334

VV Součet 8,334

44 K 596212211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 

z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 

hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 37,000 232,16 8 589,92 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: 

dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; 

 ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za 

 každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

VV výpočet dle v.č.SO10-S-04
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VV - kladení nové zámkové dlažby včetně lože z drceného kameniva 4/8 tl.40mm

VV - zaspárování pískem

VV 37,00 37,000

VV Součet 37,000

45 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní, H-profil m2 40,700 261,18 10 630,03 CS ÚRS 2018 01

VV 10% prořez

VV výpočet dle v.č.SO10-S-04

VV - kladení nové zámkové dlažby 200x100x8mm, barva šedá

VV 37,00 37,000

VV Součet 37,000

VV 37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 40,700

46 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší 

s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 

s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), 

pro plochy do 50 m2

m2 2,000 232,16 464,32 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň 

 spár.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné 

 lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za 

 každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

VV výpočet dle v.č.SO10-S-04

VV - dlažba 500x500x50mm včetně pískového lože

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

47 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 8,334 66,40 553,38 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami 

 souboru cen 567 1 . - . . Podklad z prostého betonu.

 2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár.

VV výpočet dle v.č.S010-S-04

VV - zálivka asfaltovým tmelem včetně penetračního postřiku

VV 8,334 8,334

VV Součet 8,334
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48 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za 

tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 

mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 15,234 110,62 1 685,19 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání 

 hmot.

VV výpočet dle v.č.S08-S-04

VV - zálivka asfaltovým tmelem včetně penetračního postřiku

VV 5,09+10,144 15,234

VV Součet 15,234

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 7 976,36

49 K 631311123
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm 

tř. C 12/15
m3 2,350 2 813,79 6 612,41 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

 zatemováním hutného betonu).

 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu 

 prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,

 b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v 

 příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.

 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při 

provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 

 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV výpočet dle v.č.SO10-S-04

VV - podkladní beton C12/15 X0 tl.100mm

VV 23,50*0,10 2,350

VV Součet 2,350

50 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 

přes 80 do 120 mm
m3 2,350 232,16 545,58 CS ÚRS 2018 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

51 K 631319022
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením 

cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)
m3 2,350 232,16 545,58 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

52 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
m3 2,350 116,08 272,79 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

D 89 Ostatní konstrukce 6 680,64

53 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 8,000 12,07 96,56 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO10-S-04

VV 8,00 8,000

VV Součet 8,000

54 K R-89-01 Chránička z PVC DN 100 pro kabelové trasy bm 8,000 823,01 6 584,08

VV výpočet dle v.č.SO10-S-04

VV 8,00 8,000

VV Součet 8,000
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D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 7 781,34

55 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 17,000 222,87 3 788,79 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

 a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

 cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

 obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO10-S-04

VV - osazení silničního obrubníku 500x150x250mm

VV 4,50 4,500

VV - osazení silničního obrubníku 500x100x200mm

VV 4,50 4,500

VV - osazení silničního obrubníku 500x50x200mm

VV 8,00 8,000

VV Součet 17,000

56 M 59217026 obrubník betonový silniční 50x15x25 cm m 4,950 120,72 597,56 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO10-S-04

VV 10% prořez

VV - osazení silničního obrubníku 500x150x250mm

VV 4,50 4,500

VV Součet 4,500

VV 4,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,950

57 M 59217039 obrubník parkový betonový 50x5x20 cm m 8,800 81,25 715,00 CS ÚRS 2018 01

VV 10% prořez

VV - osazení silničního obrubníku 500x50x200mm

VV 8,00 8,000

VV Součet 8,000

VV 8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,800

58 M 59217024 obrubník betonový chodníkový 50x10x20 cm m 4,950 98,67 488,42 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO10-S-04

VV 10% prořez

VV - osazení silničního obrubníku 500x100x200mm

VV 4,50 4,500

VV Součet 4,500
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VV 4,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,950

59 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 4,000 222,87 891,48 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

 a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

 cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

 obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO10-S-04

VV - silniční nájezdový obrubník 500x150x150mm

VV 2,00 2,000

VV - silniční přechodový obrubník 1000x150x150/250mm

VV 2,00 2,000

VV Součet 4,000

60 M 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 50x15x15 cm m 2,200 104,47 229,83 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO10-S-04

VV 10% prořez

VV - silniční nájezdový obrubník 500x150x150mm

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

VV 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,200

61 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 2,200 336,63 740,59 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO10-S-04

VV 10% prořez

VV - silniční přechodový obrubník 1000x150x150/250mm

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

VV 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,200

62 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 

16/20
m3 0,100 3 296,69 329,67 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO10-S-04

VV - lože pro osazení nájezdového obrubníku C 8/10

VV (2,00+2,00)*0,25*0,10 0,100

VV Součet 0,100

D 94 Lešení a stavební výtahy 5 571,54
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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63 K 945412112
Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným 

košem výšky zdvihu do 21 m
den 1,000 3 482,10 3 482,10 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO10-S-04

VV - pomocná plošina pro osazení kontejnerů

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

64 K HZS4131
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení 

jeřábník
hod 6,000 348,24 2 089,44 CS ÚRS 2018 01

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 992,41

65 K 114203201
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, 

záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku
m3 0,503 325,03 163,49 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho 

 naložení na dopravní prostředek,

 b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění 

 lomového kamene nebo betonových tvárnic;

b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami 

 souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.

 3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.

VV výpočet dle v.č.SO8-S-04

VV - očištění dlažby před zpětným položení

VV 2,00*0,06 0,120

VV 7,00*0,03 0,210

VV - očištění obrubníku

VV 5,55*0,125*0,25 0,173

VV Součet 0,503

66 K 952902121
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků 

zametením
m2 68,000 12,19 828,92 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před 

předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, 

 kterými se přepravuje materiál pro stavební práce.

2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 

 -51 tohoto katalogu.

 3. Množství jednotek čištěných ploch:

a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo 

 jsou používány pro stavební práce

 b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů,

 c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy,

 d) oken, dveří a vrat v m2 plochy,

 e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy.

4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, 

parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková 

 dlažba, palubky apod.).

5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a 

 schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah.

6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, 

 prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně.

 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování.

 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně.

 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.

VV výpočet dle v.č.SO08-S-04

VV - úklid nových zpěvněných ploch a ploch dotřených stavbou

VV 18,00 18,000

VV 50,00 50,000

VV Součet 68,000

D 96 Bourání konstrukcí 22 468,05

67 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 

jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

m2 7,000 68,37 478,59 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové 

malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 

 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění 

 vybouraných dlažebních kostek části C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami 

 souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 

 cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV výpočet dle v.č.SO10-S-03

VV - dlažbu uložit na předem určené místo investorem a zpětně použít

VV - rozebrání stávající betonové dlažby 500x500x50mm

VV 7,00 7,000

VV Součet 7,000

68 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 24,000 69,88 1 677,12 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 

 vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

 podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění 

 podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění 

dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo 

 podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo 

 nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku 

 jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 

01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 

 nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů 

 cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

 frézováním.

VV výpočet dle v.č.SO10-S-03

VV - odstranění podkladu pod rozebranou stávající dlažbou

VV 7,00 7,000

VV - odstranění podkladu - asfaltová plocha vč.přídlažby,betonové plochy 

VV 17,00 17,000

VV Součet 24,000

69 K 113155113
Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 

plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm
m2 17,000 327,35 5 564,95 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vodu pro chlazení zubů frézy,

 b) opotřebování frézovacích nástrojů,

 c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) betonového krytu kolem překážek, které se oceňují cenami 

 souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění 

 bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, 

 sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.

 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup 

 inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku 

 od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku 

od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a 

 ochranné ostrůvky apod.

VV výpočet dle v.č.SO10-S-03

VV - bourání betonové plochy s kari sítí tl.cca.150mm

VV 17,00 17,000

VV Součet 17,000

70 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 21,630 66,86 1 446,18 CS ÚRS 2018 01

Strana 335 z 423



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny:

  a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v

  jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,

  b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

  a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . .

  Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

  b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění

  vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.

 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné

  řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár 

 na

 vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

 vybouraných

  hmot.

VV výpočet dle v.č.SO10-S-03

VV - odstranění stávajících betonových obrub

VV 8,334+0,50+3,77+0,50+5,115+3,411 21,630

VV Součet 21,630

71 K 919112114
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, 

hloubky přes 90 do 100 mm
m 8,844 58,04 513,31 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV výpočet dle v.č.S010-S-04

VV - řezání stávajícího živičného krytu

VV 8,344+0,50 8,844

VV Součet 8,844

72 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 12,296 70,23 863,55 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV výpočet dle v.č.SO10-S-03

VV - řezání stávajícího betonového krytu v místě osazení nového obrubníku

VV 8,334+0,50+3,462 12,296

VV Součet 12,296

73 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,497 2 321,61 10 440,28 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO10-S-03
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VV - odstranění betonového základu

VV (1,646+1,72)*0,30*0,80 0,808

VV 4,745*0,30*0,80 1,139

VV - bourání betonové plochy s kari sítí tl.150mm

VV 17,00*0,15 2,550

VV Součet 4,497

74 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 

vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3
m3 1,157 1 282,69 1 484,07 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-

 2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.

VV výpočet dle v.č.SO10-S-03

VV - bourání zděné zídky z CP na MC včetně případného oplechování zídek

VV (1,646+1,72)*0,15*0,60 0,303

VV 4,745*0,30*0,60 0,854

VV Součet 1,157

D 997 Přesun sutě 21 240,66

75 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 26,432 348,24 9 204,68 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je 

nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

 doprava v každém úseku samostatně.

76 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 132,160 10,04 1 326,89 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je 

nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

 doprava v každém úseku samostatně.

VV 26,432*5 'Přepočtené koeficientem množství 132,160

77 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 26,432 97,51 2 577,38 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

78 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 16,500 290,20 4 788,30 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

 odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního 

 odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 7,00*0,128 0,896

VV 17,00*0,128 2,176

VV 21,63*0,205 4,434

VV 4,497*2,00 8,994

VV Součet 16,500

79 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 

a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 9,932 336,63 3 343,41 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

 odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu 

 z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 26,432-16,50 9,932

VV Součet 9,932

D 998 Přesun hmot 14 633,66

80 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu
t 113,925 111,44 12 695,80 CS ÚRS 2018 01

81 K 998223094
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m
t 113,925 17,01 1 937,86 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 286 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 792 Mobiliář 286 000,00

82 K R-792-01 D+M Q3 - kontejner o objemu 3m3 včetně dopravy ks 3,000 68 000,00 204 000,00

P

Poznámka k položce:

- vlastní konstejnery jsou vyrobeny z vysokopevnostního rotačně tvarovaného polyetylenu, ocelové 

díly jsou žárově pozinkované

- kontejner je z valcovitého tvaru, dvojplášťový - vnější část je cca 2/3 zabudovaná v zemi, druhá 

část tvoří vyjimatelné silo z vrchu otevřené uzaviratelným poklopem pro vhoz odpadu a dno 

uzpůsobeno pro jeho vyprazdňování

- použité kontejnery musí vyhovovat pro sběr papíru, plastů, skla, směsného komunálního odpadu 

(SKO) a biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v předepsaných objemech

- výrobek musí být certifikovaný  - prokázat shodu s požadavky norem 

ČSN  EN 13071-1.2018 + ČSN EN 13071-1 OPRAVA:1.2010 a ČSN EN 13071-2+A1:2015

83 K R-792-02 D+M Q5 - kontejner o objemu 5m3 včetně dopravy ks 1,000 82 000,00 82 000,00

P

Poznámka k položce:

- vlastní konstejnery jsou vyrobeny z vysokopevnostního rotačně tvarovaného polyetylenu, ocelové 

díly jsou žárově pozinkované

- kontejner je z valcovitého tvaru, dvojplášťový - vnější část je cca 2/3 zabudovaná v zemi, druhá 

část tvoří vyjimatelné silo z vrchu otevřené uzaviratelným poklopem pro vhoz odpadu a dno 

uzpůsobeno pro jeho vyprazdňování

- použité kontejnery musí vyhovovat pro sběr papíru, plastů, skla, směsného komunálního odpadu 

(SKO) a biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v předepsaných objemech

- výrobek musí být certifikovaný  - prokázat shodu s požadavky norem 

ČSN  EN 13071-1.2018 + ČSN EN 13071-1 OPRAVA:1.2010 a ČSN EN 13071-2+A1:2015
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25347942

ELKOPLAST CZ, s.r.o. DIČ: CZ25347942

Projektant: IČ:

ENVIprojekt CZECH s.r.o.,Ny Požáře 144,760 01 Zlín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 641 534,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 641 534,98 21,00% 134 722,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 776 257,33

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 11 - Stanoviště 11 - ul. Werichova
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc Projektant:

Uchazeč: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 641 534,98

HSV - Práce a dodávky HSV 259 534,98

    1 - Zemní práce 108 701,87

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 389,12

    2 - Zakládání 13 005,69

    5 - Komunikace pozemní 35 257,93

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 11 506,30

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 12 881,27

    94 - Lešení a stavební výtahy 5 571,86

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 060,53

    96 - Bourání konstrukcí 28 928,49

    997 - Přesun sutě 26 046,07

    998 - Přesun hmot 16 185,85

PSV - Práce a dodávky PSV 382 000,00

    792 - Mobiliář 382 000,00

ENVIprojekt CZECH 

s.r.o.,Ny Požáře 

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 11 - Stanoviště 11 - ul. Werichova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc Projektant: ENVIprojekt CZECH s.r.o.,Ny Požáře 144,760 01 Zlín

Uchazeč: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 641 534,98

D HSV Práce a dodávky HSV 259 534,98

D 1 Zemní práce 108 701,87

1 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
m3 0,450 40,16 18,07 CS ÚRS 2018 01

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 11 - Stanoviště 11 - ul. Werichova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 

 prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů 

 apod.); tyto práce se ocení individuálně.

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství 

nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici 

 odebíranou z projektovaných dočasných skládek;

 a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,

 b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 

 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle 

 čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti 

vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. 

 č. 1 takto:

 a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;

 b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .

 c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV výpočet dle v.č.SO11-S-03

VV - sejmutí ornice bude odvezena na příslušnou skládku

VV 4,50*0,10 0,450

VV Součet 0,450

2 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 5,150 109,70 564,96 CS ÚRS 2018 01

Strana 344 z 423



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek

  tohoto katalogu.

 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami

 do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se 

 oceňují

  při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných

  podmínek tohoto katalogu.

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV (4,50+8,50+25,00)*0,10 3,800

VV 4,50*0,30 1,350

VV Součet 5,150

3 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

m3 5,150 36,57 188,34 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami 

do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se 

 oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

4 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 25,426 524,68 13 340,51 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV výpočet dle v.č.SO11-S-03

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 2 (50%)

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 3 (50%)

VV 33,90*0,30 10,170

VV 43,05*0,945 40,682

VV Mezisoučet 50,852

VV - odečet 50% výkopu ručně 

VV - 50,852/2 -25,426

VV Mezisoučet -25,426

VV Součet 25,426

5 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 25,426 49,80 1 266,21 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

6 K 131203101
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 25,426 615,22 15 642,58 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 

 2 metrů.

VV výpočet dle v.č.SO11-S-03

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 2 (50%)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 3 (50%)

VV 33,90*0,30 10,170

VV 43,05*0,945 40,682

VV Mezisoučet 50,852

VV - odečet 50% výkopu strojně

VV - 50,852/2 -25,426

VV Mezisoučet -25,426

VV Součet 25,426

7 K 131203109

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

m3 25,426 176,44 4 486,16 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 

 2 metrů.

8 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 15,460 1,16 17,93 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se 

 oceňuje

 cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro 

 všechny

  šířky rýhy.

 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá;

  nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV výpočet dle v.č.SO11-S-03

VV (3,26+4,47)*2*1,00 15,460

VV Součet 15,460

9 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m
m2 15,460 1,16 17,93 CS ÚRS 2018 01

10 K 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 

příložném, hloubky do 4 m
m3 40,682 1,16 47,19 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto

  rozepření je započteno v cenách souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro

  podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV 43,05*0,945 40,682

VV Součet 40,682

11 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m
m3 40,682 1,17 47,60 CS ÚRS 2018 01

12 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 50,852 51,48 2 617,86 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

 pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění 

 výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

 konstrukcí před rozbouráním.

VV výpočet dle v.č.SO11-S-03

VV - přebytečná vykopaná zeminy na meziskládce

VV 25,426+25,426 50,852

VV Součet 50,852

13 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 56,452 94,37 5 327,38 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

 násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

 Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

 výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

 tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO11-S-03

VV - přebytečná vykopaná zeminy odvezena na příslušnou skládku

VV 0,45+5,15+25,426+25,426 56,452

VV Součet 56,452

14 K 162601102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 733,876 23,45 17 209,39 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

 násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

 Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

 výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

 tyto se oceňují ve specifikaci.

VV - příplatek za odvoz, 14km 

VV 56,452*13 733,876

VV Součet 733,876

15 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
m3 50,852 25,54 1 298,76 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro 

 podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt 

 vodotečí a do prohlubní terénu.

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně 

 bez možnosti jejich roztřídění.

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, 

měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na 

 objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně.

 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:

 a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,

 b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),

 c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.

 7. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru 

cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části 

 A 31,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. 

 Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení 

podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

 výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu.

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a 

 chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je 

 pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. 

 Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.

12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 

 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu.

13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do 

násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost 

 při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně.

14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se 

odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových 

 úpravách

16 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 76,278 290,19 22 135,11 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena -1201 je určena i pro:

  a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2

 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě 

 se

  uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl

 množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné 

 skládky;

  b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

  c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

  a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani

 tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na 

 hromady

  podél výkopu;

  b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

 c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této 

 skládky

  připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);

  d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,

 nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-

 1102, 162

  20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku

  neoceňuje.

  e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru

  cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním 

 na

  skládce.

 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v 

 rostlém

  stavu zpravidla ve výkopišti.

 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV 50,852*1,5 76,278

VV Součet 76,278

17 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 39,427 110,28 4 348,01 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

  a) z hornin soudržných do 100 % PS,

  b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

  c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp

  individuálně.

 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a

 zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce 

 pro

 objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

 železobetonových

  trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku

  kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 10

  m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného

  prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo 

 uložených

 vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

 konstrukcí).

  Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu

 zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-

 11

  Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 

 nebo

  zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

  a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110

 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 

 jedná

  o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .

  0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

  b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet

 zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . 

 Vodorovné

 přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

 rozpojení

  výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí
P

Poznámka k položce:

-hutněno po vrstvách min.tl.150mm

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV - zásyp vykopané jámy pro osazení kontejnerů

VV 33,90*0,30 10,170

VV 43,05*0,945 40,682

VV Mezisoučet 50,852

VV - odečet kontejnerů

VV -(PI*0,75*0,75*1,00)*2 -3,534
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV -(PI*0,915*0,915*1,00)*3 -7,891

VV Mezisoučet -11,425

VV Součet 39,427

18 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 82,797 203,14 16 819,38 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV 39,427*2,10 82,797

VV Součet 82,797

19 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 15,454 13,70 211,72 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění.

 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch

 vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, 

 drnování a

  dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách 5, 6 a 7.

 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-1101

  Zhutnění podloží pod násypy.

 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna

  příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11

  Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu.

 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých

  svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu.

 7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A

  01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV (3,26+4,467)*2*1,00 15,454

VV Součet 15,454

20 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 76,900 13,23 1 017,39 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)

 vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

 však

  pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání

  pláně z jiného důvodu.

 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna

 silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami 

 souboru

  cen 182 .0-1 Svahování.

 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých

  svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v 

 cenách

  souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro

  objekty oborů 821 až 828.

 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV - zhutnění pláně před provedením podkladních vrstev 

VV "zámková dlažba"  37,00 37,000

VV "žb základová deska" 33,90 33,900

VV "asfaltová plocha"  3,50+2,50 6,000

VV Součet 76,900

21 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % 

PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
m2 33,900 7,75 262,73 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno 

 zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.

 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.

 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.

 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV - zhutnění pod betonovou desku

VV 33,90 33,900

VV Součet 33,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

22 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
hod 4,000 82,07 328,28 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích 

 jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:

 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,

 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,

 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a 

pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru 

 cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 

 828,

 b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody 

 na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním 

 a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý 

 soubor čerpadel v činnosti.

 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

23 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min
den 4,000 51,42 205,68 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]
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Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na 

 lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací 

 soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li 

 by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním 

 a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto 

 náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

24 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

m 10,000 128,27 1 282,70 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo 

jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo 

 nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje 

cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění 

 potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV výpočet dle v.č.SO11-S-03

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 389,12

25 K 180405114
Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 1,000 93,10 93,10 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) přípravu půdy,

 b) travní semeno a substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 

 80-43 Zalití rostlin vodou,

 d) konstrukci podloží a dodání zatravňovacích prefabrikátů,

 e) uložení odpadu na skládce.

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV "nové zatravnění"  1,00 1,000

VV Součet 1,000

26 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 0,195 1 172,41 228,62 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV 30% prořez

VV 1,00*0,15 0,150

VV Součet 0,150

VV 0,15*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 0,195

27 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,520 99,71 51,85 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV 30% prořez

VV 1,00*0,40 0,400

VV Součet 0,400

VV 0,4*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 0,520

28 K 181006112
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy 

přes 0,10 do 0,15 m
m2 1,000 15,55 15,55 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV "nové zatravnění"  1,00 1,000

VV Součet 1,000

D 2 Zakládání 13 005,69

29 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva 

hrubého, frakce 16 - 32 mm
m3 3,390 1 048,21 3 553,43 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře 

 zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV - hutněné drcené kamenivo 16/32 tl.100mm
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VV 33,90*0,10 3,390

VV Součet 3,390

30 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 XC2 m3 3,390 2 618,78 8 877,66 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se 

 neoceňuje.

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV - beton C16/20 XC2 s výztuží tl.100mm

VV 33,90*0,10 3,390

VV Součet 3,390

31 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,015 38 306,57 574,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

 žeber.

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV
- betonářská ocel (ROXOR) ocel. tyč pr.10mm, dl.1000mm, počet ks 20 - hmotnost 

15kg

VV 15,00*0,001 0,015

VV Součet 0,015

D 5 Komunikace pozemní 35 257,93

32 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 6,000 135,81 814,86 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV - nová asfaltová plocha

VV - štěrkodrť min.200mm

VV 3,50+2,50 6,000

VV Součet 6,000

33 K 564861115 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 240 mm m2 37,000 161,35 5 969,95 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV - podkladní vrstva z drceného kameniva 16/32 ve spádu tl.200-280mm

VV 37,00 37,000

VV Součet 37,000
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34 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
m2 6,000 384,23 2 305,38 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV - nová asfaltová plocha

VV - obalované kamenivo (OKS I) ACP 16+ tl.70mm

VV 3,50+2,50 6,000

VV Součet 6,000

35 K 572131112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou 

směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. přes 40 do 60 mm
m2 6,000 305,29 1 831,74 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání povrchů (včetně výtluků) nebo i pro vyrovnání profilů v 

proměnlivých tloušťkách, prováděných jako souvislá úprava vozovky v rámci rekonstrukcí nebo 

 obnov dosavadních krytů. Pro volbu ceny je rozhodující průměrná tloušťka krytu.

 2. Ceny nelze použít:

a) pro samostatné prováděné vyspravení ojedinělých výtluků, které se oceňuje cenami souboru cen 

 572 2 .- 1 Vyspravení výtluků dosavadního krytu,

b) pro ložné a obrusné vrstvy na novostavbách nebo prováděné jako každá další vrstva na vrstvě 

oceňované cenami tohoto souboru cen; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 

 stavebního dílu 56 popř. 57 části A 01 tohoto katalogu.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) příp. nutné očištění povrchu krytu nebo výtluků dosavadního krytu,

 b) spojovací postřik dosavadního krytu.

 4. V cenách 572 13-12 a 572 15- jsou započteny i náklady na zdrsňovací posyp.

VV výpočet dle v.č.S011-S-04

VV 2,50+3,50 6,000

VV Součet 6,000

36 K 573911117 Asfaltový postřik regenerační PR s posypem kameniva v množství 0,70 kg/m2 m2 6,000 25,42 152,52 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV - nová asfaltová plocha

VV - postřík infiltrační asfaltový PI, A 0,70kg/m2

VV 3,50+2,50 6,000

VV Součet 6,000

37 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
m2 6,000 296,01 1 776,06 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV - nová asfaltová plocha

VV - asfaltový beton (ABS II), tl.40mm

VV 2,50+3,50 6,000

VV Součet 6,000

38 K 596212211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 

z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 

hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 37,000 232,16 8 589,92 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: 

dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; 

 ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za 

 každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV - kladení nové zámkové dlažby včetně lože z drceného kameniva 4/8 tl.40mm

VV - zaspárování pískem

VV 37,00 37,000

VV Součet 37,000

39 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní, H-profil m2 40,700 261,18 10 630,03 CS ÚRS 2018 01

VV 10% prořez

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV - kladení nové zámkové dlažby 200x100x8mm, barva šedá

VV 37,00 37,000

VV Součet 37,000

VV 37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 40,700

40 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší 

s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 

s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), 

pro plochy do 50 m2

m2 1,143 232,16 265,36 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň 

 spár.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné 

 lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za 

 každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV - přídlažba 200x600mm ( přízpusobit stávající)

VV (1,889+1,326+2,05+2,716+1,317+2,13)*0,10 1,143

VV Součet 1,143

41 M R-5-1 dlažba betonová chodníková 200x600mm přírodní m2 1,143 420,21 480,30

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV - přídlažba 200x600mm

VV 1,143 1,143

VV Součet 1,143

42 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 13,794 66,40 915,92 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami 

 souboru cen 567 1 . - . . Podklad z prostého betonu.

 2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár.

VV výpočet dle v.č.S011-S-04

VV - zálivka asfaltovým tmelem včetně penetračního postřiku

VV (2,289+1,083+2,555+1,876+2,40+1,27+2,321) 13,794

VV Součet 13,794

43 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za 

tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 

mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 13,794 110,62 1 525,89 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání 

 hmot.

VV výpočet dle v.č.S011-S-04

VV - zálivka asfaltovým tmelem včetně penetračního postřiku

VV (2,289+1,083+2,555+1,876+2,40+1,27+2,321) 13,794

VV Součet 13,794

Strana 362 z 423



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 11 506,30

44 K 631311123
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm 

tř. C 12/15
m3 3,390 2 813,79 9 538,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

 zatemováním hutného betonu).

 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu 

 prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,

 b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v 

 příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.

 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při 

provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 

 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV - podkladní beton C12/15 X0 tl.100mm

VV 33,90*0,10 3,390

VV Součet 3,390

45 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 

přes 80 do 120 mm
m3 3,390 232,16 787,02 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

46 K 631319022
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením 

cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)
m3 3,390 232,16 787,02 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

47 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
m3 3,390 116,08 393,51 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 12 881,27

48 K 916111113

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 

mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou 

z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

m 11,428 186,89 2 135,78 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

 obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. 

Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m 

 obruby a to:

 a) 0,065 t/m pro velké kostky,

b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé 

 kostky.

 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje:

 a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek,

b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční 

 obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV - přídlažba z žulových kostek

VV 1,889+1,326+2,05+2,716+1,317+2,13 11,428
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV Součet 11,428

49 M 58380160 kostka dlažební žula velká t 0,204 3 575,28 729,36 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV 5% ztratné

VV - přídlažba z žulových kostek, 17kg/m2

VV 11,428*17,00*0,001 0,194

VV Součet 0,194

VV 0,194*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,204

50 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 22,000 222,87 4 903,14 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

 a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

 cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

 obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV - osazení silničního obrubníku 500x150x250mm

VV 22,00 22,000

VV Součet 22,000

51 M 59217026 obrubník betonový silniční 50x15x25 cm m 24,200 120,72 2 921,42 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV 10% prořez

VV - osazení silničního obrubníku 500x150x250mm

VV 22,00 22,000

VV Součet 22,000

VV 22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,200

52 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 4,000 222,87 891,48 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

 a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

 cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

 obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV - silniční nájezdový obrubník 500x150x150mm

VV 2,00 2,000

VV - silniční přechodový obrubník 1000x150x150/250mm

VV 2,00 2,000

VV Součet 4,000

53 M 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 50x15x15 cm m 2,200 104,47 229,83 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV 10% prořez

VV - silniční nájezdový obrubník 500x150x150mm

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

VV 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,200

54 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 2,200 336,63 740,59 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV 10% prořez

VV - silniční přechodový obrubník 1000x150x150/250mm

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

VV 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,200

55 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 

16/20
m3 0,100 3 296,69 329,67 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV - lože pro osazení nájezdového a silničního obrubníku C 8/10

VV (2,00+2,00)*0,25*0,10 0,100

VV Součet 0,100

D 94 Lešení a stavební výtahy 5 571,86

56 K 945412112
Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným 

košem výšky zdvihu do 21 m
den 1,000 3 482,42 3 482,42 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV - pomocná plošina pro osazení kontejnerů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV 1 1,000

VV Součet 1,000

57 K HZS4131
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení 

jeřábník
hod 6,000 348,24 2 089,44 CS ÚRS 2018 01

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 060,53

58 K 952902121
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků 

zametením
m2 87,000 12,19 1 060,53 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před 

předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, 

 kterými se přepravuje materiál pro stavební práce.

2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 

 -51 tohoto katalogu.

 3. Množství jednotek čištěných ploch:

a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo 

 jsou používány pro stavební práce

 b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů,

 c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy,

 d) oken, dveří a vrat v m2 plochy,

 e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy.

4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, 

parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková 

 dlažba, palubky apod.).

5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a 

 schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah.

6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, 

 prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně.

 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování.

 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně.

 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.

VV výpočet dle v.č.SO11-S-04

VV - úklid nových zpěvněných ploch a ploch dotřených stavbou

VV 37,00 37,000

VV 50,00 50,000

VV Součet 87,000

D 96 Bourání konstrukcí 28 928,49
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Cenová 
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59 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 38,000 69,88 2 655,44 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 

 vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

 podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění 

 podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění 

dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo 

 podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo 

 nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku 

 jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 

01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 

 nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů 

 cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

 frézováním.

VV výpočet dle v.č.SO11-S-03

VV - odstranění podkladu - asfaltová plocha vč.přídlažby,betonové plochy 

VV 4,50+8,50+25,00 38,000

VV Součet 38,000

60 K 113154113
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy 

do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm
m2 13,000 186,89 2 429,57 CS ÚRS 2018 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vodu pro chlazení zubů frézy,

 b) opotřebování frézovacích nástrojů,

 c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami 

 souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění 

 bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, 

 sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.

 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup 

 inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku 

 od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku 

od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a 

 ochranné ostrůvky apod.

VV výpočet dle v.č.SO11-S-03

VV - bourání stávající asf.plochy 

VV 4,50+8,50 13,000

VV Součet 13,000

61 K 113155113
Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 

plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm
m2 25,000 327,35 8 183,75 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vodu pro chlazení zubů frézy,

 b) opotřebování frézovacích nástrojů,

 c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) betonového krytu kolem překážek, které se oceňují cenami 

 souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění 

 bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, 

 sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.

 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup 

 inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku 

 od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku 

od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a 

 ochranné ostrůvky apod.

VV výpočet dle v.č.SO11-S-03

VV - bourání betonové plochy s kari sítí tl.cca.150mm

VV 25,00 25,000

VV Součet 25,000

62 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 0,000 57,60 0,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny:

  a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v

  jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,

  b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

  a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . .

  Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

  b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění

  vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.

 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné

  řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár 

 na

 vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

 vybouraných

  hmot.

VV výpočet dle v.č.SO11-S-03

VV - odstranění stávajících betonových obrub

VV 0,000

VV Součet 0,000

63 K 919112114
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, 

hloubky přes 90 do 100 mm
m 18,256 58,04 1 059,58 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV výpočet dle v.č.S011-S-03

VV - řezání stávajícího živičného krytu

VV 4,30+1,266+1,33+2,20+2,055+1,10+0,93+5,075 18,256

VV Součet 18,256

64 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 13,566 0,29 3,93 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV výpočet dle v.č.SO12-S-03

VV - řezání stávajícího betonového krytu v místě osazení nového obrubníku

VV 1,36+5,02+1,76+5,426 13,566

VV Součet 13,566

65 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 5,202 2 321,61 12 077,02 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO11-S-03
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VV - odstranění betonového základu

VV (1,511+1,57)*0,30*1,00 0,924

VV 1,76*0,30*1,00 0,528

VV - bourání betonové plochy s kari sítí tl.150mm

VV 25,00*0,15 3,750

VV Součet 5,202

66 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 

vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3
m3 1,964 1 282,69 2 519,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-

 2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.

VV výpočet dle v.č.SO11-S-03

VV - bourání zděné zídky z CP na MC včetně případného oplechování zídek

VV (1,511+1,57)*0,30*1,20 1,109

VV 4,752*0,30*0,60 0,855

VV Součet 1,964

D 997 Přesun sutě 26 046,07

67 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 29,823 348,24 10 385,56 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je 

nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

 doprava v každém úseku samostatně.

68 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 149,115 10,04 1 497,11 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je 

nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

 doprava v každém úseku samostatně.

VV 29,823*5 'Přepočtené koeficientem množství 149,115

69 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 29,823 97,51 2 908,04 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

70 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 20,508 290,20 5 951,42 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

 odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního 

 odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 13,00*0,128 1,664

VV 25,00*0,128 3,200

VV 25,56*0,205 5,240

VV 5,202*2,00 10,404

VV Součet 20,508

71 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 

a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 15,756 336,63 5 303,94 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

 odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu 

 z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 35,063-19,307 15,756

VV Součet 15,756

D 998 Přesun hmot 16 185,85

72 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu
t 126,009 111,44 14 042,44 CS ÚRS 2018 01

73 K 998223094
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m
t 126,009 17,01 2 143,41 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 382 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 792 Mobiliář 382 000,00

74 K R-792-01 D+M Q3 - kontejner o objemu 3m3 včetně dopravy ks 2,000 68 000,00 136 000,00

P

Poznámka k položce:

- vlastní konstejnery jsou vyrobeny z vysokopevnostního rotačně tvarovaného polyetylenu, ocelové 

díly jsou žárově pozinkované

- kontejner je z valcovitého tvaru, dvojplášťový - vnější část je cca 2/3 zabudovaná v zemi, druhá 

část tvoří vyjimatelné silo z vrchu otevřené uzaviratelným poklopem pro vhoz odpadu a dno 

uzpůsobeno pro jeho vyprazdňování

- použité kontejnery musí vyhovovat pro sběr papíru, plastů, skla, směsného komunálního odpadu 

(SKO) a biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v předepsaných objemech

- výrobek musí být certifikovaný  - prokázat shodu s požadavky norem 

ČSN  EN 13071-1.2018 + ČSN EN 13071-1 OPRAVA:1.2010 a ČSN EN 13071-2+A1:2015

75 K R-792-02 D+M Q5 - kontejner o objemu 5m3 včetně dorpavy ks 3,000 82 000,00 246 000,00

P

Poznámka k položce:

- vlastní konstejnery jsou vyrobeny z vysokopevnostního rotačně tvarovaného polyetylenu, ocelové 

díly jsou žárově pozinkované

- kontejner je z valcovitého tvaru, dvojplášťový - vnější část je cca 2/3 zabudovaná v zemi, druhá 

část tvoří vyjimatelné silo z vrchu otevřené uzaviratelným poklopem pro vhoz odpadu a dno 

uzpůsobeno pro jeho vyprazdňování

- použité kontejnery musí vyhovovat pro sběr papíru, plastů, skla, směsného komunálního odpadu 

(SKO) a biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v předepsaných objemech

- výrobek musí být certifikovaný  - prokázat shodu s požadavky norem 

ČSN  EN 13071-1.2018 + ČSN EN 13071-1 OPRAVA:1.2010 a ČSN EN 13071-2+A1:2015
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25347942

ELKOPLAST CZ, s.r.o. DIČ: CZ25347942

Projektant: IČ:

ENVIprojekt CZECH s.r.o.,Ny Požáře 144,760 01 Zlín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 651 569,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 651 569,78 21,00% 136 829,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 788 399,43

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 12 - Stanoviště 12 - ul. Werichova
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc Projektant:

Uchazeč: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 651 569,78

HSV - Práce a dodávky HSV 269 569,78

    1 - Zemní práce 109 835,90

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 1 022,10

    2 - Zakládání 12 738,00

    5 - Komunikace pozemní 33 978,98

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 11 258,52

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 11 054,38

    94 - Lešení a stavební výtahy 5 571,86

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 417,25

    96 - Bourání konstrukcí 32 106,66

    997 - Přesun sutě 34 840,86

    998 - Přesun hmot 15 745,27

PSV - Práce a dodávky PSV 382 000,00

    792 - Mobiliář 382 000,00

ENVIprojekt CZECH 

s.r.o.,Ny Požáře 

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 12 - Stanoviště 12 - ul. Werichova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc Projektant: ENVIprojekt CZECH s.r.o.,Ny Požáře 144,760 01 Zlín

Uchazeč: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 651 569,78

D HSV Práce a dodávky HSV 269 569,78

D 1 Zemní práce 109 835,90

1 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 4,100 109,70 449,77 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek

  tohoto katalogu.

 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami

 do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se 

 oceňují

  při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných

  podmínek tohoto katalogu.

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04

VV (1,00+40,00)*0,10 4,100

VV Součet 4,100

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

SO 12 - Stanoviště 12 - ul. Werichova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

2 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

m3 4,100 36,57 149,94 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami 

do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se 

 oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 

 podmínek tohoto katalogu.

3 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 24,844 524,68 13 035,15 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

VV výpočet dle v.č.SO12-S-03

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 2 (50%)

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 3 (50%)

VV 33,17*0,30 9,951

VV 42,05*0,945 39,737

VV Mezisoučet 49,688

VV - odečet 50% výkopu ručně 

VV - 49,688/2 -24,844

VV Mezisoučet -24,844

VV Součet 24,844

4 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 24,844 49,80 1 237,23 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.

 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

 všeobecných podmínek katalogu.

 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.

5 K 131203101
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 24,844 615,22 15 284,53 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 

 2 metrů.

VV výpočet dle v.č.SO12-S-03

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 2 (50%)

VV - výkop v zemině třídy těžitelnosti 3 (50%)

VV 33,17*0,30 9,951

VV 42,05*0,945 39,737

VV Mezisoučet 49,688

VV - odečet 50% výkopu strojně

VV - 49,688/2 -24,844

VV Mezisoučet -24,844

VV Součet 24,844

6 K 131203109

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3

m3 24,844 176,44 4 383,48 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 

 2 metrů.

7 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 30,950 1,16 35,90 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se 

 oceňuje

 cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro 

 všechny

  šířky rýhy.

 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá;

  nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV výpočet dle v.č.SO12-S-03

VV (5,50+3,30+2,00+5,89+1,57+2,39+10,30)*1,00 30,950

VV Součet 30,950

8 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m
m2 30,950 1,16 35,90 CS ÚRS 2018 01

9 K 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 

příložném, hloubky do 4 m
m3 39,737 1,16 46,09 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto

  rozepření je započteno v cenách souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro

  podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04

VV 42,05*0,945 39,737

VV Součet 39,737

10 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m
m3 39,737 1,17 46,49 CS ÚRS 2018 01

11 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 49,688 51,48 2 557,94 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

 pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění 

 výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

 konstrukcí před rozbouráním.

VV výpočet dle v.č.SO12-S-03

VV - přebytečná vykopaná zeminy na meziskládce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 24,844+24,844 49,688

VV Součet 49,688

12 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 56,452 94,37 5 327,38 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

 násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

 Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

 výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

 tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO12-S-03

VV - přebytečná vykopaná zeminy odvezena na příslušnou skládku

VV 0,45+5,15+25,426+25,426 56,452

VV Součet 56,452

13 K 162601102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 733,876 23,45 17 209,39 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

 dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

 násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 

cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na 

 skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

 Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

 výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

 tyto se oceňují ve specifikaci.

VV - příplatek za odvoz, 14km 

VV 56,452*13 733,876

VV Součet 733,876

14 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
m3 56,452 25,54 1 441,78 CS ÚRS 2018 01
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[CZK]
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 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.

 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro 

 podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,

 b) uložení výkopku do násypů pod vodou.

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt 

 vodotečí a do prohlubní terénu.

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně 

 bez možnosti jejich roztřídění.

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, 

měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na 

 objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně.

 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:

 a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS,

 b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d),

 c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.

 7. Ceny nelze použít:

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru 

cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části 

 A 31,

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. 

 Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení 

podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

 výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu.

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a 

 chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je 

 pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. 

 Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.

12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 

 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu.

13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do 

násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost 

 při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně.

14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se 

odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových 

 úpravách

15 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 84,678 290,20 24 573,56 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
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 Poznámka k souboru cen:

 1. Cena -1201 je určena i pro:

  a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2

 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě 

 se

  uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl

 množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné 

 skládky;

  b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

  c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

  a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani

 tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na 

 hromady

  podél výkopu;

  b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

 c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této 

 skládky

  připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);

  d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,

 nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-

 1102, 162

  20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku

  neoceňuje.

  e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru

  cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním 

 na

  skládce.

 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v 

 rostlém

  stavu zpravidla ve výkopišti.

 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV 56,452*1,5 84,678

VV Součet 84,678

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 38,263 110,28 4 219,64 CS ÚRS 2018 01
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[CZK]
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 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:

  a) z hornin soudržných do 100 % PS,

  b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

  c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.

 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp

  individuálně.

 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a

 zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce 

 pro

 objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

 železobetonových

  trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku

  kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

 10

  m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného

  prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo 

 uložených

 vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

 konstrukcí).

  Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu

 zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-

 11

  Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 

 nebo

  zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

  a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110

 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 

 jedná

  o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 .

  0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;

  b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet

 zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . 

 Vodorovné

 přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

 rozpojení

  výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí
P

Poznámka k položce:

-hutněno po vrstvách min.tl.150mm

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04

VV - zásyp vykopané jámy pro osazení kontejnerů

VV 33,17*0,30 9,951

VV 42,05*0,945 39,737

VV Mezisoučet 49,688

VV - odečet kontejnerů

VV -(PI*0,75*0,75*1,00)*2 -3,534

Strana 386 z 423



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV -(PI*0,915*0,915*1,00)*3 -7,891

VV Mezisoučet -11,425

VV Součet 38,263

17 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 80,352 203,14 16 322,71 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04

VV 38,263*2,10 80,352

VV Součet 80,352

18 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 30,950 13,70 424,02 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění.

 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch

 vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, 

 drnování a

  dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách 5, 6 a 7.

 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-1101

  Zhutnění podloží pod násypy.

 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna

  příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11

  Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu.

 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých

  svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu.

 7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A

  01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04

VV (5,50+3,30+2,00+5,89+1,57+2,39+10,30)*1,00 30,950

VV Součet 30,950

19 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 74,170 13,23 981,27 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)

 vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

 však

  pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání

  pláně z jiného důvodu.

 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna

 silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami 

 souboru

  cen 182 .0-1 Svahování.

 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých

  svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v 

 cenách

  souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro

  objekty oborů 821 až 828.

 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04

VV - zhutnění pláně před provedením podkladních vrstev 

VV "zámková dlažba"  40,00 40,000

VV "žb základová deska" 33,17 33,170

VV "asfaltová plocha"  1,00 1,000

VV Součet 74,170

20 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % 

PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
m2 33,170 7,75 257,07 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno 

 zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.

 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.

 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.

 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04

VV - zhutnění pod betonovou desku

VV 33,17 33,170

VV Součet 33,170
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21 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
hod 4,000 82,07 328,28 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích 

 jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:

 a) 115 20-12 Čerpací jehla,

 b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,

 c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

 d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,

 e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a 

pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru 

 cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.

 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 

 828,

 b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody 

 na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním 

 a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý 

 soubor čerpadel v činnosti.

 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

22 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min
den 4,000 51,42 205,68 CS ÚRS 2018 01
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Cena celkem [CZK]

Cenová 
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na 

 lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací 

 soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li 

 by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním 

 a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto 

 náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

23 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

m 10,000 128,27 1 282,70 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo 

jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo 

 nářadí.

2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje 

cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné zajištění 

 potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV výpočet dle v.č.SO12-S-03

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 1 022,10

24 K 180405114
Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v 

rovině nebo na svahu do 1:5
m2 2,000 93,10 186,20 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) přípravu půdy,

 b) travní semeno a substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 

 80-43 Zalití rostlin vodou,

 d) konstrukci podloží a dodání zatravňovacích prefabrikátů,

 e) uložení odpadu na skládce.

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04

VV "nové zatravnění"  2,00 2,000

VV Součet 2,000

25 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 0,598 1 172,41 701,10 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04

VV 30% prořez

VV (2,00+0,30)*0,20 0,460

VV Součet 0,460

VV 0,46*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 0,598

26 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,040 99,71 103,70 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04

VV 30% prořez

VV 2,00*0,40 0,800

VV Součet 0,800

VV 0,8*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 1,040

27 K 181006112
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy 

přes 0,10 do 0,15 m
m2 2,000 15,55 31,10 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04

VV "nové zatravnění"  2,00 2,000

VV Součet 2,000

D 2 Zakládání 12 738,00

28 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva 

hrubého, frakce 16 - 32 mm
m3 3,317 1 048,21 3 476,91 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře 

 zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04

VV - hutněné drcené kamenivo 16/32 tl.100mm
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VV 33,17*0,10 3,317

VV Součet 3,317

29 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 XC2 m3 3,317 2 618,78 8 686,49 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se 

 neoceňuje.

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04

VV - beton C16/20 XC2 s výztuží tl.100mm

VV 33,17*0,10 3,317

VV Součet 3,317

30 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,015 38 306,57 574,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

 žeber.

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04

VV
- betonářská ocel (ROXOR) ocel. tyč pr.10mm, dl.1000mm, počet ks 20 - hmotnost 

15kg

VV 15,00*0,001 0,015

VV Součet 0,015

D 5 Komunikace pozemní 33 978,98

31 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 1,000 135,81 135,81 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04

VV - nová asfaltová plocha

VV - štěrkodrť min.200mm

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

32 K 564861115 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 240 mm m2 40,000 161,35 6 454,00 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04

VV - podkladní vrstva z drceného kameniva 16/32 ve spádu tl.160-280mm

VV 40,00 40,000

VV Součet 40,000
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33 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
m2 1,000 384,23 384,23 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04

VV - nová asfaltová plocha

VV - obalované kamenivo (OKS I) ACP 16+ tl.70mm

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

34 K 572131112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou 

směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. přes 40 do 60 mm
m2 1,000 305,29 305,29 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání povrchů (včetně výtluků) nebo i pro vyrovnání profilů v 

proměnlivých tloušťkách, prováděných jako souvislá úprava vozovky v rámci rekonstrukcí nebo 

 obnov dosavadních krytů. Pro volbu ceny je rozhodující průměrná tloušťka krytu.

 2. Ceny nelze použít:

a) pro samostatné prováděné vyspravení ojedinělých výtluků, které se oceňuje cenami souboru cen 

 572 2 .- 1 Vyspravení výtluků dosavadního krytu,

b) pro ložné a obrusné vrstvy na novostavbách nebo prováděné jako každá další vrstva na vrstvě 

oceňované cenami tohoto souboru cen; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 

 stavebního dílu 56 popř. 57 části A 01 tohoto katalogu.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) příp. nutné očištění povrchu krytu nebo výtluků dosavadního krytu,

 b) spojovací postřik dosavadního krytu.

 4. V cenách 572 13-12 a 572 15- jsou započteny i náklady na zdrsňovací posyp.

VV výpočet dle v.č.S012-S-04

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

35 K 573911117 Asfaltový postřik regenerační PR s posypem kameniva v množství 0,70 kg/m2 m2 1,000 25,42 25,42 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04

VV - nová asfaltová plocha

VV - postřík infiltrační asfaltový PI, A 0,70kg/m2

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

36 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
m2 1,000 296,01 296,01 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04

VV - nová asfaltová plocha

VV - asfaltový beton (ABS II), tl.40mm

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

37 K 596212211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 

z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 

hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 40,000 232,16 9 286,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: 

dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

 obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; 

 ztratné lze dohodnout u plochy

 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za 

 každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

VV výpočet dle v.č.SO14-S-04

VV - kladení nové zámkové dlažby včetně lože z drceného kameniva 4/8 tl.40mm

VV - zaspárování pískem

VV 40,000 40,000

VV Součet 40,000

38 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní, H-profil m2 44,000 261,18 11 491,92 CS ÚRS 2018 01

VV 10% prořez

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04

VV - kladení nové zámkové dlažby 200x100x8mm, barva šedá

VV 40,00 40,000

VV Součet 40,000

VV 40*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 44,000

39 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 30,950 66,40 2 055,08 CS ÚRS 2018 01
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 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami 

 souboru cen 567 1 . - . . Podklad z prostého betonu.

 2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár.

VV výpočet dle v.č.S012-S-04

VV - zálivka asfaltovým tmelem včetně penetračního postřiku

VV 5,50+3,30+2,00+5,89+1,57+2,39+10,30 30,950

VV Součet 30,950

40 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za 

tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 

mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 32,045 110,62 3 544,82 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání 

 hmot.

VV výpočet dle v.č.S012-S-04

VV - zálivka asfaltovým tmelem včetně penetračního postřiku

VV 0,31+5,16+5,115+8,86+9,70+2,90 32,045

VV Součet 32,045

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 11 258,52

41 K 631311123
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm 

tř. C 12/15
m3 3,317 2 813,79 9 333,34 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

 zatemováním hutného betonu).

 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu 

 prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,

 b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v 

 příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.

 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při 

provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 

 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04
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VV - podkladní beton C12/15 X0 tl.100mm

VV 33,17*0,10 3,317

VV Součet 3,317

42 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 

přes 80 do 120 mm
m3 3,317 232,16 770,07 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

43 K 631319022
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením 

cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)
m3 3,317 232,16 770,07 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

44 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
m3 3,317 116,08 385,04 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým 

 hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad 

sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou 

 (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 11 054,38

45 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 21,000 222,87 4 680,27 CS ÚRS 2018 01

Strana 396 z 423



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

 a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

 cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

 obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04

VV - osazení silničního obrubníku 500x150x250mm

VV 9,00 9,000

VV - osazení silničního obrubníku 500x100x200mm

VV 12,00 12,000

VV Součet 21,000

46 M 59217026 obrubník betonový silniční 50x15x25 cm m 9,900 120,72 1 195,13 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04

VV 10% prořez

VV - osazení silničního obrubníku 500x150x250mm

VV 9,00 9,000

VV Součet 9,000

VV 9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,900

47 M 59217024 obrubník betonový chodníkový 50x10x20 cm m 13,200 98,67 1 302,44 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04

VV 10% prořez

VV - osazení silničního obrubníku 500x100x200mm

VV 12,00 12,000

VV Součet 12,000

VV 12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,200

48 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 1,000 222,87 222,87 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

 a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

 cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

 obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04

VV - silniční přechodový obrubník 1000x150x150/250mm

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

49 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 1,100 336,63 370,29 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04

VV 10% prořez

VV - silniční přechodový obrubník 1000x150x150/250mm

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

VV 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,100

50 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 9,000 222,87 2 005,83 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:

 a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

 cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 

 obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04

VV - osazení silničního obrubníku 500x150x250mm

VV 9,00 9,000

VV Součet 9,000

51 M 59217026 obrubník betonový silniční 50x15x25 cm m 9,900 120,72 1 195,13 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04

VV 10% prořez

VV - osazení silničního obrubníku 500x150x250mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 9,00 9,000

VV Součet 9,000

VV 9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,900

52 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 

16/20
m3 0,025 3 296,69 82,42 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04

VV - lože pro osazení nájezdového a silničního obrubníku C 8/10

VV 1,00*0,25*0,10 0,025

VV Součet 0,025

D 94 Lešení a stavební výtahy 5 571,86

53 K 945412112
Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným 

košem výšky zdvihu do 21 m
den 1,000 3 482,42 3 482,42 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04

VV - pomocná plošina pro osazení kontejnerů

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

54 K HZS4131
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení 

jeřábník
hod 6,000 348,24 2 089,44 CS ÚRS 2018 01

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 417,25

55 K 952902121
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků 

zametením
m2 90,000 12,19 1 097,10 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před 

předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, 

 kterými se přepravuje materiál pro stavební práce.

2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 

 -51 tohoto katalogu.

 3. Množství jednotek čištěných ploch:

a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo 

 jsou používány pro stavební práce

 b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů,

 c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy,

 d) oken, dveří a vrat v m2 plochy,

 e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy.

4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, 

parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková 

 dlažba, palubky apod.).

5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a 

 schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah.

6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, 

 prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně.

 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování.

 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně.

 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04

VV - úklid nových zpěvněných ploch a ploch dotřených stavbou

VV 40,00 40,000

VV 50,00 50,000

VV Součet 90,000

56 K 966006221
Odstranění trubkového nástavce ze sloupku s odklizením materiálu na vzdálenost do 

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek včetně demontáže dopravní značky
kus 1,000 92,63 92,63 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemístění demontovaného trubkového nástavce na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami 

 souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.

VV výpočet dle v.č.SO12-S-03

VV - demontáž dopravní značky, manipulace, přesun 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

57 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo 

konzoly
kus 1,000 227,52 227,52 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem 

 připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup).

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,

b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami 

 souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců,

 c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,

 d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:

 a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud,

b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují 

 individuálně.

VV výpočet dle v.č.SO12-S-04

VV - zpětná montáž dopravní značky

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 96 Bourání konstrukcí 32 106,66

58 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 

jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

m2 25,000 68,37 1 709,25 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové 

malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 

 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění 

 vybouraných dlažebních kostek části C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami 

 souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 

 cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

Strana 401 z 423



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV výpočet dle v.č.SO12-S-03

VV - dlažbu uložit na předem určené místo investorem a zpětně použít

VV - rozebrání stávající betonové zámkové slepecká dlažby 

VV 1,50 1,500

VV - rozebrání stávající betonové zámkové dlažby 

VV 17,00 17,000

VV - rozebráni betonovéí slažby 300x300x30mm

VV 5,00+1,50 6,500

VV Součet 25,000

59 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 46,500 69,88 3 249,42 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 

 vrstvy se oceňují každá samostatně.

 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

 podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění 

 podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění 

dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo 

 podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo 

 nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku 

 jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 

01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť 

 nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů 

 cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

 frézováním.

VV výpočet dle v.č.SO12-S-03

VV - odstranění podkladu - asfaltová plocha vč.přídlažby,betonové plochy 

VV 2,50+22,00+5,00+17,00 46,500

VV Součet 46,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

60 K 113154113
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy 

do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm
m2 2,500 186,89 467,23 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vodu pro chlazení zubů frézy,

 b) opotřebování frézovacích nástrojů,

 c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami 

 souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění 

 bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, 

 sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.

 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup 

 inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku 

 od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku 

od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a 

 ochranné ostrůvky apod.

VV výpočet dle v.č.SO12-S-03

VV - bourání stávající asf.plochy 

VV 2,50 2,500

VV Součet 2,500

61 K 113155113
Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 

plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm
m2 22,000 327,35 7 201,70 CS ÚRS 2018 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vodu pro chlazení zubů frézy,

 b) opotřebování frézovacích nástrojů,

 c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) nutné ruční odstranění (vybourání) betonového krytu kolem překážek, které se oceňují cenami 

 souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,

b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění 

 bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, 

 sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.

 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.

 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:

a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup 

 inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,

b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku 

 od frézované plochy větší než 250 mm.

6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku 

od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a 

 ochranné ostrůvky apod.

VV výpočet dle v.č.SO12-S-03

VV - bourání betonové plochy s kari sítí tl.cca.150mm

VV 22,00 22,000

VV Součet 22,000

62 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 25,560 66,86 1 708,94 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny:

  a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v

  jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,

  b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

  a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . .

  Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

  b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění

  vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.

 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné

  řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár 

 na

 vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

 vybouraných

  hmot.

VV výpočet dle v.č.SO12-S-03

VV - odstranění stávajících betonových obrub

VV 0,90+5,135+1,71+4,30+5,43+1,76+5,025+1,30 25,560

VV Součet 25,560

63 K 919112114
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, 

hloubky přes 90 do 100 mm
m 11,005 58,04 638,73 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV výpočet dle v.č.S012-S-03

VV - řezání stávajícího živičného krytu

VV 4,85+5,755+0,40 11,005

VV Součet 11,005

64 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 20,122 70,23 1 413,17 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV výpočet dle v.č.SO12-S-03

VV - řezání stávajícího betonového krytu v místě osazení nového obrubníku

VV 4,884+8,886+1,472+4,88 20,122

VV Součet 20,122

65 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 5,677 2 321,61 13 179,78 CS ÚRS 2018 01

VV výpočet dle v.č.SO12-S-03

Strana 405 z 423



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV - odstranění betonového základu

VV (1,536+1,536)*0,30*1,00 0,922

VV 4,85*0,30*1,00 1,455

VV - bourání betonové plochy s kari sítí tl.150mm

VV 22,00*0,15 3,300

VV Součet 5,677

66 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 

vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3
m3 1,979 1 282,69 2 538,44 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-

 2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.

VV výpočet dle v.č.SO12-S-03

VV - bourání zděné zídky z CP na MC včetně případného oplechování zídek

VV (1,536+1,536)*0,30*1,20 1,106

VV 4,85*0,30*0,60 0,873

VV Součet 1,979

D 997 Přesun sutě 34 840,86

67 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 43,157 348,24 15 028,99 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je 

nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

 doprava v každém úseku samostatně.

68 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 215,785 10,04 2 166,48 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

 neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je 

nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

 doprava v každém úseku samostatně.

VV 43,157*5 'Přepočtené koeficientem množství 215,785

69 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 43,157 97,51 4 208,24 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.

 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

70 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 23,457 290,20 6 807,22 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

 odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního 

 odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 25,00*0,252 6,300

VV 25,00*0,128 3,200

VV 22,00*0,128 2,816

VV 25,56*0,205 5,240

VV 1,5766*2,50 3,942

VV 1,959*1,00 1,959

VV Součet 23,457

71 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 

a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 19,695 336,63 6 629,93 CS ÚRS 2018 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky 

 odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu 

 z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 43,152-23,457 19,695

VV Součet 19,695

D 998 Přesun hmot 15 745,27

72 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu
t 122,579 111,44 13 660,20 CS ÚRS 2018 01

73 K 998223094
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m
t 122,579 17,01 2 085,07 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 382 000,00

D 792 Mobiliář 382 000,00

74 K R-792-01 D+M Q3 - kontejner o objemu 3m3 včetně dopravy ks 2,000 68 000,00 136 000,00

P

Poznámka k položce:

- vlastní konstejnery jsou vyrobeny z vysokopevnostního rotačně tvarovaného polyetylenu, ocelové 

díly jsou žárově pozinkované

- kontejner je z valcovitého tvaru, dvojplášťový - vnější část je cca 2/3 zabudovaná v zemi, druhá 

část tvoří vyjimatelné silo z vrchu otevřené uzaviratelným poklopem pro vhoz odpadu a dno 

uzpůsobeno pro jeho vyprazdňování

- použité kontejnery musí vyhovovat pro sběr papíru, plastů, skla, směsného komunálního odpadu 

(SKO) a biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v předepsaných objemech

- výrobek musí být certifikovaný  - prokázat shodu s požadavky norem 

ČSN  EN 13071-1.2018 + ČSN EN 13071-1 OPRAVA:1.2010 a ČSN EN 13071-2+A1:2015

75 K R-792-02 D+M Q5 - kontejner o objemu 5m3 včetně dorpavy ks 3,000 82 000,00 246 000,00

P

Poznámka k položce:

- vlastní konstejnery jsou vyrobeny z vysokopevnostního rotačně tvarovaného polyetylenu, ocelové 

díly jsou žárově pozinkované

- kontejner je z valcovitého tvaru, dvojplášťový - vnější část je cca 2/3 zabudovaná v zemi, druhá 

část tvoří vyjimatelné silo z vrchu otevřené uzaviratelným poklopem pro vhoz odpadu a dno 

uzpůsobeno pro jeho vyprazdňování

- použité kontejnery musí vyhovovat pro sběr papíru, plastů, skla, směsného komunálního odpadu 

(SKO) a biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v předepsaných objemech

- výrobek musí být certifikovaný  - prokázat shodu s požadavky norem 

ČSN  EN 13071-1.2018 + ČSN EN 13071-1 OPRAVA:1.2010 a ČSN EN 13071-2+A1:2015
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25347942

ELKOPLAST CZ, s.r.o. DIČ: CZ25347942

Projektant: IČ:

ENVIprojekt CZECH s.r.o.,Ny Požáře 144,760 01 Zlín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 89 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 89 000,00 21,00% 18 690,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 107 690,00

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

ON.1 - Ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc Projektant:

Uchazeč: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 89 000,00

OST - Ostatní náklady 89 000,00

VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

ON.1 - Ostatní náklady

ENVIprojekt CZECH 

s.r.o.,Ny Požáře 

Polopodzemní kontejnery Nové Sady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc Projektant: ENVIprojekt CZECH s.r.o.,Ny Požáře 144,760 01 Zlín

Uchazeč: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 89 000,00

D OST Ostatní náklady 89 000,00

1 K 012103001 Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před výstavbou Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění: , - geodetického vytýčení hlavních 

bodů stavebních objektů před zahájením stavebních prací,, - vytýčení staveniště,, - vytýčení 

ochranných pásem,, - vytýčení zajišťovacích bodů stavby,, - vytýčení kontrolních bodů na 

stávajících objektech pro zajištění pasportizace stávajících konstrukcí,, apod., Veškerá geodetická 

zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v 

elektronické a papírové podobě.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 012203001
Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické při provádění 

stavby
Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

ON.1 - Ostatní náklady

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - dokumentace zakrývaných 

konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením,, - vytyčovacích prácí k jednotlivým 

stavebním objektům,, - zaměření stávajících napojení přílehlých produktovodů/konstrukcí k 

navrhovaným produktovodům/konstrukcím, , - kontrolních měření prováděných stavebních prací 

(ověření umístění prováděných konstrukcí dle projektové dokumentace),, -  zaměření objemů 

výkopových prací,, - veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností,, 

apod., Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude 

předán objednateli v elektronické a papírové podobě.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 012303001 Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - dokumentace skutečného stavu 

geodetickým zaměřením, , - kontrolního měření změn polohy novostavby v průběhu zkušebního 

provozu pokud je zkušební provoz součástí SOD,, apod., Veškerá geodetická zaměření budou 

zapisována do stavebního deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a 

papírové podobě.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 013254001
Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 

(výkresová a textová část)
Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení 

díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky 

ve formátu DWG a PDF.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 013251201 Náklady na pasportizaci stávajících objektů Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění pasportizace nemovitostí a objektů 

včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení 

stavebních prací formou fotodokumentace nebo videozáznamu., Cílem pasportizace je zachycení 

existujícího stavu objektů a konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování 

šířky trhlin a dalších poruch.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

6 K 013254101 Náklady na monitoring průběhu výstavby Kč 1,000 1 000,00 1 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

7 K 013284001 Náklady na zpracování a vedení plánu KZP Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, KZP = kontrolní a zkušební plán je dokument zpracovaný do podrobností 

kontrolovatelných položek rozpočtu, povinně obsahující všechny zkoušky, revize a měření 

požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a 

službám.

Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, revizí a měření.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

P

Poznámka k položce:

Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v  technických normách a 

dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

9 K 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

P

Poznámka k položce:

Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle 

znění SOD a VOP k předání stavby objednateli.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

10 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady:, - na sjednání bankovních záruk,, - na sjednání 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti vyplývající z 

provádění stavebně-montážní činnosti,, - na vypracování technologických postupů,, - na 

vypracování oznámení změn a změnových listů,, - spojené s převzetím staveniště,, - spojené s 

předáním díla, , apod.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

11 K 013274001 Náklady na vyhotovení geometrických plánů kč 1,000 15 000,00 15 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na vypracování geometrických plánů ve formě a dle požadavků KÚ pro 

vklad do KN.

Geometrické plány budou zpracovány:

- pro nově vybudované objekty a přístavby,

- pro nově vzniklé služebnosti (věcná břemena),

- pro zcelení nebo rozdělení pozemků,

apod.

Geometrické plány budou předány objednateli písemně v 6-ti vyhotoveních a jednou elektronicky.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25347942

ELKOPLAST CZ, s.r.o. DIČ: CZ25347942

Projektant: IČ:

ENVIprojekt CZECH s.r.o.,Ny Požáře 144,760 01 Zlín DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 86 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 86 000,00 21,00% 18 060,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 104 060,00

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc Projektant:

Uchazeč: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 86 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 86 000,00

VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

ENVIprojekt CZECH 

s.r.o.,Ny Požáře 

Polopodzemní kontejnery Nové Sady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Sady, Olomouc Datum: 19.02.2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc Projektant: ENVIprojekt CZECH s.r.o.,Ny Požáře 144,760 01 Zlín

Uchazeč: ELKOPLAST CZ, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 86 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 86 000,00

1 K 012103101
Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před a v průběhu 

výstavby.
Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s dokumentací ZOV Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

P

Poznámka k položce:

Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v 

prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní 

vybudování objektů ZS, provizornich komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů 

apod.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:

Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, 

čištění pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení staveniště apod

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 039001003 Náklady na zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Polopodzemní kontejnery Nové Sady

VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do 

původního stavu včetně nákladů s tím spojených.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 034403001 Náklady na provizorní zpevněné plochy na staveništi a/nebo v okolí staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:

Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění 

přístupu nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

6 K 034403002 Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v okolí staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:

Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění 

přístupu nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

7 K 041703002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - osazeníí výstaražných a 

informačních tabulí/tabulek, - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob, - zabepečení  

komunikací pro pohyb osob po staveništi, - zabezpečení přechodů přes výkopy , - a další prvky 

kolektivní ochrany osob.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 045203001 Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů. Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:,

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

9 K 049103001 Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - vyřízení záborů, žádostí o 

uzavírky¨,, - vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci,, - jednání s úřady,, - jednání s 

dotčenými účastníky stavebního řízení,, - zpracování havarijního a povodňového plánu,, apod.

Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v 

SOD a VOP

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

10 K 049103002 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - čištění veřejných komunikací 

znečištěných v souvislosti s realizací stavby, - zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v 

obvodu staveniště, - ochrany díla,, apod.; Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na:, - 

práce na těžce přístupných místech,, - práce v ochranných pásmech,, - práce na památkově 

chráněném objektu,, apod.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

11 K 062002001 Ztížené dopravní podmínky kč 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Náklad na zajištění dopravní obsluhy přiléhajících nemovitostí, obchodů a služeb včetně provozu 

pěších.

12 K 073002001 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst kč 1,000 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce:

Náklad na vliv způsobený ztíženým pohybem vozidel a obsluhy stavby v centrech měst.

13 K 079002001 Náklady na vliv ostatních provozních vlivů kč 1,000 4 000,00 4 000,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na:

- práce na těžce přístupných místech,

- práce v ochranných pásmech,

- práce na památkově chráněném objektu,

apod.
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STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

Metodika pro zpracování 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

modifikovány.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Plný popis položky

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Příslušnost položky do cenové soustavy

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

J.cenu položky.

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Množství v měrné jednotce

Měrná jednotka položky

Zkrácený popis položky

Kód položky

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - 

výkaz výměr

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

rekapitulaci 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4 Položka typu OST

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH



Stavba celkem 7 948 027,05 Kč kalendářní týden 2020 i i + 1 i + 2 i + 3 í + 4 í + 5 i + 6 i + 7 i + 8 i + 9 i + 10 í + 11 I + 12

Stavební objekty 7 773 027,05 Kč Počet dnů

SO 01 stanoviště 1 - ul. Družební 763 707,65 Kč 1  -  21

SO 02 stanoviště 2 - ul. Družební 866 968,82 Kč 8  -  28

SO 03 stanoviště 3 - ul. Družební 810 552,62 Kč 15  -  34

SO 04 stanoviště 4 - ul. Rožňavská 631 770,70 Kč 22  -  42

SO 05 stanoviště 5 - ul. Rožňavská 663 230,52 Kč 29  -  49

SO 06 stanoviště 6 - ul. Zikova 511 037,80 Kč 36  -  56 

SO 07 stanoviště 7 - ul. Zikova 536 165,59 Kč 43  -  63

SO 08 stanoviště 8 - ul. Werichova 508 029,59 Kč 50  -  70

SO 09 stanoviště 9 - ul. Werichova 664 793,51 Kč 57  -  77

SO 10 stanoviště 10 - ul. Werichova 523 665,49 Kč 64  -  84

SO 11 stanoviště 11 - ul. Werichova 641 534,98 Kč 71  -  90

SO 12stanoviště 12 - ul. Werichova 651 569,78 Kč 71  -  90

Vedlejší a ostatní náklady 175 000,00 Kč 1  -  90

VRN.1 vedlejší rozpočtové náklady 89 000,00 Kč 1  -  90

ON.1 ostatní náklady 86 000,00 Kč 1   -  90

Ve Zlíně, dne 29.4.2020

90

90

FINANČNÍ OBJEM
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Přehled zkratek

AD Autorský dozor
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
IS Inženýrské sítě
MMOl Magistrát města Olomouce
NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
PD Projektová dokumentace
SOD Smlouva o dílo
StavZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů
ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně 

jakýkoliv další zákon upravující zadávání veřejných zakázek
TDS Technický dozor stavebníka
VOP Všeobecné obchodní podmínky
ZOV Zásady organizace výstavby
KHS Krajský hygienická stanice
HZS Hasičský záchranný sbor
OŽP Odbor životního prostředí MMOl
JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální
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1. Obecná ustanovení
1.1 Úvodní ustanovení

(1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti 

přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních 

stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku.

(2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před 

zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

(3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky.

1.2 Definice pojmů
(1) SOD – závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

(2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD.

(3) Dílo – zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci

nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby

nebo její části. Dílo je specifikováno v PD. 

(4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb  vč. výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) – stanoví v přímé 

návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či 

služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a 

služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 

stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 

položek soupisu prací.

(5) Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, 

dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství.

(6) Staveniště – prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije 

pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště.

(7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a 

hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány 

jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany 

dohodnou.

(8) Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem.

(9) Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení 

změny.

(10) Dokončení díla – dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li 

předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne 

povinnost jej převzít.

Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, 

nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují.

(11) Provedení díla – dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro 

dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení.

(12) Předání díla – jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo 

k převzetí.  

(13) Převzetí díla – jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá.

Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem. 

(14) Předávací řízení – proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem. 

(15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla – písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a 

objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání. 

(16) Vady – odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, 

oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD,  položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i 

jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i 

nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního 

zařízení, technologického zařízení či provozního souboru.
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(17) Proforma faktura - označení neúčetní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. 

Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají

pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury.

(18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na 

stavbě za sledované časové období.

1.3 Priorita dokumentů
(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně

následovně:

1. smlouva o dílo včetně jejích příloh, 

2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)

a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací,

b) technické zprávy v PD,

c) průvodní zprávy v PD,

d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci,

e) výkresová část dokumentace stavby.

(2) Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto

upozornit objednatele.

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami
(1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených 

ve SOD.

(2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní 

e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním 

deníku. 

(3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez 
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud 
odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi 
doručena.

(4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v 
záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. 
NOZ. 

(5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva 
za doručenou okamžikem dodání do datové schránky.

(6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní 

informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude 

poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.

2. Způsob provádění díla
2.1 Úvodní ustanovení

(1) Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen 

řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je 

zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu upozornit.

(2) Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, 

které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu 

určeného ke zhotovení díla apod.). 

(3) V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez 

zbytečného odkladu po této akceptaci. 

(4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na 

nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

(5) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu 

kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen 

tomuto požadavku vyhovět.

2.2 Harmonogram provádění díla
(1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu 

s termíny plnění uvedenými v SOD.
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(2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a 

provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací 

v jednotlivých měsících provádění díla. 

(3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu 

je možná pouze po dohodě smluvních stran.

2.3 Staveniště
2.3.1 Předání a převzetí staveniště

(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném ve SOD a zhotovitel je povinen 

takovéto staveniště převzít.

(2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDS písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

uvedeného protokolu.

(3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, 

nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů.

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských 

sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem 

chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

(2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené 

sítě do původního stavu.

(3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a 

škody vzniklé jejich nedodržením.

2.3.3 Vybudování zařízení staveniště

(1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a 

zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O 

povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem.

(2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu 

se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD. 

(3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení

samostatných měřících míst k úhradě jím spotřebovaných energií.

(4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní 

prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v 

ceně díla včetně energií.

(5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s

příslušnými platnými ČSN.

(6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu 

s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat 

údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržovat na základě údajů 

předaných objednatelem v aktuálním stavu. 

2.3.4 Užívání staveniště

(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.

(2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a 

vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě 

potřeby zajistit výstražná znamení. 

(3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad 

rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno 

příslušné povolení. 

(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem 

rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi. 

(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebný materiál. 

(6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot 

a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v 
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průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a 

v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s 

přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná 

veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.

(7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů 

využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradí osvětlení. Intenzita tohoto náhradního 

osvětlení musí činit min. 50 luxů.

(8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 

okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní 

opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a 

případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do 

původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu.

(9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby 

zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a 

neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a 

nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je 

zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem.

(10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které 

budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní. 

(11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro 

komerční účely.

(12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke 

znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, 

chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování 

pohonných hmot a mytí stavebních mechanizmů je na staveništi zakázáno.

(13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na 

komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního 

odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště. 

(14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a 

zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech 

spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a 

telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. 

Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se 

zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při 

mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel.

(15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických

dle SOD.

(16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé k předání a následnému 

provozu.

2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

(2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od 

příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopraví inspektorát Policie ČR,  Správa silnic 

Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik 

města Olomouce a.s. apod.).

(3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na 

pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním 

inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného 

provizorního dopravního značení.

(4) Zhotovitel je odpovědný za umisťování, přemisťování, udržování a odstranění dopravního značení v 

souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

(5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště 

a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu 

provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním 

veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas 
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zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní 

komunikace do původního stavu.

2.3.6 Vyklizení staveniště

(1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD. 

(2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

2.4 Zahájení prací
(1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla  neprodleně po uzavření smlouvy. 

(2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů 

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům 

dotčených pozemků, správcům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod. 

(3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého

stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich 

jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele 

e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby 

pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny.

2.5 Provádění díla
(1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, 

smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho 
pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky. 

(2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, 

zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 

(3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, 

správců inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy. 

(4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) 

určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých 

možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své 

subdodavatele a podzhotovitele.

(5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními 

pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození 

nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušený provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, 

odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ.

(6) Zhotovitel provádí stavební činnost v rozsahu staveniště.

(7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem 

pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek 

nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození.

(8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti 

vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod. 

(9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich 

kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na 

náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí odboru životního prostředí MMOl.

(10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, 

zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením 

nepříznivými klimatickými podmínkami.

(11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí.

(12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, 
dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto 
orgány o projednání a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje o výsledcích těchto jednání objednatele a TDS 
informovat a případná rozhodnutí, stanoviska aj. jim předat. Zhotovitel je povinen se při provádění díla 
stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit.

(13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a 
institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato 
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vyjádření a povolení stanou neplatnými.
(14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést 

s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se 
k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. 
Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. 
české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající 
evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu 
s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. 
mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními 
orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky 
vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků. 

(15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále:
a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů, 

b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,

c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního 

povolení nebo jiných dokumentů dokladové části PD, 

d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby,

e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP 

a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla.

2.6 Stavební deník
(1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se 
na stavbě pracuje.

(3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce 
objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli. 

(4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
(5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci 

podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 
(6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby 

oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat.

(7) Zhotovitel je povinen objednatele a TDS prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do 
stavebního deníku, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka,
příp. objednatele způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP.

(8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která bude následně předána objednateli.

(9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
formuláře „Oznámení změny“.

(10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla.

2.7 Použití materiálů a výrobků
(1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 

stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

(2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto 
není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu.

(3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

(4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese 
zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození 
zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelem jeho opravou, je-li to technicky 
proveditelné.

(5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
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Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně 
dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto 
termínu.

(6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího 
řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících 
materiálů užitých k vybudování díla.

2.8 Archeologické nálezy
(1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 

jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň 

učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit 

práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou 

respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem.

(2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v 

odcizení nebo poškození těchto nálezů.

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem
(1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné 

předložením vážních lístků, které budou obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky 

(recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a 

množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska). 

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis 

vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace.

(3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do 

sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele. Výše výkupní 

ceny bude doložena vážním lístkem, fakturou, výkupkou či jiným dokladem, který bude obsahovat 

pojmenování stavební akce, identifikační údaje sběrny, datum, druh materiálu a jeho váhu, jednotkovou a 

celkovou výkupní cenu.

(4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, 

obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážit a uložit na objednatelem určené místo 

(zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.). 

(5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo 

recyklační střediska.

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie
(1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a 

řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem 

vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací.

(2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná 

opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a 

může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů 

na opatření po dobu dočasného zastavení.

(3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele 

dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv 

ze smluvních stran od SOD odstoupit.

(4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její 

části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, 

která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření 

k omezení škod a společně s objednatelem informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány 

činné v trestním řízení.

(5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního 

úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a 

odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.



Účinnost od 1. 2. 201811

2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby
(1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo 

fotodokumentaci místa plnění a jeho přilehlého okolí (např. dotčených nemovitých  věcí, veřejné zeleně,

budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a 

jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných 

budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní 

od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou 

opatřeny datem jejich pořízení.

(2) Zhotovitel je povinen vytýčit stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby 

budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli nebo TDS, a to 

v elektronické a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla. 

2.12 Bezpečnost práce na staveništi
2.12.1 Koordinátor BOZP

(1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha 

předmětu díla.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a 

řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:

a) účast na předání a převzetí staveniště, 

b) vstupy na stavbu po dobu realizace,

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti

účastníků výstavby,

d) účast na kontrolních dnech, 

e) provádění zápisů do stavebního deníku,

f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik,

h) účast při předání a převzetí díla.

(4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické 

postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce.

(5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do 

doby odstranění závady.

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi

(1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny 
koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by  pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na 
plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele.

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za 
provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

(4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit
ochrannými pracovními pomůckami. 

(5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupci objednatele, AD, TDS, BOZP a dalším 
oprávněným osobám a prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně 
ochrannými pracovními pomůckami. 

(6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách 
staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

(7) Zhotovitel je povinen před započetím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, 
který předloží před zahájením bouracích prací objednateli, AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení.

(8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením 
prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové 
techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod. 

(9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude 
v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci.
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2.13 Kontrolní činnost
2.13.1 Kontrola provádění díla 

(1) V případě, že objednatel nebo TDS zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi 

vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, 

že mu k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta.

(2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací

nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (emailem) ke 

kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva 

včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku.

(3) Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich 

odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel.

(4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a 

je povinen o jejich konání informovat objednatele, TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel 

provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami 

nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O 

provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS.

(5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS.

2.13.2 Kontrolní dny

(1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát týdně. 

(2) Objednatel nebo TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.

(3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 

kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením 

realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 160 zákona StavZ, musí mít odbornou 

způsobilost v příslušném oboru.  

(4) Kontrolní dny vede objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem pověřená osoba.

(5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 

plnění provádění prací, připomínky a podněty objednatele a osob vykonávajících funkci TDS, AD a 

koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

(6) Objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem prověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o 

jednání, který elektronicky předá všem zúčastněným. 

2.13.3 Technický dozor stavebníka

(1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště

do okamžiku provedení díla.

(2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka bude zhotoviteli sdělena.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost.

(4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn:

a) vstupovat na stavbu po dobu realizace,

b) dožadovat se řádného a včasného provádění díla, 

c) účastnit se kontrolních dnů,

d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla

e) provádět zápisy do stavebního deníku,

f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných 

konstrukcí,

g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list,

h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady  týkající se provádění díla,

i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané 

PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,
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j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-

li PD a zjištěné skutečnosti, 

k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě,

l) zastavit stavební práce po dohodě s objednatelem:

i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek,

ii. není–li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,

iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky.

m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.

(5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla, 

které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele 

vyžádá.

2.13.4 Autorský dozor

(1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu 

veškerou součinnost.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:

a) účast na předání a převzetí staveniště, 

b) vstupy na stavbu po dobu realizace,

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD,

d) účast na kontrolních dnech, 

e) provádění zápisů do stavebního deníku,

f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů,

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení,

h) účast při předání a převzetí díla.

(3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména:

a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem 

jeho vytvořením a vyžádá-li si je,

b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, je-

li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je.

2.14 Kontroly, zkoušky a revize
2.14.1 Povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude 

totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude 

oprávněna jednat s objednatelem nebo TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality.

(2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro 

zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být 

podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality.

(3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a 

zkušebního plánu. Do kontrolního a zkušebního plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky.

(4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS

technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a 

popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, 

revizní zprávy a dodací listy dodávek.

(5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných

dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce.

(6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní 

nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění 

neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich 

odstranění objednatelem na vlastní náklady.

(7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 

nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 

pozastavit provádění prací.
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2.14.2 Kontrolní a zkušební plán

(1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněný podle stavebních objektů a rozpracovaný do jednotlivých 

položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, 

části konstrukce nebo materiálu. 

(2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušebního plánu budou obsahovat minimálně:

a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.),

b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.),

c) popis kontroly,

d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami,

zkouškami pevnosti atd.),

e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.),

f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost,

g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm),

h) doklady o kontrole ( zápis v SD, protokol, certifikát atd.),

i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd,),

j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje),

k) termín/datum kontroly,

l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora.

2.14.3 Revize

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení 

požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami.

(2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání 

díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací).

2.14.4 Zkoušky

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními 

předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže

jiným příslušným dokladem.

(2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li 

to z povahy díla.

(3) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu 

na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

(4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky 

zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly:

a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí 

stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a 

uvádění do provozu;

b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek 

v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna 

odděleně;

c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti);

d) provozní zkoušky ústředního vytápění;

e) zkoušky pevnosti betonu;

f) zkoušky hutnění násypů a zásypů;

g) kontroly základové spáry;

h) revizní zprávy elektroinstalací;

i) měření strukturované kabeláže u datových sítí;

j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací;

k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí;

l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů;

m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest;

n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou;

o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.);

p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádrokartonové konstrukce apod.);

q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize;

r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení;
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s) zkoušky betonu a izolace;

t) zkoušky dodávaných zdvihadel;

u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, 

např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu);

v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace;

w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením;

x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty);

y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny.

2.14.5 Individuální vyzkoušení

(1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich 
provedení, a to v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. Objednatel a TDS mají právo se 
individuálních zkoušek zúčastnit.

(2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a 
kontrolním zkušebním plánu.

2.14.6 Komplexní vyzkoušení

(1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně 

dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle 

SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené

teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat 

objednatele nebo TDS alespoň 5 pracovních dnů předem. 

(2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen 

provedení komplexního vyzkoušení zajistit.

(3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD. 

(4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat 

zápis.

2.14.7 Zkušební provoz

(1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek 

schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD.

(2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla  a zhotovitel se zavazuje 

k poskytnutí veškeré součinnosti.  

(3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu.

(4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD 

sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla.

(5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany 

sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl 

zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.

(6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude 

proveden.

2.14.8 Garanční vyzkoušení

(1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před 

skončením záruční doby, zejména měřením a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně 

technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD. 

(2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej 

zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými.

(3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně.

(4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek 

hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně.

3. Změna smlouvy o dílo
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

(1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma 

případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zpracován formulář 
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„Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba formulářů je 

určena objednatelem).

(2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. 

změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna 

termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu 

(nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny.

(3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, 

výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny

apod.).

(4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny 

díla.

(5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a 

zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a 

majetek, které má právo odsouhlasit objednatel nebo TDS.

(6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci 

smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve 

stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení 

změny a  Změnový list.

(7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem 

zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací 

může objednatel pověřit AD nebo TDS. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se 

nevystavuje.

(8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem nebo TDS 

odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací do jednoho měsíce od schválení Oznámení změny osobou 

objednatele ve věcech smluvních. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet 

výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), 

soupis víceprací a  kopie schváleného Oznámení změny.

(9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení 

změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný.

(10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení 

zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů.

(11) Odsouhlasení Oznámení změny objednatelem osobou ve věcech smluvních nebo Změnového listu

vedoucím příslušného odboru se nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování 

dodatku k SOD.

(12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah 

předmětu díla (dále jen „změna předmětu díla“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto

změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a 

ocenit je v souladu s těmito VOP.

3.2 Cena díla a její změny
(1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení.

(2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz.

(3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně:

a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, použije 

zhotovitel její jednotkovou cenu.

b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude 
k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době 
vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka 
s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší 
pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací 
položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena 
víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy 
těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude 
jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracností 
uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS 
Praha.

c) Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně: 
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 pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby (HZS) 
dle cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude průběžně 
veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas).

 pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, nářadí apod., budou použity „cenové 
nabídky/nabídkové rozpočty“ poddodavatele zhotovitele vynásobené koeficientem 1,05.

 po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících využít 
„cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele zhotovitele vynásobeného koeficientem 
1,05.

Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované 
částky, se zhotovitel zavazuje předložit před uzavřením dodatku SOD objednateli nebo TDS 
daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli 
nárok na úhradu těchto víceprací.

(4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, 

zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen z položkového 

rozpočtu, který je přílohou SOD.

(5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list.

4. Platební podmínky
4.1 Zálohy

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak.

4.2 Postup fakturace
(1) Zhotovitel předloží objednateli a TDS v  elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací 

protokol s přiloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne 
následujícího měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.

(2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit:
- proforma fakturu,
- soupis provedených prací,
- kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace.

(3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: “Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že 
finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiloženém soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol 
slouží jako podklad k určení výše platby“.

(4) Objednatel nebo TDS je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho 
předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny 
náležitosti uvedené v tomto článku VOP. 

(5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 
5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.

(6) Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž 
datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení 
(podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.

(7) Vyzve-li objednatel nebo TDS zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu
doplnit či opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní 
lhůta splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury 
objednateli.

(8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. 
Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur.

(9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout 
pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu 
samostatně. 

(10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených v čl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a 
případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce.

(11) Zhotoviteli se zavazuje postupovat v souladu s čl. 2.9 VOP a budou mu uhrazeny skutečné náklady za 
odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska 
maximálně však do výše limitu vzdálenosti uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a 
dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci 
vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na 
uhrazení těchto položek.

4.2.1 Náležitosti faktury 

(1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o 
dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:
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a) cena k úhradě celkem bez DPH,
b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
c) identifikační údaje objednatele, 
d) identifikační údaje zhotovitele, 
e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
f) popis plnění,
g) datum vystavení a odeslání faktury,
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
i) datum splatnosti,
j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH,
l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila,
m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na 

základě které je faktura vystavena,
n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD,
o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu 

provedených prací. 
(2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení 

plateb odvodů DPH.
(3) Režim přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s 

uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění 
uskutečňuje (příjemce plnění).

(4) Režim bez přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a 
celkovou cenu k úhradě vč. DPH. 

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele

(1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho 
financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.

(2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou 
odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.

(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, 
že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či 
návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit 
příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. 
Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla

(1) Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti (dále 
jen „pojištění“). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí se tato část SOD tímto článkem
VOP.

(2) Pojištění bude krýt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, 
životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem 
k povaze díla nutné, následovně:

 dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) a 
staveniště bude pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na novou 
cenu ( u díla se jedná o cenu díla vč. DPH dle SOD), stejně tak u ostatního pojišťovaného 
majetku je pojistná hodnota jeho nová cena (i v případě využití pojištění prvního rizika),

 ,
 limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 10 mil. Kč. 

(3) Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené 
objednatelem.

(4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je 
považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.

(5) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně 
povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

(6) V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve 
styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy. 

(7) Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla.

5.2 Práva a povinnosti objednatele
(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště:
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a. PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě,
b. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas 

s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno,
c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení,

d. doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický 
průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení,

e. smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, 
archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.).

(2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto 
VOP.

(3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené 
finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených 
ve VOP.

5.3 Změna v osobě subdodavatele
(1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po 

předchozí dohodě s objednatelem.
(2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění 

kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ.

6. Předávací řízení
6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení

(1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. 
(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem 

dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
(3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD.

Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD.
(4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a 

může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících 
částí díla. 

(5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno. 
(6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné 

osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn 
k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.

(7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho 
předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené 
a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují.

Převezme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou. 

(8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty  
uvedené v čl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání
kolaudačního souhlasu).

(9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla. 
(10) Povinným obsahem Zápisu je:

a. údaje o zhotoviteli a objednateli,
b. základní údaje o stavbě,
c. rozsah (popis) předávaného díla,
d. odchylky od projektové dokumentace,
e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli,
f. termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá,
h. soupis zjištěných vad.

(11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

(12) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení 
tohoto článku VOP obdobně.
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6.1.1 Doklady k převzetí díla

(1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém 
rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:

- rekapitulační list předávané dokumentace v členění  A – K s popisem viz níže a sdělením, zda je nebo 

není uvedená část součástí předávané dokumentace

- složku/oddíl A - Dokumentace skutečného provedení díla se zákresem případných změn dle 

skutečnosti (výkresová a textová část –  možno doložit samostatně s odkazem)

- složku/oddíl B - Geodetické zaměření stavby

(doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření 

inženýrských sítí)

- složku/oddíl C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ 

(oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.)

- složku/oddíl D - Doklady jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření 

zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich 

správcům, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí 

Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně OŽP k plnění následné péče o zeleň)

- složku/oddíl  E - Zkoušky, měření, revize

(protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 

apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky 

předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich 

projednání a zkouškách)

- složku/oddíl  F - Materiály a zařízení 

(prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, 

jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce)

- složku/oddíl G - Kopie stavebních deníků (prosté kopie SD)

- složku/oddíl  H - Fotodokumentace 

(záznamy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před 

zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči)

- složku/oddíl I - Doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části

(rekapitulační list, kopie vážních lístků)

- složku/oddíl  J - Kontrolní zkušební plán 

(kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění)

- složku/oddíl  K – Provozní řády

(provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy)

(2) Každá část předávaných dokladů A – K bude vedena samostatně např. vložena do samostatného 
závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A – K od sebe oddělena samostatným barevným 
listem (souhrnně také jen „složky“); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, 
které obsahuje.

(3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli 
digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či 
VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát 
DWG.

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

(1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu se StavZ a jeho prováděcími 

předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a 

přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž 

došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do 

stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením

osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným 

změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně 

přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách 

uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla 

předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.
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(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli  nebo TDS při předání díla 

v listinné podobě a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto 

jinak.

(3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla.

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla

(1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů.

(2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a 

elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava 

S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i 

případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, 

dna šachet i kanalizační vpusti atd.

(3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla.

6.1.4 Geometrický plán

(1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v  rozsahu potřebném pro zápis do 

katastru nemovitostí. 

(2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného 

práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 

45 dnů od převzetí díla. 

(3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při 

zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli 

geometrický plán v listinné a elektronické podobě.

(4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla.

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby 
(1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části.
(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu

nezbytnou součinnost.
(3) Zhotovitel je povinen na své náklady  předložit objednateli nebo TDS doklady uvedené v pozvánce 

k závěrečné kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o 
doklady, které zhotovitel objednateli nebo TDS předal v rámci předávacího řízení.

(4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v
předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit
a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán.

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla

(1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, 
příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se 
k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno.

(2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.
(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady 

neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup. 
Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu 
pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady 
neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni 
nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s 
odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé.

(4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 

osobu. Veškeré takto objednateli  vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Pro úhradu těchto nákladů je 

oprávněn objednatel použít bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tímto není dotčen 

nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y), jejíž výše bude vypočtena ke dni 

odstranění vady třetí osobou.

7.2 Vady, jež má dílo v době předání
(1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatelem převzato s výhradou, budou 

tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla. 
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Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatelem.
Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel 
je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně 
odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada 
odstraněna. 

(2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.
(3) V případě, že jsou součástí díla vegetační úpravy (zejména výsadba trávy), nepovažuje se její nevzejití a 

první seč za vadu a nebude uplatňována smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v Zápise o 
předání, převzetí a odevzdání díla.

7.3 Záruka za jakost
(1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

(2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce 

stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 

nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

(3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 

odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem 

vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou 

nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje.

(4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba

v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.

(5) Je-li odstraněna vada opravou, běží u této části díla záruka do uplynutí záruční doby, minimálně však v 

délce dvou let od protokolárního převzetí opravené vady objednatelem. 

7.3.1 Reklamace

(1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. 

(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem  a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu. 

(3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat 

dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP.

(4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. 

Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být 

odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Není-li zhotovitel schopen 

odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad 

vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady 

změnit.

(5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-

li dohodnuto jinak. 

(6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 

vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 

pro odstranění vady.

(7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným 
předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně 
s následujícím obsahem:

a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí,
b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení,
c. prohlášení objednatele, zda považuje vadu za odstraněnou.

Po dohodě s objednatele může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, 
že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatele.

(8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

(9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

(10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.

(11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které 

objednatel zjistí později než v předávacím řízení. 
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8. Zánik smlouvy
(1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí.

(2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ.

(3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody.

8.1 Odstoupení od smlouvy
(1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů 

vymezených v těchto VOP nebo ve SOD.

(2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:

a) Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení 

stavebních prací dle SOD.

b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými 

právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti.

(3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky 

delší než 90 dnů. 

(4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP.

8.2 Výpověď
(1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je 

ukončena doručením výpovědi zhotoviteli.

(2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech.
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pro veřejnou zakázku s názvem 
   

„Polopodzemní kontejnery Nové Sady“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Níže uvedené údaje jsou požadavky zadavatele, které musí polopodzemní kontejnery splňovat. Dodavatelé ve své nabídce toto 

splnění (nebo nesplnění) vyznačí ve sloupci „Splněno“ zaškrtnutím v zaškrtávacím políčku hodící se variantu - „ANO“ 

v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. 

V případě, že účastník zadávacího řízení uvede v technické specifikaci alespoň jednou „NE“, bude ze zadávacího řízení 

vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce “Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů 

Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím 

nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci 

„Splněno“ zaškrtne variantu „ANO“, má se zato, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele 

stanoveném ve sloupci „Zadání“. Vyplněný formulář bude přílohou smlouvy o dílo a dodavatel je povinen dodat přesně to 

plnění, ke kterému se zavázal v nabídce. 
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Polopodzemní kontejner 3,0 m3 

Výrobce kontejneru a 
typové označení 

      

Zadání Zadavatel požaduje Splněno Dodavatel nabízí 

Materiál a provedení 
Polopodzemní kontejner s vnitřním 
silem dle normy EN 13071 

ANO / NE  vysokohustotní polyethylen 

Jmenovitý objem dle normy 
EN 13071 

min. 3000 l ANO / NE  3000 l 

Využitelný objem dle 
normy EN 13071 

min. 2900 l ANO / NE  2900 l 

Hmotnost prázdného 
kontejneru 

min. 300 kg ANO / NE  320 kg 

Celková dovolená hmotnost min. 1500 kg ANO / NE  1500 kg 

Vnější část (vana) zapuštěná 
částečně do země 

Vyrobena z polyethylenu/tl. stěny min. 
7 mm 

ANO / NE  7 mm 

Válcový tvar/průměr 1500 mm +/- 50 
mm  

ANO / NE  1500 mm 

Vyrobena beze spojů pro zajištění 
těsnosti 

ANO / NE  ano 

Zapuštění do země 1400 mm  +/- 50 
mm 

ANO / NE  1350 mm 

Vyztužena horizontálními a 
vertikálními žebry, hloubka žebrování 
min. 50 mm 

ANO / NE  60 mm 

Možnost ukotvení do podloží min. ve 4 
bodech 

ANO / NE  4 body 

světle šedá RAL 7037 ANO / NE  RAL 7037 

Obložení nadzemní části 
bezúdržbovými plastovými profily 
HNĚDÉ UMĚLÉ DŘEVO 

ANO / NE  hnědé umělé dřevo 

Vnitřní silo (kontejner) 

Vyrobeno z polyethylenu/tl. stěny min. 
8 mm 

ANO / NE  8 mm 

2 výklopná dna se záchytnou kapacitou 
min. 120 l 

ANO / NE  130 l 

Vrchlík kontejneru (střecha) 

Vyrobeno z polyethylenu/tl. stěny min. 
7 mm 

ANO / NE  7 mm 

Výška plnícího otvoru max. 1200 mm ANO / NE  1100 mm 

Kovový informační štítek o druhu 
odpadu 

ANO / NE  ano 

Vhazovací otvor s vyměnitelným 
víkem v barvě separovaného odpadu 
PAPÍR MODRÁ RAL 5005 

ANO / NE  RAL 5005 

Vhazovací otvor s vyměnitelným 
víkem v barvě separovaného odpadu 
PLAST ŽLUTÁ RAL 1003 

ANO / NE  RAL 1003 

Vhazovací otvor s vyměnitelným 
víkem v barvě TMAVĚ ŠEDÁ RAL 
7016 pro SMĚSNÝ ODPAD 

ANO / NE  RAL 7016 

Vhazovací otvor s vyměnitelným 
víkem v barvě separovaného odpadu 
SKLO ZELENÁ RAL 6029 

ANO / NE  RAL 6029 

Velikost vhazovacího otvoru pro 
PAPÍR a PLAST HRANATÝ min. 
420x200 mm 

ANO / NE  420x200 mm 

Velikost vhazovacího otvoru pro 
SKLO KULATÝ min. 230 mm s 
gumovou rozetou 

ANO / NE  240 mm 
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Velikost vhazovacího otvoru pro 
SMĚSNÝ ODPAD KULATÝ min. 500 
mm 

ANO / NE  500 mm 

Barva VRCHLÍKU KONTEJNERU 
STŘECHA světle šedá RAL 7037 

ANO / NE  RAL 7037 

Vyprazdňovací systém 

2 hákový (2 paralelní smyčky) ANO / NE  2-hák 

Táhla pro ovládání výklopných den 
vedená vně vnitřního sila (kontejneru) 

ANO / NE  ano 

Všechny kovové části žárově 
zinkovány dle EN ISO 1461 

ANO / NE  ano 

Odolnost vůči vlivům 
Chemickým, biologickým, 
povětrnostním (teplota -30 až +50 °C), 
UV záření 

ANO / NE  ano 

Záruka min. 5 let ANO / NE  5 let 

 
 
 

Polopodzemní kontejner 5,0 m3 

Výrobce kontejneru a 
typové označení 

      

Zadání Zadavatel požaduje Splněno Dodavatel nabízí 

Materiál a provedení 
Polopodzemní kontejner s vnitřním 
silem dle normy EN 13071. 

ANO / NE  vysokohustotní polyethylen 

Jmenovitý objem dle normy 
EN 13071 

min. 5000 l ANO / NE  5000 l 

Využitelný objem dle 
normy EN 13071 

min. 4700 l ANO / NE  4700 l 

Hmotnost prázdného 
kontejneru 

min. 400 kg ANO / NE  420 kg 

Celková dovolená hmotnost min. 2000 kg ANO / NE  2000 kg 

Vnější část (vana) zapuštěná 
částečně do země 

Vyrobena z polyethylenu/tl. stěny min. 
7 mm 

ANO / NE  7 mm 

Válcový tvar/průměr 1900 mm +/- 50 
mm  

ANO / NE  1900 mm 

Vyrobena beze spojů pro zajištění 
těsnosti 

ANO / NE  ano 

Zapuštění do země 1400 mm  +/- 50 
mm 

ANO / NE  1350 mm 

Vyztužena horizontálními a 
vertikálními žebry, hloubka žebrování 
min. 50 mm 

ANO / NE  60 mm 

Možnost ukotvení do podloží min. ve 4 
bodech 

ANO / NE  4 body 

světle šedá RAL 7037 ANO / NE  RAL 7037 

Obložení nadzemní části 
bezúdržbovými plastovými profily 
HNĚDÉ UMĚLÉ DŘEVO 

ANO / NE  hnědé umělé dřevo 

Vnitřní silo (kontejner) 

Vyrobeno z polyethylenu/tl. stěny min. 
8 mm 

ANO / NE  8 mm 

2 výklopná dna se záchytnou kapacitou 
min. 240 l 

ANO / NE  240 l 

Vrchlík kontejneru (střecha) 

Vyrobeno z polyethylenu/tl. stěny min. 
7 mm 

ANO / NE  7 mm 

Výška plnícího otvoru max. 1200 mm ANO / NE  1120 mm 

Kovový informační štítek o druhu 
odpadu 

ANO / NE  ano 

Vhazovací otvor s vyměnitelným 
víkem v barvě separovaného odpadu 
PAPÍR MODRÁ RAL 5005 

ANO / NE  RAL 5005 
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Vhazovací otvor s vyměnitelným 
víkem v barvě separovaného odpadu 
PLAST ŽLUTÁ RAL 1003 

ANO / NE  RAL 1003 

Vhazovací otvor s vyměnitelným 
víkem v barvě TMAVĚ ŠEDÁ RAL 
7016 pro SMĚSNÝ ODPAD 

ANO / NE  RAL 7016 

Vhazovací otvor s vyměnitelným 
víkem v barvě separovaného odpadu 
SKLO ZELENÁ RAL 6029 

ANO / NE  RAL 6029 

Velikost vhazovacího otvoru pro 
PAPÍR a PLAST HRANATÝ min. 
420x200 mm 

ANO / NE  420x200 mm 

Velikost vhazovacího otvoru pro 
SKLO KULATÝ min. 230 mm s 
gumovou rozetou 

ANO / NE  240 mm 

Velikost vhazovacího otvoru pro 
SMĚSNÝ ODPAD KULATÝ min. 500 
mm 

ANO / NE  500 mm 

Barva VRCHLÍKU KONTEJNERU 
STŘECHA světle šedá RAL 7037 

ANO / NE  RAL 7037 

Vyprazdňovací systém 

2 hákový (2 paralelní smyčky) ANO / NE  2-hák 

Táhla pro ovládání výklopných den 
vedená vně vnitřního sila (kontejneru) 

ANO / NE  ano 

Všechny kovové části žárově 
zinkovány dle EN ISO 1461 

ANO / NE  ano 

Odolnost vůči vlivům 
Chemickým, biologickým, 
povětrnostním (teplota -30 až +50 °C), 
UV záření 

ANO / NE  ano 

Záruka min. 5 let ANO / NE  5 let 

 




