



Město Kravaře

Náměstí 43
747 21 Kravaře



MUKRX00B4JOK

VYŘIZUJE: Beňovič Daniel Ing.
TELEFON:
FAX: 553 777 922
E-MAIL: daniel.benovic@kravare.cz
DATUM: 21.05.2020

Dodavatel:
GIKOSTART s.r.o.
Vodní 2415/3
74601 Opava
IČ: 07524056; DIČ: CZ07524056

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: MUKR/OBJ/000130/MH/2020

28/2020 - Objednávku na dodávku a montáž plastových oken včetně likvidace původních oken a drobných zednických prací

Objednáváme si u Vás dodávku a montáž plastových oken včetně likvidace původních oken a drobných zednických prací na bytovém domě na ulici Komenského 6 - 8 v Kravařích.

Fakturační údaje:

Město Kravaře
Náměstí 405/43
747 21 Kravaře
IČ: 00300292; DIČ: CZ00300292

Platební podmínky:

Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky MUKR/OBJ/000130/MH/2020
Platba převodem, splatnost 14 dní od převzetí faktury objednavatelem

Další ujednání:

Součástí objednávky jsou oboustranně podepsané obchodní podmínky
Cena: smluvní dle zpracované cenové nabídky č. G20 – 211 C ze dne 19. 05. 2020

Ostatní zavazující podmínky:

Smluvní strany se dohodly, že smlouva uzavřená na základě této objednávky – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadata (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Město Kravaře. Nezajistí-li však uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem Město Kravaře nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.


Ing. Walter Kocián
Vedoucí odboru místního hospodářství a investiční výstavby