



Název projektu:  
**OBNOVA VYBRANÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY HRAD STRAKONICE**  
Registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_059/0004547

---

## SMLOUVA O DÍLO

č. 030/2020/02-MK

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění  
a zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

### Čl. I.

#### SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1 Objednatel

###### Muzeum středního Pootaví Strakonice

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl Pr, vložka 435

IČ: 00072150  
Plátce DPH: ne  
Sídlo: Zámek 1, 386 01 Strakonice  
Bankovní spojení: Komerční banka Strakonice  
Číslo účtu: 115-3431200227/0100  
Zastoupené ve věcech smluvních: PhDr. Ivanou Říhovou, ředitelkou  
Zastoupené ve věcech technických: ..... vedoucí OOP MSP Strakonice

**(dále jen *objednatel*)**

a

##### 1.2 Zhotovitel

###### Jan Král

IČ: 73718157  
Plátce DPH: CZ8606262357  
Sídlo: Petrovice 14, 340 12 Měčín  
Bankovní spojení: Air bank  
Číslo účtu: .....

**(dále jen *zhotovitel*)**

#### Preambule

Zhotovitel prohlašuje, že má minimálně pětiletou praxi v modelářství (ve zhotovování modelů reálných objektů v určitém měřítku) a je způsobilý k provedení prací, tvořících předmět této smlouvy.

### Čl. II.

#### PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatel provede dílo **dokončení současného modelu hradu (č. a/20/00651)**, spočívající ve zhotovení **vybraných celků, dopracování detailů a jejich zakomponování do současného modelu hradu** a dodání na místo určení, kterým je sídlo objednatel.



**Název projektu:**

**OBNOVA VYBRANÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY HRAD STRAKONICE**

**Registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_059/0004547**

---

Jednotlivé celky i detaily budou vycházet z badatelských poznatků odborných pracovníků Muzea středního Pootaví Strakonice. Do procesu dokončení současného modelu hradu budou zapojeni zhotovitel, zástupce objednatele a historička muzea PhDr. Markéta Kohoutová.

- 2.2. Sjednaný druh a rozsah práce je uveden v cenové nabídce ze dne 31. 3. 2020, která je uložena u odpovědného pracovníka objednatele Mgr. Marie Kotlíkové, vedoucí Oddělení odborných pracovníků.
- 2.3. Dílo popsané v této smlouvě bude dále označováno jen jako *dílo*.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla a přebírá na sebe riziko spojené se změnou okolností ve smyslu §1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

**Čl. III.**

**MÍSTO DODÁNÍ, DOBA PLNĚNÍ A CENA DÍLA**

- 3.1. Místem dodání je Muzeum středního Pootaví Strakonice, Zámek 1, 386 01 Strakonice.
- 3.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku jeho převzetí objednatelem. Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním díla škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli finančně uhradit.
- 3.3. Termín zahájení provádění díla je okamžik nabytí účinnosti této smlouvy zveřejněním v registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zhotovitel se zavazuje dodat dílo objednateli **nejpozději do 30. 4. 2021.**
- 3.4. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí **celkem 65.000,-- Kč (slovy: šedesátpětisíckorunčeských) včetně DPH**, přičemž:

<i>Dokončení současného modelu hradu</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Cena včetně DPH</i>
<b>Celková cena</b>	<b>53.719,-- Kč</b>	<b>11.281,-- Kč</b>	<b>65.000,-- Kč</b>

- 3.5. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla, na základě učiněné cenové nabídky zhotovitele, **ve výši 65.000,-- Kč včetně DPH**. Tato cena je cenou nejvýše přípustnou a zhotovitel garantuje uvedenou cenu po celou dobu realizace.
- 3.6. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 92, písm. a), odst. 2) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
- 3.7. Daňový doklad vztahující se k určitému období (datum zdanitelného plnění) lze vystavit a doručit objednateli nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po tomto období. Pokud nebude



**Název projektu:**

**OBNOVA VYBRANÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY HRAD STRAKONICE**

**Registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_059/0004547**

---

- objednateli doručen v této lhůtě, hledí se na něj, jako by nebyl vystaven.  
3.8. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla.

**Čl. IV.**

**PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY**

- 4.1. **Faktura bude vystavena na práce zahrnuté do hlavních aktivit projektu, bude označena číslem projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_059/0004547 a názvem projektu: Obnova vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice.** Každá faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.
- 4.2. Splatnost každé faktury je dohodnuta do 14 dnů po jejich průkazném doručení objednateli.
- 4.3. Předmět díla této smlouvy bude realizován bez záloh.

**Čl. V.**

**PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUKA ZA DÍLO**

- 5.1. Objednatel se zavazuje řádně dodané dílo od zhotovitele převzít. O předání díla bude vyhotoven písemný předávací protokol, který musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dílo za objednatele převezme ....., vedoucí Oddělení odborných pracovníků.
- 5.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků.
- 5.3. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v souladu s platnými právními předpisy a zaručuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s platnými právními předpisy a požadavky objednatele.
- 5.4. Záruční doba se sjednává na 36 měsíců a začíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu. Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhůty. Reklamáce musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu.
- 5.5. Oprávněné reklamované vady budou zhotovitelem odstraněny bez zbytečného odkladu a bezplatně nejpozději do 14 dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

**Čl. VI.**

**OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 6.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků.



**Název projektu:**

**OBNOVA VYBRANÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY HRAD STRAKONICE**

**Registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_059/0004547**

---

6.2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_059/0004547, včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji příjemce použít. Každá faktura musí být označena číslem projektu. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

**Čl. VII.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 7.1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
- 7.2. Smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze výslovným oboustranným smluvním ujednáním formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Takový dodatek může vyhotovit každá ze smluvních stran.
- 7.3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou **do 30. 4. 2021.**
- 7.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.
- 7.5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
- 7.6. Muzeum středního Pootaví Strakonice zpracovává osobní údaje uvedené v této smlouvě na základě splnění právní povinnosti v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány po zákonem stanovenou lhůtu.
- 7.7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.



**Název projektu:**

**OBNOVA VYBRANÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY HRAD STRAKONICE**

**Registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_059/0004547**

---

**ČI. VIII.  
SMLUVNÍ DOLOŽKA**

8.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

Ve Strakonících dne 30. 4. 2020

Ve Strakonících dne 30. 4. 2020

.....

PhDr. Ivana Říhová, ředitelka  
objednatel

.....

Jan Král  
zhotovitel



Název projektu:

**OBNOVA VYBRANÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY HRAD STRAKONICE**

Registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_059/0004547

---

## Předávací protokol ke smlouvě o dílo

### Muzeum středního Pootaví Strakonice

IČ: 00072150

Sídlo: Zámek 1, 386 01 Strakonice

Osoba oprávněná k podpisu protokolu: Mgr. Marie Kotlíková, vedoucí OOP MSP Strakonice

dále též „objednatel“

a

### Jan Král

IČ: 73718157

Sídlo: Petrovice 14, 340 12 Měčín

dále též „zhotovitel“

uzavřeli dne 30. 4. 2020 smlouvu o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Její nedílnou součástí je tento předávací protokol.

Název a popis díla:

**dokončení současného modelu hradu (č. a/20/00651), spočívající ve zhotovení vybraných celků, dopracování detailů a jejich zakomponování do současného modelu hradu a dodání na místo určení, kterým je sídlo objednatele v rozsahu uvedeném v cenové nabídce ze dne 31. 3. 2020, která je uložena u odpovědného pracovníka objednatel ....., vedoucí Oddělení odborných pracovníků.**

Předmět byl předán zhotoviteli dne 30. 4. 2020

.....

Za objednatele předala  
PhDr. Ivana Říhová, ředitelka

.....

Za zhotovitele převzal  
Jan Král

Předmět byl vrácen objednateli dne ..... 2021



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ  
STRAKONICE

**Název projektu:**

**OBNOVA VYBRANÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY HRAD STRAKONICE**

**Registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_059/0004547**

---

Při vrácení věcí:

bylo dílo převzato, neboť odpovídá požadavkům ze smlouvy

nedošlo k převzetí díla, neboť dílo obsahuje vady, nedodělky, nebo nemá požadované vlastnosti a kvalitu dle smlouvy (dále též „vady“)

Popis zjištěných vad

.....  
.....

.....  
Za objednatele převzala  
PhDr. Ivana Říhová, ředitelka

.....  
Za zhotovitele předal  
Jan Král