



KULBX00KHTTY

## OBJEDNÁVKA

**Fakturační adresa:**

Liberecký kraj – Krajský úřad

06-Odbor dopravy

U Jezu 642/2a

461 80 LIBEREC 2

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

Bankovní spojení: 19 – 7964200287/0100

**Dodavatel:**

HELP SERVICE - REMOTE SENSING

s.r.o., Husova 2117/, 25601 Benešov

IČ: 48582611

DIČ: CZ48582611

Bankovní spojení: 320381359/0800

ČÍSLO OBJEDNÁVKY: **OBJ/504/2020**

VYŘIZUJE/LINKA: Ing. Kamila Mikulecká

LIBEREC 20.05.2020

E-MAIL: kamila.mikulecka@kraj-lbc.cz

Dobrý den,

v návaznosti na Rámcovou smlouvu na úpravy mapového serveru odboru dopravy OLP/4024/2017 a předloženou nabídku u vás objednááme následující činnosti:

Položka	Práce- kat.1 (800,-)	Práce- kat.2 (650,-)	Práce- kat.3 (450,-)	Cena bez DPH v Kč
<b>1. projekt: Nehodové úseky</b> • implementace statistiky nehod PČR za rok 2019 do mapové úlohy a generování nastavených exportních SHP souborů pro analýzu dopravy = <b>20 hodin</b>		8	12	10 600,00
<b>2. projekt: Výstavba silnic</b> • začlenění nových dat výstavby silnic z ŘSD k 1.1.2020 (formát AI, PDF – převedení z výkresu do formátu dat, vhodného pro publikaci v GIS aplikacích – SHP formát) = <b>12 hodin</b> • úprava editace a vizualizace Přehledu akcí silnic II. a III. tř. s úpravou exportu akcí do shp souboru <b>14 hodin</b> • akce IROP + zoom z tabulky do mapy na odpovídající akce = <b>3 hodiny</b>	1	17	11	16 800,00

Položka	Práce- kat.1 (800,-)	Práce- kat.2 (650,-)	Práce- kat.3 (450,-)	Cena bez DPH
<b>3. projekt: Parcely silnice LK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>rozšíření výběru a exportu parcel v projektu = <b>3 hodiny</b></li> </ul>		3		1 950,00
<b>4. projekt: Všechny běžící mapové projekty</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aktualizace dat silniční databanky ŘSD k 01 a 07/2020 = <b>8 hodin</b></li> <li>implementace výběru o možnost vyhledání silnice dle označení čísla silnice dle číselníku ŘSD = <b>8 hodin</b></li> <li>aktualizace podkladových dat StreetNet Crossborder = <b>3 hodiny</b></li> </ul>	1	14	4	11 700,00
<b>5. Úpravy v modulu pro editaci tarifu IDOL</b> Aktuální editační modul pro plnění dat IDOL ze strany KORID je původní z r. 2009 a nevyhovuje aktuálním požadavkům z těchto důvodů: <ul style="list-style-type: none"> <li>pracovníci KORID nemohou editovat strukturu cen u tarifu IDOL v plném rozsahu (původní verze modulu toto neumožňuje), ale musejí se obracet na administrátory dat, kteří tato data doplní manuálním vstupem do relační databáze IDOL</li> <li>Překlopení dat z testovací verze tarifu IDOL na ostrou verzi tarifu je možné provádět pouze neoperativně v součinnosti s administrátory</li> </ul> Úpravy v editačním modulu by měly zajistit odstranění těchto nekoncepčních při plnění a publikování dat tarifu. = <b>56 hodin</b>	6	48	2	36 900,00

Položka	Práce- kat.1 (800,-)	Práce- kat.2 (650,-)	Práce- kat.3 (450,-)	Cena bez DPH
<b>6. Optimalizace načítání JDF souborů z CIS</b> Vzhledem k početným změnám jízdních řádů související s přijatými koronavirovými opatřeními u jednotlivých dopravců vzrůstají zásadně počty verzí JŘ jednotlivých linek a výrazně tak i objemy dat JDF souborů denně importovaných do DB pro potřeby IDOL a dalších mapových úloh. Současné řešení importů prodlužuje načítání těchto dat na neúnosnou mez tak, že narušuje a brzdí na serveru chod dalších naplánovaných a navazujících úloh. Optimalizace by měla přinést několikanásobné zrychlení načítání dat JDF (v 1.11 i 1.8). <b>= 10 hodin</b>	1	9		6 650,00

TERMÍN DODÁNÍ: 31. 7. 2020

**Celková cena činí 84 600,- Kč bez DPH, což je 102 366,- Kč s 21%DPH.**

S pozdravem

Ing. Jan Čáp  
vedoucí odboru dopravy