
SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Ředitelství silnic a dálnic ČR
1/10.1/14 Zajištění skalních stěn
Stavební práce v otevřeném řízení

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 
ÍČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390
zastoupeným generálním ředitelem
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: 
číslo smlouvy: 09EU-002055 
(dále jen "objednatelem") na jedné straně

Společnost SWIETELSKY -  Minová, Praha 8 -  Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00 
zastoupená: na základě plné moci
číslo smlouvy: SOI5-056-0063

Správce společnosti:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED 
Praha 8 -Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00

vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby STŘED 
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599 ^
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Společník :
Minová Bohemia s.r.o.
Ostrava-Radvanice, Lihovarská 10, PSČ 716 00 

ředitel a jednatel společnosti 
nebo ^^^ ^^ ^ ^^ ^ ^^ Ijed n a te l společnosti 
jednatelé jednají za společnost každý samostatně a rovnoprávně 
IČO: 63321238
DIČ: CZ63321238
Obchodní rejstřík: Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 8265

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože sí objednatel přeje, aby stavba 1/10, 1/14 Zajištění skalních stěn ÍSPROFIN 
5001110006 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavateíovu/zhotovitelovu 
nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 
37 897 205,49 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:



Ředitelství silnic a dálnic ČR
1/10, 1/14 Zajištění skalních stěn
Stavební práce v otevřeném řízení

Název stavby Nabídková cena stavbv 
v Kč bez DPH

DPH Celková nabídková 
cena stavby v Kč 

včetně DPH
(a) (b) (c) = (a) + (b)

1/10,1/14 Zajištění skalních 
stěn 37 897 205,49 7 958 413,15 45 855 618,65

Rezerva 10 % DPH Rezerva včetně DPH
(d) (e) (0

1/10,1/14 Zajištění skalních 3 789 720,55 795 841,32 4 585 561,87

stěn

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim 
připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce 1/10, 1/14 Zajištění 
skalních stěn, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 509283.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:
(a) Souhrn smluvních dohod
(b) Dopis o přijetí nabídky
(c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
(d) Dodatky smluvních podmínek č.2 a č.3
(e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
(f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
(g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
(h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:

Oceněný soupis prací -  výkaz výměr
Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací 
dokumentace)

- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 
1, části 4 zadávací dokumentace)
Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný 
formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 
zadávací dokumentace s přílohami)

- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 
4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 
4.4.11 dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace)



Ředitelství silnic a dálnic ČR
1/10,1/14 ZajiStění skalních stěn
Stavební práce v otevřeném řízení

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde 
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a 
odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a 
dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve 
Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží 
objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost 
podpisem obou stran.

-  3 - 07 -  2015
Datum:

PODEPSÁN PODEPSÁN-
Jméno:
Funkce:

Jméno:

QWTPTPTQVVc«a w W „ .

Ředitelství silnic a dálnic ČR Snolečnost SWIETELSKY-Minova



P L N Á  M O C

Společnost Minová Bohemia s.r.o., se sídlem Ostrava - Radvanice, Lihovarská 1199/10, 
716 00, IČ: 63321238, DIČ: CZ63321238, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8265, jménem které jedná 
jednatel společnosti nebo jednatel společnosti - jednatelé jednají za
společnost každý samostatně,

jakožto druhý účastník společnosti „Společnost SWIETELSKY - Minová"
a zmocnitel na jedné straně

z m o c ň u j e  t í m t o :

společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, 
se sídlem Praha 8- Karlín, Sokolovská 192/79,

IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599,v
zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu

C, vložka 8032,
jakožto správce společnosti „Společnost SWIETELSKY - Minová"

a zmocněnce na druhé straně

ke všem jednáním a právním úkonům, kterými bude zavazovat zmocnitele v souvislosti 
s veřejnou zakázkou s názvem „1/10, 1/14 Zajištění skalních stěn", kterou veřejný 
zadavatel Ředitelství silnic a dálnic, IČ65993390 zadává zveřejněním ve Věstníku 
veřejných zakázek. Toto zmocnění se mimo jiné vztahuje též na podpis nabídky a 
jakékoliv dokumentace nabídku tvořící, na podání nabídky zadavateli, na podpis smlouvy 
o dílo se zadavatelem na provedení zakázky a jejich případných dodatků, na zastupování 
zmocnitele vůči zadavateli a za zmocnitele, na přijímání plateb od zadavatele a na 
podávání námitek, návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele a dalších opravných 
prostředků.

V souladu s ustanovením § 441 - § 449 občanského zákoníku č. 89/2012 Sbírky zákonů 
České republiky, v platném znění je zmocněnec oprávněn udělit plnou moc v rozsahu 
shora uvedeném jiné osobě, aby jednala za zmocnitele.

Plná moc se poskytuje do odvolání.

V Ostravě dne 29.6.2015

jednatel společnosti Minová Bohemia s.r.o.

Zmocnění v celém rozsahu za SWIETELSKY stavební s.r.o. jakožto zmocněnec 
přijímám

V Praze dne 25.6.2015

vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavb.y STŘE©v



Ředitelství silnic a dálnic ČR
1/10,1/14 Zajištění skalních stěn
Stavební práce v otevřeném řízení

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: 1/10,1/14 Zajištění skalních stěn
v v

PRO: Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Na Pankráci 546/56, Praha 4
Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „1/10, 1/14 
Zajištění skalních stěn“, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, 
Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k 
nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s 
touto nabídkou za následující cenu:

Název stavby Nabídková cena stavby 
v Kč bez DPH *

DPH Celková nabídková cena 
stavby v Kč včetně DPH

(a) (b) = DPH z
částky (a)

(c) = (a) + (b)

1/10,1/14 Zajištění skalních 
stěn 37 897 205,49 7 958 413,15 45 855 618,65

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové 
ceny

Rezerva DPH Rezerva
10% (e) včetně DPH
(d) (0

3 789 720,55 795 841,32 4 585 561,87

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny 
jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto 
jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce 
prováděné v rámci zakázky.

Uznáváme, že rezerva je samostatnou položkou nabídkové ceny a že na její čerpání v 
jakémkoliv rozsahu nemáme žádný nárok a její využití závisí výlučně na rozhodnutí 
zadavatele.

r<

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen ,,zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že 
pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že 
Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme,
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo: 
Souhrn smluvních dohod 
Dopis o přijetí nabídky
Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce
Dodatky smluvních podmínek č. 2 a č. 3
Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)



(f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
(g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
(h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:

Oceněný soupis prací - výkaz výměr
Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací 
dokumentace)
Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 
1, části 4 zadávací dokumentace)
Program prací a časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací 
(vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s 
přílohami)
Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 
zadávací dokumentace s přílohami)

- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 
4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 
4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
1/10, 1/14 Zajištění skalních stěn
Stavební práce v otevřeném řízení

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme 
s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací a dokončíme stavbu 
v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě 
oznámení o výběru nej vhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně 
uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými 
počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami 
shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími 
podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo 
odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídají skutečnosti/* měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis -| funkce vedoucí: OZ DS STŘED SWIETELSKY stavební
s.r.o.

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení společnosti - Společnost 
SWIETELSKY-Minová na základě plné moci

Adresa: Praha 8 -  Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00

Datum: 26.06.2015
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příloha k nabídce

Název stavby: 1/10,1/14 Zajištění skalních stěn

Název článku
obchodních
podmínek

Číslo
článku
obchodních
podmínek

Příslušné údaje

Název a adresa 
objednatele

1.1.2.2, 1.3 Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
140 00 Praha 4

Název a adresa 
dodavatele

1.1.2.3, 1.3 Společnost SWIETELSKY-Minova

Praha 8 -  Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00

Název a adresa 
správce stavby

1.1.2.4,1.3 ŘSD ČR, správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 
Liberec 1

Doba pro uvedení 
stavby do provozu

1.1.6.11 15 měsíců

Doba pro dokončení 
stavby

1.1.3.3 15 měsíců

Záruční doba 1.1.3.7 (a) 60 měsíců 

s výjimkou:

(ii) těch materiálů / zařízení / technických zařízení / 
prací, pro něž je v Technických podmínkách uvedena 
záruční doba

přesahující 60 měsíců

(b)Záruční doba materiálů / zařízení / technických 
zařízení / prací, pro něž je v Technických podmínkách 
uvedena záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá 
délce záruční doby uvedené v Technických podmínkách 
u příslušného materiálu / zařízení / technického zařízení 
/ práce

Výše Rezervy 1.1.4.11 10 % Přijaté ceny stavby bez DPH

Části stavby 1.1.5.6. jednotlivé stavební objekty

Stavba -k 1,1.6.19 1/10,1/14 Zajištění skalních stěn
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Název článku
obchodních
podmínek

Číslo
Článku
obchodních
podmínek

Příslušné údaje

Elektronické 
přenosové systémy

1.3 fax

Použité právo 1.4 právo České republiky- zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodující jazyk 1.4 čeština

Komunikační jazyk 1.4 čeština

Doba pro přístup na 
staveniště

2.1 ode dne zahájení prací oznámeného dle čí. 8.1 
obchodních podmínek

Výše bankovní 
záruky za provedení 
díla

4.2 10 % Přijaté ceny stavby bez DPH

Smluvní pokuta za 
včasné nevystavení 
nebo neudržování 
v platnosti bankovní 
záruky za provedení 
díla

4.2 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 
s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní 
záruky za provedení díla splňující požadavky Smlouvy o 
dílo

Smluvní pokuta za 
porušení povinnosti 
zhotovitele zajistit, 
že žádný z jeho 
podzhotovitelů ani 
dodavatelů na 
nižších úrovních 
subdodavatelského 
řetězce v minulosti 
ani v budoucnosti 
nebude vykonávat 
stanovené činnosti

4.4 36 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

Výše bankovní 
záruky za odstranění 
vad

4.25 3% Přijaté ceny stavby bez DPH

Smluvní pokuta za 
včasné nevystavení 
nebo neudržování 
v platnosti bankovní

4.25 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 
s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní 
záruky za odstranění vad splňující požadavky Smlouvy 
o dílo
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Název Článku
obchodních
podmínek

Číslo
článku
obchodních
podmínek

Příslušné údaje

záruky za odstranění 
vad

Smluvní pokuty za 
porušení dalších 
povinností 
zhotovitele

4.29 a) 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a 
započatý den prodlení

4.29 b) 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a 
započatý den prodlení zhotovitele s uzavřením nebo 
udržováním v platnosti pojistných smluv dle kapitoly 
18. Smlouvy o dílo

4.29 c) 50.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení 
s odstraněním každého jednotlivého případu znečištění 
pozemní komunikace

4.29 d) 2 % z hodnoty milníku

4.29 e) 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a 
započatý den trvání takového porušení

4.29 f) 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

Maximální celková 
výše smluvních 
pokut

4.29 30% z přijaté ceny stavby bez DPH

Smluvní pokuta za 
porušení povinnosti 
zhotovitele 
postupovat tak, aby 
nedošlo k porušení 
právních povinností 
objednatele

4.30 Smluvní pokuta_činí (i) 25 000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení čl. 4.30 a současně (ii) 5.000,- Kč za 
každý započatý den a osobu, do jejíhož právaje 
zasahováno.

Smluvní pokuta 8.7 nedodržení Doby pro dokončení stavby:

18 000,- za každý započatý den prodlení zhotovitele s 
dokončením díla v době pro dokončení

nedodržení doby pro uvedení stavby do provozu dle 
1.1.3,10:

36 000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 
s dokončením části prací v rozsahu nezbytném pro 
uvedení stavby do provozu



Ředitelství silnic a dálnic ČR
1/10,1/14 Zajištění skalních stěn
Stavební práce v otevřeném řízení

Název článku
obchodních
podmínek

Číslo
článku
obchodních
podmínek

Příslušné údaje

Procentní odpočty, 
jejichž
prostřednictvím 
bude splácena 
záloha

14.2 15% částky z každého Potvrzení platby

Měna platby 14.15 koruna česká, podle Dopisu nabídky

Výše částky, 
s jejímž zaplacením 
musí být objednatel 
v prodlení, aby 
zhotovitel mohl za 
současného splnění 
příslušných 
podmínek odstoupit 
od Smlouvy o dílo

16.2 c) nejméně 15 % Přijaté ceny stavby bez DPH

Výše pojistného 
plnění

18.1 výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku 
plnění Smlouvy o dílo dosahovat alespoň souhrnné ceny 
do té doby provedených prací bez DPH

Minimální částka 
pojistného krytí

18.2 1% z přijaté ceny stavby bez DPH

Jestliže týmž skutkovým jednáním zhotovitele dojde k současnému nebo postupnému 
porušení více povinností zhotovitele, jejichž splnění je zajištěno různými smluvními 
pokutami, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení všech těchto smluvních pokut, a 
to v jejich plné výši.
Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení o průběžných a konečných 
platbách budou zasílány objednateli najím předepsaných formulářích.
Datum: 26.06.2015

Společnost SWIETELSKY - Minová 
oprávněn k podpisu na základě plné moci



ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: 1/10,1/14 Zajištění skalních stěn

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „1/10, 
1/14 Zajištění skalních stěn“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého 
dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími 
pravidly:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
1/10,1/14 Zajištění skalních stěn
Stavební práce v otevřeném řízení

1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování 
subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10 % 
z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již 
v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.4.6 dílu 1 
části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. 
Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich 
zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme 
oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti 
s případným prodlením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv 
nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelských smluv ze strany 
zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů 
zadavatelem za podmínek uvedených v Technických podmínkách není tímto 
odstavcem dotčeno.

2) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na 
plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich 
procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez 
výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý 
konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení 
takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

3) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou 
seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné 
specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách 
akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací 
oznámit.

4) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet 
jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že 
se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně 
zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne 
každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž 
kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.

5) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených 
dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky 
subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše 
uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití 
subdodavatele;'smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun



českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou 
zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách 
nejsou tímto našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva 
na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce Zvláštní 
přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.

Ředitelství silnic a dálnic ČR
1/10,1/14 Zajištění skalních stěn
Stavební práce v otevřeném řízení

6) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o 
dílo přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme 
zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za 
plnění subdodávky uhradili více než 10 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z 
části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud 
doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři 
tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu 
akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve 
lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se 
subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, 
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené 
lhůtě na naši žádost.

7) Bereme na vědomí, že některá další práva a povinnosti smluvních stran související se 
subdodavatelskými smlouvami, s požadavky na jejich obsah a s procesem jejich 
schvalování jsou stanoveny v čl. 4.4 Všeobecných obchodních podmínek ve znění 
Zvláštních obchodních podmínek.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a 
technické podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

Datum: 26.06.2015

Společnost SWIETELSKY - Minová 
oprávněrNt podpisu na základě plné moci



Ředitelství silnic a dálnic ČR
1/10,1/14 Zajištění skalních stěn
Stavební práce v otevřeném řízení

POTVRZENI O PŘIJETI DODATEČNÝCH INFORMACI
(v souladu s či. 9 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM)

Společnost: Společnost SWIETELSKY - Minová
se sídlem: Praha 8 -  Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 1/10, 1/14 Zajištění 
skalních stěn, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 509283 (dále jen ,,uchazeč“), tímto 
potvrzuje, že

vzal na vědomí Dodatečné informace č. 1 k výše uvedené VZ, které byly zadavatelem vydány 
dne 19.03.2015 pod zn. 6093/36300-2015.

V Praze dne 26.06. 2015

Společnost SWIETEl/sKY- Minová 

oprávněný k podpisu za společnost



*

Ředitelství silnic a dálnic ČR
1/10,1/14 Zajištění skalních stěn
Stavební práce v otevřeném řízení

POTVRZENÍ O PŘIJETÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ
(které jsou dle zadavatele změnami/doplněním ZD ve smyslu článku 10. 

dílu POKYNY PRO UCHAZEČE)

Společnost: Společnost SWIETELSKY - Minová
se sídlem: Praha 8 -  Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 1/10,1/14 Zajištění 
skalních stěn, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 509283 (dále jen „uchazeč44), tímto 
potvrzuje, že

přijal
Dodatečné informace č. 2 k výše uvedené VZ, které byly zadavatelem vydány dne
23.03.2015 pod zn. ./36300-2015 a
Dodatečné informace č. 3 k výše uvedené VZ, které byly zadavatelem vydány dne
25.03.2015 pod zn. ./36300-2015

V Praze dne 26.06. 2015

Společnost SWIETELSKY- Minová

o n ráv n ěn v  k nndnisii za snnle.čnnst



stavba, název akce: Sanace skalních svahů na silnici 1/10 v úseku Turnov - Železný Brod
Část, díl, objekt: S0.01 - Dolanky; S0.02 - Křížky; S0.03 - Líšný; SO.04 - Splzov I; S0.05Splzov (!

Zadavatel, investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec
Zpracovatel: I H H H H H I
Datum: 28.6.2012 ; - / Počet stránek:

Ř o ž p t í ú r ó x té NÁKLADY i V  :
Hlavní čás ti sta vby: Ostatní náklady stavby:

s

S0.01 - Dolanky Koordinátor BOZP zajišťuje objednatel ŘSD ČR

SO.02 - Křížky

S0.03 - Líšný

50.04 - Splzov 1

50.05 - Splzov II

Celkem hlavní části stavby:

Základ pro DPH 
DPH 21 %

CENA ZÁ STAVBU CELKEM
Zadavatel:
Jméno:

Datum:

Podpis, razítko:

Geotechnický, autorský a biologický dozor 
stavby

Související nerealizační náklady stavby: 

vytýčení stavby, skutečné zaměření stavby po 
dokončení, dokumentace skutečného 
provedení.

Celkem ostatní náklady stavby:

23 569 073 Kč 
4 949 505 Kč

28 518 578 Kč
Vypracoval

28.6.2012

zajišťuje objednatel ŘSD ČR

Datum:

Podpis, razítko:



. .... . ... ....... ......... v

Stavba, název akce: 1/10,1/14 Zajištění skalních stěn

Objekt: cena v Kč bez DPH:

1)
Sanace skalních svahů na silnici 1/14 v úseku Poniklá - 
Jablonec nad Jizerou

2) - i ,
: SSiŠ

Sanace skalních svahů na silnici 1/10 v úseku Turnov - 
Železný Brod

Nábřdková cena celkéřn: 37 897 205,49 Kč

DPH (21%): 7 958 413,15 Kč

Nabídková cena celkem vč. DPH: 45 855 618,65 Kč

Uchazeč-firma: Společnost SWIETELSKY-Minova

Jméno a podpis oprávněné osoby:.............. ...............................................................

V Praze-fe.3.2015
•v ‘ oprávněný k podpisu za Společnost SWIETELSKY-Minova na základě plné moci



KRYCÍ LIST ROZPOČTU ^

stavba, název akce: Sanace skalních svahů na silnici 1/14 v úseku Poniklá - Jablonec nad Jizerou
Část, díl, objekt: 50.01 -  Hradsko; SO.02 - Zabylý; S0.03 - Jablonec nad Jizerou

Zadavatel, investor: Ředitelství silnic a dálnic CR, správa Liberec


