
SMLOUVA
Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762 

Číslo smlouvy Objednatele: 03PT-004176 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2019 189.11 

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název související veřejné zakázky: „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky 
staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako
„Smlouva4):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2. MORAVA -  BIM -  RD zakázky menšího rozsahu,
zastoupený vedoucím konsorcia společností PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno
IČO: 25564901
DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
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zhotovitelem: 
se sídlem:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava

zastoupeným: 
bankovní spojení:
IČ: 42767377
DIC: CZ42767377
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zhotovitelem: 
se sídlem:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Bohunická 50. 619 00 Brno

zastoupeným: 
bankovní spojení: 
IČ: 188 27 527
DIC: CZ18827527
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

zhotovitelem: 
se sídlem:

SHB, akciová společnost
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

zastoupeným: 
bankovní spojení: 
IČ: 253 24 365
DIC: CZ25324365
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

zhotovitelem: 
se sídlem: 
zastoupeným:

Mott McDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1

bankovní spojení: 
IČ: 48588733
DIC: CZ48588733
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 14051

zhotovitelem: 
se sídlem:

G-Consult, spol. s r.o.
Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava- Vítkovice

zastoupeným: 
bankovní spojení: 
IČ: 646 16 886
DIC: CZ64616886
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 910

(dále jen „zhotovitel") na straně drahé
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Článek I.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, 

včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v 
tomto rozsahu a členění:

- zpracování dokumentace pro společné povolení nového mostu D l-233. Součástí prací jsou 
také související další SO (změny původních + zcela nové) pro společné povolení v rozsahu 
přílohy č.3 TKP D6 a skladbě dokumentace podle vyhlášky 499/2006 Sb.

Inženýrská činnost k zajištění změny stavby před jejím dokončením zahrne veškeré úkony 
podle zákona 183/2006 Sb. nutné k vydání společného povolení podle §94.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými 
podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě (vč. všech příloh).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 
podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené seřídí Rámcovou 
dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních 
komunikací a jejich realizaci metodou BIM“, číslo 01UK-003762 uzavřenou dne 19.12.2019 
(dále jen „Rámcová dohoda “).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této 
Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění 
v Kě

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena 
Služeb v Kě 

věetně DPH

11 3 6 6  1 0 0 ,- 2  3 8 6  8 8 1 ,- 13 7 5 2  9 8 1 ,-

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami 
uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za 
skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou 
příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních 
obchodních podmínek Rámcové dohody) je
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Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: ode dne účinnosti Smlouvy

Dokončení plnění: viz. příloha č. 1

Specifikace případných etap: viz. příloha č. 1 lhůta pro předání a převzetí plnění: viz. 
příloha č. 1

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 

Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci: D l 01191.C Bmo centmm -  Brno jih - čistopis DSP (PK Ossendorf, 
10/2019), studie variant nového mostu Dl-233 (PK Ossendorf, 08/2019). Dokumentaci 
nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných 
zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, 
které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si 
zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl 
hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, 
uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné 
práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody 
na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden 
v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k 
dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

5. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný 
způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: ŘSD ČR, Závod Bmo, Šumavská 33, 602 
00 Brno.

6. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele 

za zhotovitele

7. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz. 
příloha č.l, které zhotovitel objednateli předá v termínu: viz. příloha č.l.
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8. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování 
zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy 
vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo 
získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, 
když jej k tomu objednatel vyzve.

10. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní 
adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

adresa: Šumavská 33

PSČ: 602 00 Brno

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

e-mail: 

k mkám:

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registm smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Soupis prací
3. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
4. Prohlášení o odborném personálu

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR
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Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem zakázky je zpracování dokumentace pro Společné povolení nového řešení mostu D1- 
233 dle studie „D1 01191.C Brno centrum- Brno jih - Studie variant nového most D1-233" 
(PK OSSENDORF s.r.o., 2019). Součástí prací jsou také související stavební a technologické objekty 
vyvolané změnou (úprava původních + nové) pro společné povolení v rozsahu přílohy č.3 TKP D6 
odpovídající skladbě dokumentace podle vyhlášky 499/2006Sb. Hlavní stavební části jsou:

- Dálnice D1 -  návaznosti na objekty PK (odvodnění, osvětlení, DIS-SOS, atd.);

- Most D1-233 včetně demolice stávajícího;

- Inženýrské sítě -  přeložky a úpravy vyvolané novým mostem D1-233;

- Dopravní opatření na dráze po dobu stavby včetně projednání.

Součástí předmětu plnění je zajištění veškerých koordinačních vazeb se stavbou Rozšíření dálnice 
D1 na šestipruhové uspořádání st. 01191.C Brno centrum-Brno jih a stavbou D1 01191.B MÚK 
Brno západ -  MÚK Brno centrum.

Předmětem plnění není tvorba informačního modelu stavby (BIM).

Objednatel předá zhotoviteli podklady a průzkumy zajištěné pro DSP stavby Rozšíření dálnice na 
šestipruhové uspořádání 01191.C Brno centrum -  Brno jih. Dále objednatel v průběhu prací 
předá výstupy z podrobných IGP a HGP pro objekt mostu D1-233.

Další podrobnosti rozsahu prací jsou zřejmé z Přílohy č. 2 Smlouvy.

Specifikace vybraných položek soupisu prací:
(RD PP BIM malé_01 UK-003762_ Soupis prací.xlsx /  DSP-DUSP)

D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení -  stavební část 

8. Objekty pozemních staveb
- obsahují protihlukové stěny vlevo v okolí mostu. V případě, že hluková studie 

stanoví další protihluková opatření, budou tyto rozšiřovat předmět plnění.

Dokladová část

4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů 
(zaměření území)
Dokumentace bude obsahovat veškeré podklady a dokumenty související s výkonem 
zeměměřické činnosti na stavbě podle jiných právních předpisů. Jsou to:

- geodetické zaměření jako podklad pro projekt nového mostu, popř. návazností na 
dotčený úsek rozšíření D1;

- záborový elaborát s vymezením trvalých a dočasných záborů i služebností; 
projekt vytyčovací sítě jako základní polohový a výškový rámec stavby;

- výkres a tabulka souřadnic lomových bodů obvodu stavby;
- složka geodetických vytyčovacích výkresů a seznamů souřadnic vytyčovacích bodů;
- seznam bodů státních bodových polí ohrožených či zničených stavbou;
- projekt sledování a monitoringu (s požadovanými podmínkami pro měření sedání, 

přetvoření i průhybů nebo sledování jiných jevů).



Související dokumentace, podklady a průzkumy

6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci
- Kamerový průzkum kanalizace k Terminálu ČD.

Reprografie
Součástí položky je i vyhotovení dotisků DSP pro účely přípravy kompletní dokumentace změny 
stavby Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání 01191.C Brno centrum-Brno jih.

Inženýrská činnost pro změnu stavby před dokončením

Inženýrská činnost k zajištění změny stavby před jejím dokončením zahrne veškeré úkony podle 
zákona 183/2006Sb nutné k vydání společného povolení podle §94j v rozsahu specifikace podle 
přílohy č.2.

Lhůty plnění:

Koncept dokumentace pro společné povolení:

8 měsíců od účinnosti Smlouvy

Čistopis dokumentace pro společné povolení:

1 měsíc od schválení konceptu Objednatelem

IČ ke společnému povolení (podání žádosti o SP):

7 měsíců od schválení konceptu Objednatelem

Součinnost v průběhu řízení:

do doby nabytí právní moci rozhodnutí nebo rozhodnutí o zastavení řízení



D1 01191.C Brno centrum -  Brno jih 
-  projekt nového mostu D1-233 - DUSP

žlutě - vyp ln í dodavatel

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v Kč bez DPH

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě - 
část DUSP*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem 
v Rámcové smlouvě - 
část Výkon IČ k DUSP 

vč. majetkopr. 
projednání*)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

818 332 798 1,163% 0,226%
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

x x

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

11 455 527 3 910 690 15 366 217
Pro stanovení ceny předpokládané hodnoty VZ bylo použito maximálního procentního poměru z 
předpokládaných stavebních nákladů RD

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 9 520 500 1 845 600 11 366 100

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 83,11% 47,19% 73,97%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než 
je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc 
objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu 
doplní do příslušné tabulky technické pomoci
* * * )  Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 
a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k 
SP Rozdíl: Ok



Tabulka č. 4

Dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení - DUSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D l 01191.C Brno centrum -  Brno jih 
-  projekt nového mostu Dl-233 - DUSP

Žlutě- dodavatel ocení hodinovou sazbu

Popis prací

A. Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje
2. Členění stavby na ob jekty a technická a technologická zařízení
3. Seznam vstupních podkladů
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby
2. Celkový popis stavby
3. Připojení na technickou in frastrukturu

4. Dopravní řešení
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho  ochrana
7. Ochrana obyvatelstva
8. Zásady organizace výstavby
9. Celkové vodohospodářské řešení
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů
2. Katastrální situační výkres
3. Koordinační situační výkres
4. Speciální situační výkres
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
1. O bjekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva
1.2 Výkresy
2. M ostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva
2.2 Výkresy
3. Vodohospodářské ob jekty - odvodnění pozemní komunikace
3.1 Technická zpráva
3.2 Hydrotechnické výpočty
3.3 Statické výpočty
3.4 Výkresy
4. O bjekty osvětlení pozemní komunikace
4.1 Technická zpráva
4.2 Výkresy
5. O bjekty podzemních staveb
5.1 Technická zpráva
5.2 Výkresy
5.3 Statická část
6. O bjekty zařízení pro provozní inform ace a pro in te ligentn í dopravní 
systém nebo systémy dopravní te lem atiky
6.1 Technická zpráva

6.2 Výkresy
7. O bjekty drah
8. O bjekty pozemních staveb
9. Ostatní stavební objekty
10. Požárně bezpečnostní řešení

D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část
2.1 Technická zpráva
2.2 Výkresy
Dokladová část

Zadavatelem 
předpokládaný počet hod Hodinová sazba Kč/hod. Cena Kč



1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2. Doklad podle jiného  právního předpisu
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické in frastruktury
4. Geodetický podklad pro pro jektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů (zaměření území)
5. Projekt zpracovaný báňským pro jektantem
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v
Související dokumentace, podklady a průzkumy

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL
3. Projekt odpadového hospodářství
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy
5. Dendrologický průzkum nebo jeho  aktualizace
6. Průzkum inženýrských sítí vč. je jich ověření správci
7. Podrobný pedologický průzkum
8. Flluková studie nebo je jí aktualizace
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie
10. Rozptylová studie nebo je jí aktualizace
11. Rešerše geotechnického průzkumu
12. Flydrogeologický posudek
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)

16. Záborový e laborát a geom etrické plány
Odhad stavebních nákladů

Plán BOZP
Reprografie
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)

V Brně dne



Tabulka č. 5

Inženýrská činnost ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního projednání

D l 01191.C Brno centrum -  Brno jih 
-  projekt nového mostu Dl-233 - DUSP

Žlutě- dodavatel ocení hodinovou sazbu

Služba

___________SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A__________
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), 
souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to 
v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 

231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a
___aktualizace výpočtů vVše odvodů ze ZPF____________________________

- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném
znění_________________________________________________________
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se 

zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s 

povrchovými vodamia podzemními vodami
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách -  zásah do
vodních toků___________________________________________________
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v

platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně 
rostoucí mimo les_______________________________________________

- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O 
ochraně přírody a krajiny -  souhlas se zásahem do VKP
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně
přírody a krajiny -  výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť 
chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů_________
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  
souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území

___do 50 m od okraje lesa___________________________________________
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  trvalé
a dočasné odnětí PUPFL_________________________________________
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní 
památkové péči -  výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hod

Hodinová 
sazba 

Kč / hod
Cena

Kč

- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách -  změna rozsahu a 
způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací

- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních 
komunikacích -  Dovolení zřízení křižovatkv
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č.
13/1997 Sb. O Dozemních komunikacích -  Dovolení DřiDoiení k silnici
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O 
nrovozu na nozemních komunikacích -  místní únrava nrovozu
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF

- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů 
stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) 
dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb„ z.č.266/1994 Sb. 
z č 61/1988 Sh -všech v nlatném znění

-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném 
znění -  Dožární ochrana

-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o těch. podmínkách pro zdravotně 
Dostižené občanv

- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném 
znění ÍSDoluDráce. zaiišťuie objednateli
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 

stavebního řízení
ČÁST A -C E LK E M

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí



zaiištění znaleckých Dosudků o ceně Dozemků. Dorostů a budov
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod 
věcným břemenem
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k 
pozemku nastaly před 1.lednem 1993
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem 
(investorem) zejména smlouvy typu:
A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy 
o výpůjčce, smlouvy nájemní ai.
C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB

jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a 
likvidátorv vedoucí k uzavření smlouvv
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv 
(jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek 
bránících uzavření smlouvv nonř vkladu do KN
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom .plánů 
do KN a Dovolení vkladu do KN

podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy 
o převodu aj.)
zaiištění. sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene

Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS 
apod.)
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením 
vlastnického práva
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od 
okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím 
ze ZPF a k uložení přebytečné ornice
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti 
o stavební Dovolení.
ČÁST B CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

Za jiš tění vydán í stavebního  povo lení, kom pletace a dop lněn í podkladů, vyjádření, 
s tanovisek, ses taven í seznam u účastníků řízení, ses taven í žádostí o vydán í 
stavebního  povo len í a jeho podání u přís lušného stavebního úřadu včetně za jištění 
dalš ích  podkladů dle požadavků  přís lušného stavebního  úřadu v  rám ci stavebního  
řízení, účast n a je d ná n ích , p ředán í p ravom ocného stavebního  povo lení

ČÁST C CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D
Za jiš tění konzultací, kontro lních dnů k IČ zhotov ite le , osobní průběžné in form ování 
ob jedna te le  o průběhu IČ zhotov ite le , zastupování ob jedna te le  ve  správních  řízeních 
k IČ, p lynoucích z předm ětu  sm louvy, za jiš těn í p ředání výstupů jedno tlivých  sm luvních
IČ.
Technická pom oc ob jedna te li v  rám ci dop lňován í všech  údajů do aplikace 
majetkopráví přípravy
ČÁST D CELKEM

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP

V Rrně dne



Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy

Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci 
metodou BIM č. 01UK-003762

Dílčí veřejná zakázka: „D1 01191. C Brno centrum -  Brno jih -  projekt nového mostu D1-233 - DUSP“

Číslo dílčí veřejné zakázky: 03PT-004176

Společnost „ Morava -  BIM -  RD zakázky menšího rozsahu44
Vedoucí společník: PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno 
IČO: 25564901 
(dále jen „zhotovitel“)

níže předkládá seznam podzhotovitelů, pokud jsou zhotoviteli známi včetně uvedení, kterou část bude každý 
ze podzhotovitel plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmem 

podzhotovitele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo podzhotovitele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude podzhotovitel plnit 
(slovně a % z celkového 

objemu veřejné zakázky)

ARCHIKA -  architektonická 
kancelář

293 18 581 
Tomešova 503/1 

602 00 Brno

Technická kvalifikace -  
odborný personál: osoba 
zodpovědného projektanta v 
oboru pozemní stavby

PUTTNER, s r.o. 255 62 953 
Šumavská 416/15, 

602 00 Brno

Technická kvalifikace -  
odborný personál: osoba 
zodpovědného projektanta v 
oboru:
-technologická zařízení staveb 
Profesní způsobilost:
-technika prostředí staveb -  
specializace elektrotechnická 
zařízení
-elektrotechnika

GB-Geodezie, spol. s r.o. 262 71 044 
Tuřanka 1521/92b 

627 00 Brno

Technická kvalifikace -  
odborný personál: osoba 
provádějící zeměměřičskou 
činnost

Ekopontis s.r.o. 386 68 66 
Cejl 43 

602 00 Brno

Technická kvalifikace -  
odborný personál: osoba 
provádějící posuzování vlivů 
na životní prostředí



JGK advokáti v. o. s.

07536941 
28. října 438/219 

709 00 Ostrava-Mariánské 
Hory

Zajištění právního 
poradenství, zabezpečení 
výkonu odborného 
personálu -  osoby 
poskytující právní 
poradenství „právník"

TECHNICKÉ SLUŽBY 
OCHRANY OVZDUŠÍ 
OSTRAVA spol. s r.o.

49606123 
Janáčkova 1020/7 

702 00 Ostrava-Moravská 
Ostrava

Zajištění projekčních prací 
a činností v oboru 
rozptylové studie, činnost 
osoby zajišťující odbornou 
způsobilost při zpracování 
rozptylových studií. 
Zpracování rozptylové 
(exhalační) studie případně 
aktualizace a prověření 
rozptylové studie

V Brně dne

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB. 
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ



Prohlášení o odborném personálu

Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci 
metodou BIM č. 01UK-003762

Dílčí veřejná zakázka: „Dl 01191. C Brno centrum -  Brno jih-projekt nového mostu Dl-233 - DUSP“ 

Číslo dílčí veřejné zakázky: 03PT-004176

Společnost „ Morava -  BIM -  RD zakázky menšího rozsahu44
Vedoucí společník: PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Bmo 
IČO: 25564901
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Bmě oddíl C vložka 33954 

(dále jen „zhotovitel")

tímto čestně prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci dílčího 
plnění specifikovaného výše:

Funkce Příjmení Jméno
osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP akce

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
dopravní stavby

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
pozemní stavby

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstmkce

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika

osoba provádějící zeměměřičskou činnost

osoba provádějící posuzování vlivů na 
životní prostředí

osoba projektanta v oboru inženýrská 
geologie ___________________ 1___________________



osoba hlavního koordinátora inženýrských 
činnosti
osoba zajišťující inženýrskou činnost

Osoba poskytující právní poradenství 
„právník“ ____________________ i____________________

V Brně dne


