

Příloha č. 2

Smlouvy č. 303/C1/2020

Příjemce: *Město Spálené Poříčí*
Název akce: *Cyklostezka Plzeň -Brdy, část Vlkov - Spálené Poříčí*

C8
ostatní

ISPROFOND: 5328510022

Číslo žádosti: 56/2019

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu akce:

<i>Položka</i>	<i>Popis položky</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>Cena s DPH (21 %)</i>
NN dle žadatele			
012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce před výstavbou	33 900,00	41 019,00
012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce při výstavbě	8 200,00	9 922,00
012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce po výstavbě	132 900,00	160 809,00
013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby skutečného provedení stavby	42 600,00	51 546,00
00 - Vedlejší a ostatní náklady			
034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	4 000,00	4 840,00
043002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inž. činnost zkoušky a ostatní měření	38 000,00	45 980,00
SO 101 - úsek 1			
181301111	Rozprostření ornice v tl. do 100 mm	5 250,00	6 352,50
181411131	Založení trávníku výsevem	11 480,00	13 890,80
005724100	Osivo směs travní parková	2 685,20	3 249,09
183403161	Obdělání půdy válením	280,00	338,80
938902204	Čištění příkopů komunikací	8 352,00	10 105,92
SO 102 - úsek 2			
181301111	Rozprostření ornice v tl. do 100 mm	5 325,00	6 443,25
181411131	Založení trávníku výsevem	11 644,00	14 089,24
005724100	Osivo směs travní parková	2 723,60	3 295,56
183403161	Obdělání půdy válením	284,00	343,64
SO 103 - úsek 3, 3.1			
938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu (sjezdy 110 m2)	352,00	425,92
573231106	Postřík spojovací PS (sjezdy 110 m2)	803,00	971,63
577144131	Asfaltový beton ACO 11 (sjezdy 110 m2)	28 380,00	34 339,80
938909611	Čištění krajnic	8 322,00	10 069,62
SO 105 - úsek 5			
181301111	Rozprostření ornice v tl. do 100 mm	9 450,00	11 434,50
181411131	Založení trávníku výsevem	20 664,00	25 003,44
005724100	Osivo směs travní parková	4 833,40	5 848,41
183403161	Obdělání půdy válením	504,00	609,84
938902411	Čištění propustků	195,60	236,68
SO 106 - úsek 6			

181301101	Rozprostření ornice v tl. do 100 mm	1 650,00	1 996,50
181411131	Založení trávníku výsevem	3 608,00	4 365,68
005724100	Osivo směs travní parková	843,90	1 021,12
183403161	Obdělání půdy válením	88,00	106,48
Celkem neuznatelné náklady			468 654,42

Pozn.:

Zohledněn dodatek č. 2, který snížil cenu díla a zároveň výši uznatelných nákladů o 98,80 Kč bez DPH, tj. 119,55 Kč s DPH

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	8 881 086,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	9 523 501,02
Uznatelné náklady nad rámec akce (Kč):	0,00
Celkové uznatelné náklady (Kč):	9 054 846,60
Maximální možný příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	7 696 619,00
Limitní příspěvek v % (zaokr. nahoru):	84,99%
Minimální vlastní podíl v % (zaokr. dolů):	15,01%
Minimální vlastní podíl (Kč):	1 358 227,60

Zpracoval:

Dne: 22.05.2020