
Rekapitulace
Stavba: Starostrašnická - V Olšinách - voz. Strašnice

P.Č
.

Kód 
položky Popis

1 2 3

1 SO 11 Tramvajová trať
2 SO 11 Odvodnění TT
3 SO 11 Vozovna Strašnice

Celkem   

4) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže. 

5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé 
zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují  (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, 
apod)  

6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou 
součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
7) Pokud není v soupisu prací uvedeno skládkovné a odvoz odpadu zvlášť, je nutné započítat tyto náklady do jednotkových cen příslušných položek 
bourání, které tento odpad plodí.

Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 

1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů)  výkresů , tabulek a specifikací materiálů. Uchazeč vyplní  pouze žlutě podbarvené 
položky.

2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, 
pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod.  (pokud není uvedeno zvlášť).

3) Součástí nabídkové ceny musí být i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování,  včetně nákladů 
na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, pojištění stavby, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení 
o shodě, geoédetické práce apod. Pokud nejsou v PS nebo SO vykázány tyto náklady ve zvláštní položce, musejí být rozpuštěny do nabídkových cen 
ostatních položek a nebudou zvlášť hrazeny.

22 656 625,39

Cena (bez DPH)

4

18 191 930,50

2 056 210,78

2 408 484,10



SOUPIS PRACÍ
Stavba: Vozovna Strašnice

Objekt: TT

Místo: Praha 10 Datum: 27.11.2019

ZadavateDP- hl.m. Prahy Projektant: DIPRO

Uchazeč:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

D 1 Zemní práce

1 K 113107181 Odstranění povrchu  živičného do tl 100 mm m2 3 070,000

2 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 40,000

3 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 1 376,800

VV "mezi kolejnicemi"  2460,0*0,16 393,600

VV "pod kolejnicemi"  2460,0*0,26 639,600

VV "mimo koleje"  610,0*0,16 97,600

VV "sanace"   820,0*0,3 246,000

VV Součet 1 376,800

5 K 181102302R Úprava pláně se zhutněním m2 3 070,000

VV "vč. měření únosnosti"   3070,0 3 070,000

D 4 Vodorovné konstrukce
6 K 451315126 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm m2 3 680,000

VV "TL. 120 mm mezi kolejnicemi (pražce)" 2460 2 460,000

VV "tl. 290 mm mimo koleje, tzn. 2x150 mm"  610,0*2 1 220,000

VV Součet 3 680,000

D 5 Komunikace 

7 K 511532111 Kolejové lože z kameniva hrubého drceného m3 123,000

VV "nosná vrstva"0,05*2460 123,000

8 K 511532111.1 Kolejové lože z kameniva hrubého drceného m3 541,200

VV "pod pražci" 0,05*2460,0 123,000

VV "mezi pražci"  0,17*2460 418,200

VV Součet 541,200

9 M 134930010 kolejnice tramvajové NT 1 žlábkové pro hromadnou městskou dopravu t 58,277

VV kolejnice NT1

VV "mimo kolejové konstrukce" 895,60"m"*65,07"kg"/1000 58,277

10 M 60814840R pražec dřevěný dubový impregnovaný jakékoliv délky m3 59,160

VV "výhybkový" 59,16 59,160

11 M 592119040
pražec B 03 DP 04 - PA, vystrojení pružné bezpodkladnicové, svěrka Skl. 14, APP 86-
19   240 x 24 x 20,5

kus 564,000

VV "pro NT1"   564 564,000

12 K 52387001R Pryžové profily na kolejnice NT1 - patní profil + 2 bokovnice m 1 854,200

VV "NT1 oboustranně" 1854,2 1 854,200

13 K 541301111 Odstranění dřevěných pražců pod kolejí rozchod 1435 mm , vč.ekologické likvidace kus 160,000

14 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 820,000

VV "sanace" 820 820,000

15 K 578143113 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 6 140,000

VV "bez posypu"  3070 3 070,000

VV "s posypem"  3070 3 070,000

VV Součet 6 140,000

16 K 578901112 Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2 m2 3 070,000

D 8  Trubní vedení

17 K 899331111R Výšková úprava uličních vpustí (bahníků) kus 12,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
18 K 632481212 Separační vrstva z asfaltovaného pásu m2 3 070,000

19 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 40,000

20 K 919721221 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken m2 3 070,000

VV "Geomříž pro vyztužení asf. povrchů (100/100 kN/m)" 3070 3 070,000

21 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 820,000

VV "sanace" 820,0 820,000

22 M 553000004R potrubí k odvodňovačům vč. kolen, redukcí případných vč. zemních prací m 176,000

23 K 979024441 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních m 40,000

Mezisoučet

Rozpočtová rezerva  - nevyplňuje se % 10,000

Celkem

Součástí jednotlivých položek je doprava materiálu, přesun hmot, poplatek za uložení na skládce a veškeré související geodetické práce.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: Starostrašnická - V Olšinách

Objekt: SO 11  TT

Místo: Praha 10 Datum: 27.11.2019

ZadavateDP-hl.m. Prahy Projektant: DIPRO

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

D HSV  Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

1 K 113106183 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 m2 48,840

VV "Vytrhání žulové dlažby - DL160, bude využita vrámci stavby" 9,90+38,94 48,840

2 K 113106242
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně 
pl přes 200 m2

m2 460,000

VV "panely VUIS" 460,0 460,000

3 K 113106511 Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva m2 460,000

VV "Vybourání dlažby žulové DL 160"  460,0 460,000

4 K 113107171 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 252,500

VV "vybourání betonu mezipanely tl. 140 mm"  152,0 152,000

VV "nad pražci tl. 140 mm" 100,50 100,500

VV Součet 252,500

5 K 113107172 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 16,800

VV "vybouráníbetonu chodník, nástupiště tl. 160mm"  6,8+10,0 16,800

6 K 113107181 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 152,000

VV "mezi panely" 152,0 152,000

7 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 100,500

VV "Odstranění asfaltových vrstev nad pražci"  100,5 100,500

8 K 113107231 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2 1 086,500

VV "vybouráníbetonu na zvýšeném tělese tl. 140 mm"  583,0+503,5 1 086,500

9 K 113107232 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 4 205,800

VV "pod panely - průměr tl. 300 mm"   2063,8+2142,0 4 205,800

10 K 541301112 Odstranění   pražců z betonu kus 1 285,000

"pod panely" vč. betonu a likvidace pražců  450x2 :0,7
11 K 113107241 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm m2 1 512,340

VV "Odstranění asfaltových vrstev na zvýšeném tělese"   583,0+503,5 1 086,500

VV "napojení stávající vozovky tl. 40 mm" 213,12+212,72 425,840

VV Součet 1 512,340

12 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 534,100

VV "vedle panelů tl. 110 mm"  259,0+275,1 534,100

13 K 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 m2 16,800

VV "napojení stávající vozovky tl. 40 mm"  6,8+10,0 16,800

14 K 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 1 101,680

VV "napojení stáv. vozovky - tl. 50 mm"  426,23+425,45+250 1 101,680

15 K 113154335 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 4 205,800

VV "Odstranění asfaltových vrstev pod panely - průměr tl. 130 mm" 2063,8+2142,0 4 205,800

16 K 113155234 Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 2 241,400

VV "vedle panelů tl. 110 mm"   259,0+275,1 534,100

VV "vedle panelů tl. 300 mm"   (259,0+275,1)*3 + (17,5+17,5)*3 1 707,300

VV Součet 2 241,400

17 K 113201112 Vytrhání obrub silničních  (bude odvezeno na skládku nebo do skladu DP) m 491,000

VV "obrubníky žulové" 295+196 491,000

18 K 113201112R Vytrhání obrub silničních (ponecháno na stavbě) m 48,000

VV "Směrové a výškové vyrovnání obrubníků" 48 48,000

19 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 1 006,500

VV "pod novým  W-tram - s rohožemi" 657,0 657,000

VV "pod novými pražci - NT1" 177,0 177,000

VV "pod novými pražci - 49E1" 172,5 172,500

VV Součet 1 006,500

20 K 122202202.1 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 1 005,000

VV "sanace" 0,2*5025,0 1 005,000

21 K 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 198,000

VV "rýha pro trativod" 0,4*0,75*660 198,000

22 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 184,800

VV trativod - kamenivem 

VV 0,4*0,7*660 184,800

23 M 583439310 kamenivo drcené hrubé horninová směs frakce 16-32 t 351,120

VV 184,80*1,9 351,120

Součástí jednotlivých položek je doprava materiálu, přesun hmot , poplatek za uložení na skládce a veškeré související 
geodetické práce.
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24 K 181000001
Kryt travnatý ve složení předpěstovaný drnový koberec 30 mm; humusovitá zemina 
100 - 120 mm; polypropylenová geotextilie filtrační a separační

m2 480,000

25 K 181102302R Úprava pláně se zhutněním m2 5 025,000

VV "vč. měření únosnosti"  po 20 m 5025 5 025,000

D 2  Zakládání

26 K 212752312 Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm - 200mm včetně lože m 660,000

27 K 272311125 Základové konstrukce z betonu prostého C 16/20 m3 17,100

VV "pod L-profily" 6,15+5,85+2,1+0,98+2,02 17,100

28 K 272311126 Základové konstrukce z betonu prostého C 20/25 m3 90,000

VV dobetonávka L-profilů
VV (480+420)*0,1 90,000

D 3  Svislé a kompletní konstrukce
29 K 327122111 Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L do 600 mm m 962,000

VV 300*350*100 levý
VV 410 410,000

VV 300*350*100 pravý
VV 390 390,000

VV "500*600*100" "levý"70+15 85,000

VV "500*600*100" "pravý" 30+47 77,000

VV Součet 962,000

29a K 327122111 Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L do 600 mm m 175,000

Dodání  a pokládka  "L" profilů (500x600x100) , položka dále obsahuje beton C 16/20 
pod profily a jejich  dobetonávku  betonem C 20/25.

D 4 Vodorovné konstrukce
30 K 451315126 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm m2 552,200

VV "mezi kolejnicemi (W-tram)"   459,9 459,900

VV "mezi kolejnicemi (pražce)" 10,75*2+70,8 92,300

VV Součet 552,200

31 K 451315136 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 200 mm m2 763,300

VV "mezi dř. pražci tl. 180 mm" 452,9 452,900

VV "mezi žlb. pražci tl. 190 mm" (3,20*28)+(3,2*69) 310,400

VV Součet 763,300

D 5 Komunikace 

32 K 511321025 Práh nebo deska pro uložení žlábkové koleje ze ŽB C 30/37 m3 886,950

VV "deska tl. 270 mm"886,95 886,950

33 K 511532111 Kolejové lože z kameniva hrubého drceného m3 435,000

VV "nosná vrstva"0,25*1740 435,000

34 K 511532111.1 Kolejové lože z kameniva hrubého drceného m3 87,000

VV "pod pražci" 0,05*1740  podbití 87,000

35 K 511536011 Výplň mezi pražci a prahy z kameniva hrubého drceného m3 175,370

VV "mezi pražci" 92,01+83,36 175,370

36 K 512121111 Demontáž velkoplošných tramvajových panelů IZX 22/10 kus 89,000

VV 54+35 89,000

37 K 512121112 Demontáž velkoplošných tramvajových panelů IZX 23/10 kus 285,000

VV 146+139 285,000

38 K 512121113 Demontáž velkoplošných tramvajových panelů IZX 37/10 kus 13,000

VV 13 13,000

39 K 512121114 Demontáž velkoplošných tramvajových panelů IZX 38/10 kus 9,000

40 K 512121115 Demontáž velkoplošných tramvajových panelů IZX 39/10 kus 52,000

41 K 512122113 Demontáž velkoplošných tramvajových panelů IZX 24/10 kus 47,000

VV 47 47,000

42 K 512122114 Demontáž velkoplošných tramvajových panelů IZX 25/10 kus 27,000

43 K 512122115 Demontáž velkoplošných tramvajových panelů IZX 26/10 kus 16,000

44 K 512131111 Demontáž velkoplošných tramvajových panelů IPX 1/10 kus 119,000

VV 54+65 119,000

45 K 512131112 Demontáž velkoplošných tramvajových panelů IPX 2/10 kus 99,000

VV 46+53 99,000

46 K 512502121 Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje m3 82,544

VV 0,55*3,35*(33,00+11,80) 82,544

47 K 514471111R Prolití štěrku duromerovou pryskyřičnou emulzí kg 1 056,000

VV 8 kg/m2

VV "přechod z PJD na štěrk. lože" (3,3*20,0)*2*8 1 056,000

48 K 521327111 Kolej z kolejnic S49 v ose pražce dřevěné  rozdělení c m 4,000

49 K 521353111 Kolej z kolejnic S49 rozdělení c pražce betonové v ose m 300,900

VV 164,6+136,3 300,900

50 K 523820003
Obalení kolejnice proti bludným proudům a hluku a pro vytvoření žlábku v koleji z 
kolejnic 49E1 v těžkém asfaltovém krytu.

M 112,000

VV
Položka obsahuje náklady na obalení obou stran a paty obou kolejnicproti bludným 
proudům a

VV
proti hluku s použitím ocelového profilu pro vytvoření žlábku (např.Krugg nebo 
srovnatelným).

VV 28,0*2*2 112,000

51 K 523821013
Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na nových pražcích dřevěných 
rozdělení 650 mm

m 16,000

52 M 60814840R pražec dřevěný dubový impregnovaný jakékoliv délky m3 14,636

53 K 523851013
Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na nových pražcích z betonu 
předpjatého 650 mm

m 114,300

VV Kolej NT1

VV "na žlb. pražcích - pražce B03, pružné bezpodkladnicové upevnění" 46,3+68,0 114,300

54 M 134905100R kolejnice přechodová NT1/49E1 t 0,448

VV 4,00 "m"*56,00"kg" *2/1000 0,448
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55 K 523862010R
Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na betonové desce s upevněním W-
tram

m 934,300

VV Kolej NT1

VV "na bet. desce s upevněním W-tram
VV 475,5+458,8 934,300

56 M 592119030
pražec B 03 DP 03 - PLASTIRAIL, vystrojení pružné bezpodkladnicové, svěrka Skl. 14, 
APP 84-19   240 x 24 x 20,5

kus 501,000

VV 274+227 501,000

57 M 592119040
pražec B 03 DP 04 - PA, vystrojení pružné bezpodkladnicové, svěrka Skl. 14, APP 86-
19   240 x 24 x 20,5

kus 190,000

VV 77+113 190,000

58 M 59211904R pražec žlb rektifikační kus 234,000

VV 119+115 234,000

59 M 134930010 kolejnice tramvajové NT 1 žlábkové pro hromadnou městskou dopravu t 152,810

VV kolejnice NT1

VV (536,6+560,8+76,8)"m"*2*65,07"kg"/1000 152,810

60 M 437651010 kolejnice železniční širokopatní tvaru 49 E1 (S 49) t 30,118

VV kolejnice 49E1 

VV (164,6+140,3)*2*49,39/1000 30,118

61 K 52387001R Pryžové profily na kolejnice NT1 - patní profil + 2 bokovnice m 2 417,200

VV (545,8+568,8+94,0)*2 2 417,200

62 K 52387002R.1 Pryžové profily na kolejnice S49 - patní profil + 2 bokovnice m 609,800

VV (164,6+140,3)*2 609,800

63 K 523895011 Příplatek za zřízení koleje ze žlábkových kolejnic v oblouku r do 40 m m 125,650

VV 125,65 125,650

64 K 523895012 Příplatek za zřízení koleje ze žlábkových kolejnic v oblouku r nad 40 do 150 m m 102,300

VV 51,9+50,4 102,300

65 K 523895013 Příplatek za zřízení koleje ze žlábkových kolejnic v oblouku r nad 150 do 500 m m 134,300

VV 77,7+56,6 134,300

66 K 526001012 Rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic na pražcích s výplní boků kolejnic m 44,800

VV "NT1 na dř. pražcích" 3,0+11,8 14,800

VV "NT1 na žlb. pražcích" 30,0 30,000

VV Součet 44,800

67 K 526001011R Rozebrání koleje ze žlábkových kolejnic na betonových panelech (VÚIS) m 87,300

VV "NT1" 46,3+41,0 87,300

68 K 526001012a Rozebrání blokové koleje z blokových kolejnic z rybiny ŽB panelů m 1 237,000

VV B1 na panelech BKV, kolejnice do šrotu
VV 607,0+630,0 1 237,000

69 K 526992110R Odstranění gumových profilů po rozebrání kolejnice m 2 474,000

VV (607,0+630,0)*2 2 474,000

70 K 533801013 Montáž křižovatky přímé nebo obloukové na nových pražcích dřevěných m 144,000

VV 24,0+26,0+94,0 144,000

71 M 5335230052 Dodávka výměny NT1-R20 pár 1,000

72 M 5335230051 Dodávka výměny NT1-R50 pár 3,000

73 K 536801121a Rozebrání kolejového rozvětvení na panelech VÚIS s výplní boků kolejnice m 144,000

VV 24,0+26,0+94,0 144,000

74 K 541301111 Ekologická likvidace  dřevěných pražců pod kolejí rozchod 1435 mm kus 23,000

75 K 541301112 Odstranění pražců z betonu předpjatého pod kolejí rozchod 1435 mm kus 47,000

76 K 541301112 likvidace  pražců z betonu předpjatého pod kolejí rozchod 1435 mm kus 47,000

77 K 548111112 Svár žlábkových kolejnic elektrický s příložkou kus 196,000

VV "NT1" 88+92+16 196,000

78 K 548121113 Sériový svar kolejnic termitem, plný předehřev, standardní spára, tvar S 49 kus 52,000

VV 28+24 52,000

79 K 548133111 Řez příčný žlábkové kolejnice pilou kus 16,000

VV "NT1" (4+4)*2 16,000

80 K 548133121 Řez příčný žlábkové koleje plamenem kus 492,000

VV "na dl. 6 m

VV "B1" 204+210 414,000

VV "NT1"  38+40 78,000

VV Součet 492,000

81 K 548945112 Ohýbání kolejnic hmotnosti nad 50 kg/m m 724,500

VV NT1

VV (125,65+102,3+134,3)*2 724,500

82 K 548965011
Obroušení povrchu temena hlavy nových žlábkových kolejnic při souvislé úpravě 
koleje

m 3 026,940

VV (545,79+568,78+164,6+140,3+94,0)*2 3 026,940

83 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 5 025,000

VV "sanace" 5 025,000

84 K 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 5 025,000

VV "pod W-tram" 5025 5 025,000

85 K 564851113 Podklad z betonu C16/20  100 mm m2 5 025,000

VV "pod W-tram" 5025 5 025,000

86 K 567124112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 150 mm m2 590,000

VV "pod štěrk. ložem s rohožemi" 590 590,000

87 K 567134112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 200 mm m2 5 025,000

VV "sanace - fakturace dle skutečnosti" 5 025,000

88 K 578143113 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 8 547,520

VV "bez posypu"  3385 3 385,000

VV "bez posypu - napojení na stáv. voz."  213,12+212,72 425,840

VV "křižovatky"  250,0 250,000

VV Mezisoučet bez posypu 4 060,840

VV "s posypem"  3385 3 385,000

VV "s posypem - napojení na stáv. voz."  426,23+425,45 851,680

VV "křižovatky"  250,0 250,000

VV Mezisoučet s posypem 4 486,680
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VV Součet 8 547,520

89 K 578901112 Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2 m2 4 486,680
CS ÚRS 2013 

90 K 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 627,400

VV 27,40+600,0 627,400

91 M 58381008 kostka dlažební žula velká m2 279,410

VV 627,40+107,20-(508,84*0,9) "bude využita stávající dlažba z cca 90%" 276,644

VV 276,644*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 279,410

92 K 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 107,200

VV "podél trávy" 51,20+56,0 107,200

93 K 599111111 Zálivka živičná spár dlažby z velkých kostek hl 50 mm m2 627,400

94 K 899431112 Výšková úprava znaků IS kus 6,000

D 8  Trubní vedení

95 K 894821233R
Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 600 hl od 1360 do 1730 mm vč. 
zemních prací (výkop, zásyp, lože)

kus 5,000

VV 1*5 'Přepočtené koeficientem množství 5,000

96 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 5,000

97 M 28661769R poklop + rám litinový D 400 kus 5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
98 K 632481212 Separační vrstva z asfaltovaného pásu m2 4 060,840

VV "separační vložka na bet. povrch pod MA" 213,12+212,72+3635,0 4 060,840

99 K 915141116R Vodorovné dopravní značení vodící pásy pro slepce - nalepovací m2 7,680

VV 3,84*2 7,680

100 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 98,000

VV "obrubník" 40+40+18 98,000

101 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm m 98,000

102 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 413,000

VV "obrubník žulový 250/200 přímý"   181+178 359,000

VV "osazení dtto obloukový" 6 6,000

VV "Směrové a výškové vyrovnání obrubníků"     48 48,000

VV Součet 413,000

103 M 583803330 obrubník kamenný přímý, (bPP) žula, OP3 25x20 m 359,000

104 M 58380424 obrubník kamenný obloukový , žula, r=1÷3 m 25x20 m 6,000

105 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 8,000

106 M 58380007R obrubník kamenný přímý, žula, 10x20 m 8,000

107 K 919112223 Řezání  asfaltu do tl. 150 mm m 5 141,000

VV proříznutí spáry podél obrubníku
VV 645+644 1 289,000

VV Zaříznutí asfaltu podél kolejnic
VV 1944+1908 3 852,000

VV Součet 5 141,000

108 K 919122122 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem m 5 141,000

109 K 919721221 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken m2 4 486,680

VV "Geomříž pro vyztužení asf. povrchů (100/100 kN/m)
VV 426,23+425,45+3635,0 4 486,680

110 K 922111523R Pražcové podloží konstrukční vrstva z antivibrační rohože 24 mm m2 590,000

VV "pod W-tram" 3285 3 285,000

VV "pod štěrk. ložem"  590 590,000

VV "nalepit na stěny L-profilů" (143,5+156,0)+35,0+15,0+31,0 380,500

VV "kanalizační šachty" 9,0 9,000

VV Součet 4 264,500

111 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 11 700,000

VV "zemní pláň pod W-tram" 3285 3 285,000

VV "pod štěrk. lože s rohožemi" 590 590,000

VV "pod štěrk. lože bez rohoží" 1150 1 150,000

VV "trativodní rýha" 1650 1 650,000

VV   "sanace - fakturace dle skutečnosti"  5025 5 025,000

VV Součet 11 700,000

112 K 928946112R Odvodňovač kolejových žlábků D+M vč. připojení na potrubí kus 12,000

113 M 553000004R odpad potrubí pod odvoňovači vč. kolen, redukcí ( komplet pro 1 místo odvodnění ) m 36,000

114 K 928946119R Demontáž odvodnění koleje kus 10,000

VV "v koleji" 8 8,000

VV "v mezirozchodu" 2 2,000

VV Součet 10,000

115 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 48,000

VV "Směrové a výškové vyrovnání obrubníků" 25+23 48,000

116 K 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým m2 508,840

117 K 997241511R Vodorovné přemístěníí naohýbaných kolejnic t 47,143

VV přemístění naohýbaných kolejnic z Vinoře na stavbu
VV "NT1" 724,5*65,07/1000 47,143

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
D VRN1 Průzkumné, geodetické , projektové a ostatní  práce

118 K 012002000 Geodetické vytyčení bodů pro pokládku L profilů bod 960,000
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119 K
Dodávka a montáž 2 ks kolejového mazníku vč. dálkového dohledu a přimazávání 
hlavy

kpl 1,000
S ÚRS 2018 
2

Mezisoučet

Rozpočtová rezerva - nevyplňuje se % 10,000

Celkem
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Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 17-357-1-001 RTT Starostrašnická - V Olšinách
číslo a název SO SO 12 Odvodnění tramvajové trati
číslo a název rozpočtu: SO 12 Odvodnění tramvajové trati

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zemní práce
3 2018_OTSKP 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD       

dle VV:   100=100,000 [A]

4 2018_OTSKP 13283
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II
s ponecháním na místě pro zásyp M3        

pro potřebu zásypu dle pol. 17410:   174=174,000 [A]
5 2018_OTSKP 132834

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM
na skládku M3        

celkový výkop od pláně, dle VV s odpočtem potřeby zásypu:   177,54-
7 2018_OTSKP 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3        

zásyp výkopovou zeminou po pláň, dle VV:   147=147,000 [A]
Zemní práce

Vodorovné konstrukce
8 2018_OTSKP 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3        

podsyp dle VV:   4,55=4,550 [A]
Vodorovné konstrukce

Potrubí    
9 2018_OTSKP 83434

POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM
KT DN200/240, včetně tvarovek M         

přípojky kal. jímek dle VV:   45,5=45,500 [A]
10 2018_OTSKP 89413

ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM
kompletní kalová jímka KUS       

nové kalové jímky KJ2 až KJ7:   6=6,000 [A]   
11 2018_OTSKP 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS       

pro výměnu na stáv. KJ1:    1=1,000 [A]

12 2018_OTSKP 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS       

přechodová skruž a dva podkladní prstence pro výměnu u KJ1:   3=3,000 [A]
13 2018_OTSKP 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3        

podbetonování a obetonování, dle VV:   23,93=23,930 [A]
14 2018_OTSKP 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M         

přípojky KJ1 až KJ7:   45,5=45,500 [A]
15 2018_OTSKP 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M         

přípojky KJ1 až KJ7:   45,5=45,500 [A]
16 2018_OTSKP 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS       

napojení přípojek KJ1 až KJ7 do stáv. kanalizace:   7=7,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce

17 2018_OTSKP 96688
VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH
ubourání stávající KJ1 KUS       

Mezisoučet

Rozpočtová rezerva - nevyplňuje se

C e l k e m

Součástí jednotlivých položek je doprava materiálu, přesun hmot, poplatek za uložení naskládce a veškeré související geodetické práce.

Počet
jednotek

CENAPoř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta

položky Název položky jednotka


