
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 788 807,17

651 906,75 136 900,4221,00%
0,00 0,0015,00%

032020
ZŠ Slaný - Instalace pohltivého podhledu 2.učebna nástavby

651 906,75
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 032020

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

ZŠ Slaný - Instalace pohltivého podhledu 2.učebna nástavby

2. 3. 2020

 
 

788 807,17651 906,75032020
ZŠ Slaný - Instalace pohltivého podhledu 
2.učebna nástavby

651 906,75 788 807,17
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 651 906,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 651 906,75 21,00% 136 900,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 788 807,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 2. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 651 906,75

HSV - Práce a dodávky HSV 100 477,33

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 92 410,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 853,50

    998 - Přesun hmot 1 213,63

PSV - Práce a dodávky PSV 524 429,42

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 444 741,91

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 79 687,51

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 27 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 18 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 2. 3. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 651 906,75

D HSV Práce a dodávky HSV 100 477,33

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 92 410,20

1 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 90,000 40,70 3 663,00

VV 3*30 90,000

2 K 619996117 Ochrana podlahy obedněním z OSB desek m2 225,600 332,00 74 899,20
VV 75,82+78,73+71,05 225,600

3 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obalením geotextilií

m2 240,000 57,70 13 848,00

VV 3*80 240,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 853,50
4 K 949111113

Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 2,5 
m

sada 9,000 386,00 3 474,00
VV 3*3 9,000

5 K 949111213
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 
2,5 m za první a ZKD den použití

sada 45,000 23,50 1 057,50

VV 3*15 45,000

6 K 949111813
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 
2,5 m

sada 9,000 258,00 2 322,00

VV 3*3 9,000

D 998 Přesun hmot 1 213,63
7 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 4,032 301,00 1 213,63

D PSV Práce a dodávky PSV 524 429,42

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 444 741,91

8 K 714121021
Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou 
pohltivostí šroubovaných na betonový strop

m2 198,620 416,00 82 625,92

VV "učebna 1"6,5*9,7 63,050
VV "učebna 2"7*10,46 73,220
VV "učebna3"10,75*5,8 62,350
VV Součet 198,620

9 M ECP.35442550 panel akustický Master F, alpha, 600x600x40mm m2 208,551 1 713,14 357 277,06

VV 198,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 208,551

10 K 998714203
Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 24 m

% 4 399,030 1,10 4 838,93

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 79 687,51

11 K 741371011
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné na 
trubce 1 zdroj

kus 6,000 316,00 1 896,00

12 K 741372112
Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové 
čtvercové do 0,36 m2

kus 49,000 406,00 19 894,00

13 K 741372R01
Demontáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové 
čtvercové do 0,36 m2 se zachováním funkčnosti

kus 49,000 105,00 5 145,00

14 K 741374863
Demontáž svítidla bytového se standardní paticí 
zavěšeného do 0,36 m2 se zachováním funkčnosti

kus 6,000 88,10 528,60

15 K 741375R01
Montáž modulový osvětlovací systém - nosná soustava 
stropní přisazená vč. úpravy rozvodů

kus 49,000 435,00 21 315,00

16 M 34823R01 přisazený systém V-TAC řada 6060 (600x600x50) kus 49,000 594,00 29 106,00

17 K 741378003
Zřízení upevňovacích bodů pro svítidlo s osazením 
závěsného háku v betonu

kus 6,000 199,00 1 194,00

18 K 998741203
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 
24 m

% 790,786 0,77 608,91

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 27 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 000,00

19 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby - elektro 
rozvody

kpl. 1,000 9 000,00 9 000,00

D VRN6 Územní vlivy 18 000,00
20 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl. 1,000 18 000,00 18 000,00
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