

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: SPS30084_20 Uherský Ostroh VB - zabezpečení pokladního okna mříží

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------|
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
|---------------------|--|--|--|-------------|

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 0,00 |
|-------------------|----------|------------|-------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: SPS30084_20 Uherský Ostroh VB - zabezpečení pokladního okna mříží

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 0,00 | 0,00 |
| 570220 | D+M mříže do po... | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní | Ostatní náklady | 0,00 | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPS30084_20 Uherský Ostroh VB - zabezpečení pokladního okna mříží

Objekt:

570220 - D+M mříže do po...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPS30084_20 Uherský Ostroh VB - zabezpečení pokladního okna mříží

Objekt:

570220 - D+M mříže do po...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPS30084_20 Uherský Ostroh VB - zabezpečení pokladního okna mříží

Objekt:

570220 - D+M mříže do po...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 0,00 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 0,00 |
| 1 | K | 767662110 | Montáž mříží pevných šroubovaných | m2 | 1,046 | | 0,00 |
| 2 | M | R2001 | Okení mříž 900 x 1450 mm | kus | 1,000 | | 0,00 |
| | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 0,00 |
| 3 | K | HZS2132 | Hodinová zúčtovací sazba zámečnický odborný | hod | 2,500 | | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPS30084_20 Uherský Ostroh VB - zabezpečení pokladního okna mříží

Objekt:

Ostatní - Ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPS30084_20 Uherský Ostroh VB - zabezpečení pokladního okna mříží

Objekt:

Ostatní - Ostatní náklady

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN5 - Finanční náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SPS30084_20 Uherský Ostroh VB - zabezpečení pokladního okna mříží

Objekt:

Ostatní - Ostatní náklady

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN5 Finanční náklady

0,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------|---|-----------|--|------|
| 1 | K | 050001000 | Index dle rámcové smlouvy | % | 7 830,000 | | 0,00 |
|---|---|-----------|---------------------------|---|-----------|--|------|

P

Poznámka k položce:

Index dle rámcové smlouvy

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 761398

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 41bfdaac-1029-4500-8e8c-de08a9352817

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.05.2020 13:28:05



fd73ddc3-0dc3-445a-88c4-450737fa9ec1