

Smlouva o úhradě nákladů Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

podle ust. § 1746 odst. 2 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
a ust. § 42 odst. 7 a následujících zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění (dále jen „stavební zákon“)

I.

Smluvní strany

Pořizovatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, Jihlava
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmána pro oblast regionálního rozvoje,
územního plánování a stavebního řádu, Fond Vysočiny
zástupce pro věci technické: Ing. Lubomír Svoboda, vedoucí odboru územního plánování a
stavebního řádu
IČO: 70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
č.ú.: 4250005000/6800
(dále jen „pořizovatel“)

a

navrhovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
zřízené rozhodnutím MDS ČR č. j. 12164/96-KM ze dne 4. 12. 1996,
zřizovací listina ze dne 11. 12. 1996 ve znění pozdějších dodatků.
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupená: Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem
Ředitelství silnic a dálnic ČR
zástupce pro věci technické a osoba oprávněná k podpisu smlouvy na základě pověření:
Ing. Josef Šejnoha, vedoucí odboru investiční přípravy staveb
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
bankovní spojení: Česká národní banka
č.ú.: 20001-15937031/0710
(dále jen „navrhovatel“)

- 1) V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek I) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o této skutečnosti druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II.

Předmět a účel smlouvy

- 1) Navrhovatel podal pořizovateli dne 24. 10. 2019 ve smyslu ust. § 42a stavebního zákona návrh na pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále jen „ZÚR KrV“). Vzhledem k tomu, že pořízení aktualizace ZÚR KrV je vyvoláno výhradní potřebou

navrhovatele, zavazuje se navrhovatel uhradit náklady spojené s pořízením aktualizace ZÚR KrV.

- 2) Pořizovatel na návrh navrhovatele zajistí zpracování aktualizace ZÚR KrV a následně ji projedná. Předmětem aktualizace je koncepční vymezení prostorů, které řeší nedostatek klidových zón pro nákladní dopravu, v tomto případě se jedná o vymezení plochy pro „rozšíření odpočívky Jamenského potoka“ včetně staveb souvisejících jako veřejně prospěšné stavby.

Podkladem pro vymezení je technická studie „Odpočívka D1 Jamenský potok, pravá a levá strana v km 121,8“.

- 3) Pořizovatel umožní navrhovateli posouzení návrhu aktualizace ZÚR KrV v části týkající se vymezení plochy pro „rozšíření odpočívky Jamenského potoka“ ve fázi návrhu aktualizace ZÚR KrV, a to ještě před jeho zveřejněním, a to formou osobního jednání. Návrh termínu jednání musí být navrhovateli oznámen písemně (může být e-mailem) a doručen minimálně 10 dnů před příslušným jednáním.
- 4) Kraj Vysočina vybral dne 17. 3. 2020 zpracovatele Aktualizace č. 8 ZÚR KrV na základě veřejné zakázky, kterým je Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., se sídlem Jaroslava Haška 1051/5, 434 01 Most, IČO 71843647.

III.

Platební podmínky

- 1) Navrhovatel se v souladu s ust. § 42 odst. 7 stavebního zákona zavazuje, že uhradí pořizovateli náklady na pořízení aktualizace ZÚR KrV, tj. náklady, které pořizovatel na zpracování aktualizace (včetně vyhotovení úplného znění). Dále se navrhovatel zavazuje uhradit náklady vynaložené v případě potřeby pořízení změny územního plánu vyplývající z aktualizace ZÚR KrV podle ust. § 45 odst. 2 stavebního zákona, pokud půjde o náklady skutečné a nezbytně nutně vynaložené (dále jen „náklady aktualizace ZÚR KrV“). Výši a oprávněnost nákladů na ZÚR KrV je pořizovatel povinen navrhovateli prokázat a doložit.
- 2) Dle smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 4. 2020 mezi pořizovatelem a zhotovitelem aktualizace ZÚR KrV Ing. arch. Veronikou Šindlerovou, Ph.D., se sídlem Jaroslava Haška 1051/5, 434 01 Most (dále jen „zhotovitel“), je mezi pořizovatelem a zhotovitelem cena za zpracování návrhu aktualizace ZÚR KrV dohodnuta ve výši 342 430,- Kč včetně DPH (viz příloha této smlouvy). Navrhovatel uhradí pořizovateli cenu za zpracování návrhu aktualizace ZÚR KrV v maximální výši dle předchozí věty.

Náklady aktualizace ZÚR KrV podle tohoto odstavce budou pořizovatelem navrhovateli přeučtovány několika platbami na základě daňových dokladů. Daňový doklad pořizovatel vystaví navrhovateli vždy bezprostředně poté, jakmile pořizovatel proplatí zhotoviteli část ceny za zhotovení návrhu aktualizace ZÚR KrV podle podmínek ujednaných ve smlouvě mezi pořizovatelem a zhotovitelem (viz příloha této smlouvy), přičemž částka na faktuře se bude shodovat s částkou faktury vystavené pořizovateli zhotovitelem.

- 3) Pokud jde o přeučtování nákladů aktualizace ZÚR KrV, které tvoří náklady podle ust. § 45 odst. 2 stavebního zákona (tj. náklady pořízení změn územních plánů), budou tyto pořizovatelem navrhovateli přeučtovány odděleně za obec po vydání změny územního plánu (dále jen „ÚP“), pokud budou splněny následující podmínky:
 - a. půjde o změny ÚP, u kterých o pořízení změny rozhodla obec po vydání aktualizace ZÚR KrV řešené v této smlouvě.

- b. Změna ÚP bude provedena samostatnou změnou ÚP, která se bude týkat pouze uvedení do souladu s aktualizací ZÚR KrV řešené v této smlouvě (tj. pouze vymezením plochy „pro rozšíření odpočívky Jamenského potoka“). V případě, že změna ÚP bude obsahovat i změny ÚP nesouvisející s vymezením plochy a koridorů záměru odpočívky, uhradí navrhovatel pořizovateli ve smyslu ust. § 42 odst. 7 stavebního zákona pouze náklady částečné, které souvisejí s vymezením plochy „pro rozšíření odpočívky Jamenského potoka“. Plocha vymezená v ÚP bude v souladu s aktualizací ZÚR KrV řešenou v této smlouvě.
- 4) Náklady aktualizace ZÚR KrV uhradí navrhovatel pořizovateli na základě daňového dokladu na účet č. 4250005000/6800, vedený u Sberbank CZ, a. s., do 30 dnů poté, co mu bude doručen daňový doklad od pořizovatele. K daňovému dokladu pořizovatel přiloží příslušný daňový doklad vystavený pořizovateli zhotovitelem aktualizace ZÚR KrV či objednatelem v případě změny ÚP.

IV.

Ostatní ujednání

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí Kraj Vysočina. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 2) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemně a to oběma smluvními stranami podepsanými písemnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou.
- 4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s obsahem souhlasí, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

V Praze dne 20.05.2020

V Jihlavě dne 11.5.2020

Za navrhovatele:

Za pořizovatele:


Ing. Josef Šejnoha

vedoucí odboru investiční přípravy staveb



Mgr. Pavel Pacal

náměstek hejtmána pro oblast regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, Fond Vysočiny



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 2/2019

Název:

Podpisový řád Ředitelství silnic a dálnic ČR

Gestor:

Ředitel ekonomického úseku

Datum schválení:

31. 10. 2019

Účel vydání:

Úprava podpisových oprávnění v souvislosti se změnou organizačního řádu.

SCHVALUJI

Ing. Radek Mátě

generální ředitel ŘSD ČR

Účinnost od:

1. 11. 2019

Přehled rušených nebo nahrazovaných vnitřních normativních aktů:

Ruší se Směrnice generálního ředitele č. 2/2018 verze 2.0 Podpisový řád ze dne 30. 10. 2018.

Rozsah znalostí:	úplná	vedoucí zaměstnanci	
	informativní	ostatní zaměstnanci	
Evidenční číslo:	24539/2019-13500		
Klasifikace:	Pro vnitřní potřebu	Počet stran:	11
Verze:	1.0	Počet výtisků:	3
Přílohy:	0	Výtisk číslo:	1, 2, 3

k) vedoucí oddělení majetkoprávního a metodiky písemností související s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., včetně rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace,

(3) Vedoucí zaměstnanci stanoví písemně svého zástupce, který bude oprávněn ve stanoveném rozsahu podepisovat písemnosti, k jejichž podpisu bude zmocněn. Oprávnění vyplývající z ustanovení článku 14 tohoto podpisového řádu mohou zástupci realizovat pouze za předpokladu, že budou uvedeni v seznamu finančních operací dle přílohy č. 19 k SGR č. 6/2010 „Oběh účetních dokladů a řídicí (finanční) kontrola“.

Článek 14

Podpisová oprávnění, s nimiž je spojeno finanční plnění Organizace

(1) Podepisování písemností souvisejících s veřejnými zakázkami upravuje směrnice generálního ředitele o aplikaci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podpisová oprávnění dle následujících ustanovení tohoto paragrafu nemají na aplikaci směrnice podle předchozí věty vliv.

(2) Oprávnění k podpisu písemností, s nimiž je spojeno další finanční plnění Organizace (závazky i pohledávky) a nejedná se o plnění dle zákona o zadávání veřejných zakázek (tj. např. výkupy pozemků pro stavby pozemních komunikací, dodatečná majetkoprávní vypořádání pozemků, nájemné, náhrady škod, daně, pokuty, pohledávky, příjmy apod.), mají:

a) ředitelé úseků generálního ředitelství a ředitelé Závodů a Správ, a to do výše 300.000.000,- Kč bez DPH,

b) vedoucí samostatných oddělení generálního ředitelství, vedoucí odborů generálního ředitelství a vedoucí úseků Závodů a Správ, a to do výše předpokládaného plnění u služeb a dodávek 2.000.000,- Kč bez DPH, resp. 6.000.000,- Kč bez DPH na stavební práce.

c) vedoucí středisek správy údržby dálnice a vedoucí střediska mostních provizorií, a to do výše předpokládaného plnění 2.000.000,- Kč bez DPH,

d) vedoucí oddělení generálního ředitelství, Závodů a Správ, a to do výše předpokládaného plnění u služeb a dodávek 250 000,- Kč bez DPH, resp. 500.000,- Kč bez DPH na stavební práce.

(3) V případě, že podepisovaná písemnost překročí ve finančním plnění limity uvedené v odst. 2, podepisuje písemnost přímý nadřízený zaměstnanec. Po podpisu této písemnosti přímým nadřízeným zaměstnancem jsou ředitelé a vedoucí uvedeni v odst. 2 oprávnění k podpisu písemností o finanční kontrole před výdajem finančních prostředků (II. fáze) bez ohledu na výši předpokládaného plnění stanovenou v odst. 2 tohoto ustanovení.

(4) V době nepřítomnosti oprávněných zaměstnanců podle odstavce 2 podepisují tyto písemnosti ve stejném rozsahu jimi určené zástupci. Ti jsou povinni příslušného oprávněného zaměstnance o podepsaných písemnostech bez zbytečného odkladu informovat.

(5) Ustanovením odstavce 2 nejsou dotčena omezení stanovená jinými vnitřními normativními akty.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	SGR č. 2/2019 PODPISOVÝ ŘÁD ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	
EVIDENČNÍ ČÍSLO 24539/2019- 13500	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 10/11

3446 / 20

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 s přiměřeným použitím ustanovení §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, Jihlava
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmána pro oblast regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, Fond Vysočiny
zástupce pro věci technické: Ing. Lubomír Svoboda, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu
IČO: 70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
č.ú.: 4050005000/6800
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.
se sídlem: Jaroslava Haška 1051/5, 434 01 Most
zastoupený: Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.
zástupce pro věci technické: Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.
IČO: 718 43 647
DIČ: CZ8056232778
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 6, č.ú.: 35-6560080237/0100
zápis v obchodním rejstříku: není zapsán v obchodním rejstříku
(dále jen „zhotovitel“)

- 1) V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek I) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. Předmět a účel smlouvy

- 1) Zhotovitel se zavazuje pro objednatele ve sjednané době a za sjednaných podmínek vypracovat:
 - a) Aktualizaci č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále též „ZÚR KrV“) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“), a s přílohou č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění (dále též „vyhláška č. 500/2006 Sb.“),
 - b) Úplné znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po vydání Aktualizace č. 8 ZÚR KrV v souladu s § 42 odst. 4 stavebního zákona,
dále též „dílo“.

- 2) Specifikace jednotlivých částí díla:
 - a) I. etapa – zpracování Návrhu Aktualizace č. 8 ZÚR KrV pro veřejné projednání ve smyslu § 42b stavebního zákona,
 - b) II. etapa – úprava Návrhu Aktualizace č. 8 ZÚR KrV po veřejném projednání ve smyslu § 39 odst. 4 stavebního zákona
 - c) III. etapa – zpracování Úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po vydání Aktualizace č. 8 ZÚR KrV dle § 42 odst. 4 stavebního zákona.
- 3) Předmětem plnění díla jsou následující části:
 - a) Aktualizace č. 8 ZÚR KrV bude zpracována na základě rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina ze dne 11. 2. 2020, usnesení č. 0063/01/2020/ZK o pořízení a obsahu Aktualizace č. 8 ZÚR KrV a stanoviska Ministerstva životního prostředí č.j. MZP/2019/710/7590 ze dne 12. 8. 2019,
 - b) zhotovitel zpracuje dílo v souladu s právními předpisy ve znění účinném ke dni odevzdání díla, s veškerými podklady a pokyny předanými zadavatelem při zahájení zpracování díla a upřesňujícími pokyny zadavatele v průběhu zpracování díla, které vyplynou ze zpracovávání nebo projednávání díla. Dílo bude zpracováno v souladu s aktuálními metodickými pokyny a poznatky a bude reflektovat judikaturu soudů. Změna podkladů mezi jednotlivými etapami způsobená nabytím účinnosti současně projednávaných aktualizací ZÚR KrV nebude mít vliv na termín a celkovou hodnotu zakázky,
 - c) dílo bude zpracováno v tištěné a digitální podobě, které budou ve vzájemném souladu, a bude vycházet z platných ZÚR KrV vč. měřítko zpracování,
 - d) textová, grafická a datová část díla budou ve vzájemném souladu,
 - e) textové části díla budou v digitální podobě předávány ve formátu .pdf a .doc, resp. .xls,
 - f) grafické části díla budou v digitální podobě předávány ve formátu .pdf a .tif v min. rozlišení 200 DPI,
 - g) geoinformační část díla bude obsahovat datové vrstvy pořízené a uložené v ESRI geodatabázi ve standardizovaném datovém modelu KrÚ vč. metadat souboru projektů jednotlivých výkresů ve formátu *.mxd (ArcGIS Desktop), z kterých byly vytvořeny finální tisky výkresů,
 - h) rastrové i vektorové části díla budou řešeny v S-JTSK / Bpv,
 - i) I. etapa díla bude odevzdána v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních, II. etapa ve 2 vyhotoveních, III. etapa v 3 vyhotoveních, součástí každého tištěného vyhotovení bude elektronická podoba předmětné etapy díla na CD nosiči zpracovaná v souladu s požadavky čl. II, odst. 3 písm. e), f), g) a h).
 - j) součástí dodávky díla (Aktualizace č. 8 ZÚR KrV) bude poskytnutí součinnosti zhotovitele objednateli v jím stanoveném rozsahu, spočívající zejména v účasti na veřejném projednání, odborných konzultacích v přípravné fázi, v dohadovacích jednáních v rámci vypořádávání stanovisek, připomínek a námitek. Dále se předpokládá účast zhotovitele na výrobních výběrech, které budou svolávány min. 1x za 4 týdny.
- 4) Objednatel předá zhotoviteli nejpozději ke dni podpisu smlouvy všechny dostupné podklady potřebné a důležité pro zahájení prací na díle v souladu s čl. II, odst. 1) této smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 5 a 6,
 - b) data Územně analytických podkladů Kraje Vysočina,

III.

Čas a místo plnění

- 1) Zahájení prací bude zahájeno po nabytí účinnosti smlouvy.
- 2) Předání části dle čl. II., odst. 2) písm. a) této smlouvy nejpozději do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.



Kraj Vysočina

- 3) Předání části dle čl. II., odst. 2) písm. b) této smlouvy do 1 měsíce ode dne, kdy objednatel předal zhotoviteli pokyn k provedení úpravy.
- 4) Předání části dle čl. II., odst. 2) písm. c) této smlouvy do 14 dnů ode dne vydání Aktualizace č. 8 ZÚR KrV.
- 5) Místem plnění a předání výstupů zhotovitele je sídlo objednatele, tj. Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava. Výstupy budou objednateli předány ve sjednaných termínech zhotovitelem osobně. O řádném předání předmětné části díla bude smluvními stranami sepsán protokol. Za objednatele je oprávněna podepsat protokol kontaktní osoba pro technické záležitosti: Ing. Lubomír Svoboda, tel: 564 602 199, e-mail: svoboda.l@kr-vysocina.cz a za zhotovitele kontaktní osoba pro technické záležitosti uvedená v záhlaví této Smlouvy.

IV.

Cena

- 1) Cena za provedení díla v rozsahu dle čl. II je sjednaná jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených ve smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce ve smyslu této smlouvy. Cena je sjednána dohodou obou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a činí **342 430 Kč** včetně DPH (slovy: tři sta čtyřicet dva tisíce čtyři sta třicet tisíc).
- 2) Cena bude členěna:
 - a) cena bez DPH dle čl. II., odst. 2) písm. a) této smlouvy 210 000 Kč
 - b) cena bez DPH dle čl. II., odst. 2) písm. b) této smlouvy 40 000 Kč
 - c) cena bez DPH dle čl. II., odst. 2) písm. c) této smlouvy 33 000 Kč
 - d) cena celkem bez DPH 283 000 Kč
 - e) DPH celkem 59 430 Kč
 - f) cena celkem s DPH 342 430 Kč
- 3) Smluvní strany sjednávají možnost jednostranného zvýšení ceny ze strany zhotovitele a to v případě zvýšení zákonné sazby DPH. Navýšení sjednané ceny musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na zvýšení zákonné sazby DPH. Smluvní strany sjednávají možnost jednostranného snížení ceny díla ze strany objednatele v průběhu provádění díla, a to v případě snížení zákonné sazby DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě zákonné změny sazby DPH nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě, ale bude se fakturovat cena včetně zákonné sazby DPH. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

V.

Platební podmínky, sankce

- 1) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
- 2) Zhotovitel si do stanovené ceny díla zahrnul veškerá rizika, zisk, všechny náklady či poplatky a další výdaje vyplývající z ustanovení této smlouvy o dílo.
- 3) Cenu za provedení jednotlivých částí díla dle čl. II, odst. 2), písm. a) až c) této smlouvy uhradí objednatel po řádném předání a převzetí a to bezzhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na základě faktury vystavené zhotovitelem. Faktura bude zhotovitelem vystavena po řádném a včasném dodání produktu. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura musí obsahovat

veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

- 4) V případě prodlení zhotovitele se splněním každého z termínů dle čl. III této smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za příslušnou etapu díla dle čl. IV, odst. 2) písm. a) až c) této smlouvy za každý den prodlení.
- 5) Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6) V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude pokuta vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude pokuta účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost výše uvedených sankcí (úroků z prodlení a smluvních pokut) se stanoví v délce 30 dnů od doručení dokladu povinné smluvní straně.
- 7) Za zaplacení se považuje odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 8) Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.
- 9) Pro náhradu škody způsobené porušením povinností, na které se vztahuje smluvní pokuta, platí, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v její plné výši.
- 10) Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

VI.

Vlastnické právo

- 1) Vlastnické právo k jednotlivým etapám díla, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy, přechází na objednatele dnem zaplacení příslušné ceny dle č. IV.
- 2) Vystavování, předkládání či rozšiřování zhotovených plánů, grafických a textových příloh v souvislosti s rozhodováním orgánů veřejné správy není považováno za porušení autorských práv.

VII.

Odpovědnost za vady

- 1) Zhotovitel odpovídá za vady díla dle ustanovení § 2615 a souvisejících paragrafů občanského zákoníku.
- 2) Dílo má vady, pokud některá z jeho dílčích částí není zhotovena v souladu se stavebním zákonem včetně prováděcí vyhlášky, ostatními právními předpisy, s požadavky této smlouvy včetně Zadávacích podmínek nebo s písemnými pokyny objednatele.
- 3) Zjištěné vady je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli do 30 dnů od podpisu předávacího protokolu dle odst. 5) článku III. této smlouvy. Objednatel má vůči zhotoviteli z hlediska odpovědnosti za vady a za jakost právo na bezplatné odstranění vady v případě, že lze vadu odstranit formou opravy. Lhůta na odstranění vady se stanovuje na 14 kalendářních dnů ode dne doručení zhotoviteli.

- 4) Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly po jeho převzetí objednatelem způsobeny neoprávněným zásahem třetí osoby nebo neodvratitelnými událostmi.

VIII.


Ostatní ujednání

- 1) Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/17 ze dne 15. 5. 2017.
- 2) Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3) Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 4) Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel neprovádí dílo v termínu sjednaném v této smlouvě nebo v kvalitě a rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel bude v prodlení s úhradou fakturované částky po dobu delší než 30 dnů. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.
- 5) V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni odstoupení fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných činností podílem z dohodnuté ceny.
- 6) Převzetí dokumentů objednatelem nezburavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.
- 7) Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 8) Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou návrhu písemných dodatků.
- 9) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 11) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
- 12) Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis smlouvy o dílo.
- 13) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 14) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 15) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní objednatel.

- 16) Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

V Praze dne 3. 4. 2020


Za zhotovitele:



Ing. arch Veronika Šindlerová, Ph.D.

V Jihlavě dne 14. 4. 2020

Za objednatele:



Mgr. Pavel Pacal
náměstek hejtmána pro oblast regionálního
rozvoje, územního plánování a stavebního
řádu, Fond Vysočiny



Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava