

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (NABÍDKA ZHOTOVITELE)

Kód: SPS30026_2019

Stavba: Je potřeba zajistit kliku pro otevírání kovové žaluzie, přemístit zásuvky 230V z prostor ode dveří cca 2 m do místnosti,

KSO:
Místo: Kroměříž - výpravní budova, Nádražní č.p. 1690

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Správce obvodu

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednatel - Vedoucí PO, přednostka SPS	Zhotovitel
--	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SPS30026_2019

Stavba: Je potřeba zajistit kliku pro otevírání kovové žaluzie, přemístit zásuvky 230V z prostor ode dveří cca 2 m do místnosti,

Místo: Kroměříž - výpravní budova, Nádražní č.p. 1690

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
1	SPS30026_2019	0,00	0,00
2	VRN	0,00	0,00
3	Index dle SoD	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Je potřeba zajistit kliku pro otevírání kovové žaluzie, přemístit zásuvky 230V z prostor ode dveří cca 2 m do místnosti,

Objekt:

1 - SPS30026_2019

KSO:

Místo: Kroměříž - výpravní budova, Nádražní č.p. 1690

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Je potřeba zajistit kliku pro otevírání kovové žaluzie, přemístit zásuvky 230V z prostor ode dveří cca 2 m do místnosti,

Objekt:

1 - SPS30026_2019

Místo:

Kroměříž - výpravní budova, Nádražní č.p. 1690

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Je potřeba zajistit kliku pro otevírání kovové žaluzie, přemístit zásuvky 230V z prostor ode dveří cca 2 m do místnosti,

Objekt:

1 - SPS30026_2019

Místo: Kroměříž - výpravní budova, Nádražní č.p. 1690

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	2,000		0,00
PP			Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm				
2	M	59321051	překlad ŽB š 60mm dl 1200mm	kus	2,000		0,00
PP			překlad ŽB š 60mm dl 1200mm				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
3	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,900		0,00
PP			Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm				
4	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,100		0,00
PP			Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží				
5	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,700		0,00
PP			Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
6	K	965041321	Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,300		0,00
PP			Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl do 1 m2				
7	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,800		0,00
PP			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm				
8	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	10,000		0,00
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm				
9	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	0,400		0,00
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm				
D	997		Přesun sutě				0,00
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,076		0,00
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,760		0,00
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
12	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	1,076		0,00
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904				
D	998		Přesun hmot				0,00
13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,600		0,00
PP			Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
14	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	10,000		0,00
PP			Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně				
15	M	34571091	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 13,7/16mm	m	10,000		0,00
PP			trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 13,7/16mm				
16	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	3,868		0,00
PP			Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00
17	K	766660717	Montáž dveřních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,000		0,00
PP			Montáž dveřních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň				
18	M	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	1,000		0,00
PP			samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz				
19	M	55147054	madlo invalidní rovné č 8. bílé 700mm	kus	1,000		0,00
PP			madlo invalidní rovné č 8. bílé 700mm				
20	K	766681114	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky do 900 mm	kus	1,000		0,00
PP			Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky do 900 mm				
21	M	6114416	dveře plastové vchodové jednokřídlové otvíravé 800x2000mm	kus	1,000		0,00
PP			dveře plastové vchodové jednokřídlové otvíravé 800x2000mm				
P			Poznámka k položce: Bezpečnostní dveře MAGNUM - dodávka + dopravné				
22	K	RR75139	Mtž nouzové kliky žaluzie	kus	1,000		0,00
PP			Mtž nouzové kliky žaluzie				
23	M	R00016	Nouzová klíka 61/MAN603	kus	1,000		0,00
PP			Nouzová klíka 61/MAN603				
24	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	400,520		0,00
PP			Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m				
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00
25	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného	m	2,000		0,00
PP			Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného				
26	M	55147055	madlo invalidní rovné smaltované bílé 800mm	kus	2,000		0,00
PP			madlo invalidní rovné smaltované bílé 800mm				
27	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	13,840		0,00
PP			Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m				
D 771			Podlahy z dlaždic				0,00
28	K	771573913	Oprava podlah z keramických lepených do 12 ks/m2	kus	13,000		0,00
PP			Oprava podlah z keramických lepených do 12 ks/m2				
29	M	59761011	dlažba keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	2,200		0,00
PP			dlažba keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2				
30	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	19,505		0,00
PP			Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
31	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	64,000		0,00
PP			Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
32	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	3,200		0,00
PP			Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací				
33	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	28,000		0,00
PP			Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací				
34	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	64,000		0,00
PP			Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m				
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				0,00
35	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	18,000		0,00
PP			Hodinová zúčtovací sazba elektrikář				
P			Poznámka k položce: Přeložení 2 ks zásuvek včetně zapojení a přívodu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Je potřeba zajistit kliku pro otevírání kovové žaluzie, přemístit zásuvky 230V z prostor ode dveří cca 2 m do místnosti,

Objekt:

2 - VRN

KSO:

Místo: Kroměříž - výpravní budova, Nádražní č.p. 1690

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Je potřeba zajistit kliku pro otevírání kovové žaluzie, přemístit zásuvky 230V z prostor ode dveří cca 2 m do místnosti,

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Kroměříž - výpravní budova, Nádražní č.p. 1690

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Je potřeba zajistit kliku pro otevírání kovové žaluzie, přemístit zásuvky 230V z prostor ode dveří cca 2 m do místnosti,

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Kroměříž - výpravní budova, Nádražní č.p. 1690

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN7 Provozní vlivy

0,00

1	K	070001000	Provozní vlivy	soub.	1,000		0,00
---	---	-----------	----------------	-------	-------	--	------

PP

styk s cestující veřejností, obsluhou pokladny

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Je potřeba zajistit kliku pro otevírání kovové žaluzie, přemístit zásuvky 230V z prostor ode dveří cca 2 m do místnosti,

Objekt:

3 - Index dle SoD

KSO:

Místo: Kroměříž - výpravní budova, Nádražní č.p. 1690

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Je potřeba zajistit kliku pro otevírání kovové žaluzie, přemístit zásuvky 230V z prostor ode dveří cca 2 m do místnosti,

Objekt:

3 - Index dle SoD

Místo: Kroměříž - výpravní budova, Nádražní č.p. 1690

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

N00 - Index dle SOD

0,00

N01 - Index dle SOD

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Je potřeba zajistit kliku pro otevírání kovové žaluzie, přemístit zásuvky 230V z prostor ode dveří cca 2 m do místnosti,

Objekt:

3 - Index dle SoD

Místo: Kroměříž - výpravní budova, Nádražní č.p. 1690

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D N00 Index dle SOD

0,00

D N01 Index dle SOD

0,00

1	K	000001	Index dle SOD	%	0,080		0,00
---	---	--------	---------------	---	-------	--	------

PP Index dle SOD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 762172

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7ca8c98d-8c2f-451a-9f14-ea3490e5cb69

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.05.2020 07:31:00



19101805-cc80-4812-aac0-14d55c5bbbbd