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Ramcova dohoda UP Horni Mar$ov Lu 1,2,3,4

uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. z.¢. 89/2012 ob¢anského zakoniku
v platném znéni

uzaviena podie § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku v platném znéni tuto

1.1.

1.2.

2.4.

2.2,

23

2.4

2.5

Clanek 1.
Smluvni strany
Objednatel: Sprava Krkonosského narodniho parku
se sidlem: Dobrovského 3, Vrchlabi 543 01
ICO: 00088455
DIC: CZ00088455
bankovni spojeni:
zastoupena: PhDr. Robinem Boéhnischem, feditelem
(dale jen objednatel)
Zhotovitel: Hampel Libor, tézba a priblizovani dreva
se sidlem/bytem: Temny DUl 26, 542 26 Horni Mar$ov
zapsany dne: ........cccceevviiieneennn. v obchodnim rejstfiku,
VEABNCM souinimnsannsmaniem o o || [ VIOZKSooriis
ICO/r.&.: 65701950

DIC:
bankovni spojeni:

(dale jen zhotovitel)
(dale jen smluvni strany)

Clanek 2.
Predmeét dila

Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a na své nebezpeci provadét dokonéené pfibliZovani
dfevni hmoty vyvazecim traktorem s vytfidénim sortimentl na OM za podminek stanovenych
v této smlouvé a pokynech pro vyrobu specifikovanych v pfiloze €. 1, ktera je nedilnou soucasti
této smlouvy. Objednatel bude zhotovitele vyzyvat k pinéni zakazky po &astech, tedy vidy dle
potfeb objednatele v dil€ich terminech pinéni.

Zhotovitel se zavazuje na svlj naklad a na své nebezpeéi zhotovovat dil¢i pinéni, které bude
specifikované blize v konkrétni diléi smlouvé — objednavce, a to za podminek stanovenych v této
ramcove dohodé a dil¢i smlouvé — objednavce.

Objednatel se zavazuje predavat zhotoviteli pokyny ke zhotoveni dilé¢iho pinéni v rozsahu, ktery
bude pfedmétem dil¢i zakazky, nejéasté&ji formou technologickych karet porostu. Objednatel se
zavazuje vZdy umozZnit zhotoviteli pfistup na dotéené pozemky za Ucelem zhotoveni dilciho
pinéni, dilo prosté vSech vad a nedodélkl prevzit a zaplatit. K pfevzeti diléiho pinéni dochazi na
zdkladé pfedavaciho protokolu, ktery musi byt obéma stranami fadné podepsan a na zakladé
tohoto pfedani muze zhotovitel vystavit fakturu.

Pti zhotovovani dilgich pInéni je zhotovitel vazan technickou specifikaci a pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani dil¢ich plnéni dbat na minimalizaci $kod na dot&enych
pozemcich, zejména vzniku §kod-na stavajicim porostu a pfistupovych cest. Pokud k poskozeni
porostu nebo cesty dojde, je povinen poskozeni ihned osetiit chemickymi pfipravky dodanymi
objednatelem a cestu uvést na své naklady do plvodniho stavu. Pokud dojde k poskozeni
pidniho povrchu eroznimi ryhami, je zhotovitel povinen po provedeni dila uvest teréen do
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¢. SMLJ-30-291/2020

plvodniho stavu. Zhotovitel je povinen pfed pfedanim dilciho pinéni provést Uklid mista pro
skladkovani dfeva. Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani dil€iho plnéni pouzivat ekologické
odbouratelné oleje a prostredky pro zachyceni ropnych latek pfi jejich uniku.

Clanek 3.
Zadavani diléich vefejnych zakazek — dil€i pInéni

3.1.Jednotliva diléi plnéni budou zadavany na zakladé aktualnich potfeb objednatele po dobu
platnosti této dohody formou objednavky.

3.2.Dodavatel obratem nejpozdéji do 3 dnll ode dne doruéeni potvrdi, zda bude plnit danou
objednavku. Pokud v této Ihdté nepotvrdi objednavku, ma se za to, Zze sdanym plnénim
nesouhlasi. Objednatel v tomto pfipadé, je opravnén poptat provedeni sluzeb jinym zhotovitelem.

3.3. Dilei terminy a mnozstvi budou stanoveny vzdy v objednavce.
3.4.Na platnost a u€innost dil¢ich smluv — objednavek fadné uzavienych v dobé trvani této Ramcove
dohody nema ukonceni Ramcové dohody jakykoli vliv.
Clanek 4.

Cena a platebni podminky

41 Maximalni hodnota pinéni této ramcove dohody &ini 544 100,-K& bez DPH.

4.2 Maximalni ceny za 1m3 pro diléi zakazky:
Cast &. 1 UP Horni Mar$ov LG 1,2,3,4 :

P-OM VM - OM

kategorie

vyvazeciho
prostiedku nad
do 500m 500m do 500m | nad 500m

ks hmota nad 0,1 m3

1

navrzena
cena m?®

2

navrzena
cena m?

3 300 300 1300 700

navrzena
cenaza1m® 220 240 190 210

4

navrzena
cena m?

215
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Legenda:
Kategorie vyvéazecich prostredk(: 1 Vyvazeci traktor pasovy - nosnost do 5t

2 Vyvazeci traktor kolovy - nosnost do 5t

3 Vyvazeci traktor kolovy - nosnost do 10t

4 UKT s pfivésem a rukou; Lehké nakladni auto s rukou
Lokalita: P-OM pef - odvozni misto

VM - OM vyvozni misto - odvozni misto

4.3 Zhotoviteli bude na zakladé uzaviené diléi smlouvy - objednavky hrazena cena za skuteCné
poskytnuté plnéni — provedené &innosti vzajemné odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem
na zadavacim (vyrobnim) dokladu. Kopie dokladu bude pfilohou faktury zhotovitele.

4.4 Faktury budou mit tyto nalezitosti: oznaceni faktury a jeji ¢islo, bank. spojeni, €islo Gctu, nazev a
sidlo zhotovitele, oznageni zhotoveného dila /Eislo porostu/objem dila (m?®) a fakturovanou
Castku.

4.5 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdrzeni objednatelem.
Objednatel mlze faktury vréatit do data jejich splatnosti, pokud obsahuji nespravné nebo neupliné
nalezitosti ¢i idaje. Fakturace je mozna elektronicky.

Clanek 5.
Smluvni pokuty

Clanek 6.
Doba platnosti ramcové dohody

6.1 Doba uginnosti této ramcové dohody zagina dnem podpisu této dohody a konéi dosazenim
maximalni celkové piedpokladané hodnoty pinéni pokud nedojde ke zméné v souladu s § 222
zakona, nebo nejpozdéji do 31.12.2020.

6.2 Tato ramcova dohoda mize byt ukon&ena:

a) uplynutim Ihaty, na kterou byla dohoda uzaviena;
b) dosazenim maximalni pfedpokladané hodnoty pinéni,
c) pisemnou dohodou obou stran;
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6.4
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d) okamzitym odstoupenim od dohody v pfipadech, kdy néktera ze smluvnich stran porusi
nékterou povinnost uvedenou v této dohodé, pfipadné obecné zavazné pravni predpisy.
Odstoupit od dohody je opravnéna ta smluvni strana, kterd svou povinnost neporusila;

odstoupeni od dohody musi byt u€inéno pisemné a doru¢eno druhé smluvni strané.

Objednatel i zhotovitel je opravnén ukoncit tuto dohodu i pisemnou vypovédi bez udani divodu
ve dvoumeésiéni vypovédni Ih(té, pficemz tato pocina bézet prvnim dnem mésice nasledujiciho
po doru€eni vypovedi zhotoviteli. V pfipadé vypovédi budou zhotovitelem dokonZeny vZechny
diléi plneni, které budou zapocaty v dobé vypovedi, byt by dokonceni pfedmétu pinéni bylo po
skon&eni vypovédni Ihity.

Objednatel je opravnén odstoupit od Ramcoveé dohody zejména v pfipadé:

- nedodrzeni povinnosti zhotovitele stanovenych Ramcovou dohodou nebo diléi smlouvou -
objednavkou;

- provadéni jiného druhu, rozsahu nebo mnozZstvi téZzebnich &innosti, nez bylo sjednano
v konkrétni dil¢i smlouvé - objednavce;

- hrubého nebo opakovaného poruSovani zasad bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
péce o Zivotni prostfedi;

- opakovaného (alespon 3x) poruseni povinnosti dle této Ramcové dohody;

- neprovedeni praci v rozsahu dle objednavky, kdy objednatel bude nucen zajistit provedeni
téchto praci z dlivodu odvraceni hroziciho nebezpeti a vzniku $kod; nebo

- prerudeni praci zhotovitelem bez opravnéného divodu, které trva déle nez 7 (sedm) dnu,
nedohodnou-li se objednatel s pfislusnym zhotovitelem v konkrétnim pfipadé jinak.

6.5 Tuto dohodu mize objednatel vypovédét v nasledujicich pripadech:

6.6

6.7

6.8

7.

- nelze pokracovat v pinéni dohody, aniz by byla porudena pravidla uvedena v §222 zakona o
zadavani vefejnych zakazek v platném znéni,

- je zjisténo, ze dohoda neméla byt uzaviena z divodu, Ze zhotovitel mél byt vyloucen z G€asti
zadavaciho fizeni,

- je zjisténo, ze dohoda neméla byt uzaviena z dlivodu, Ze zhotovitel predlozil (daje nebo
dokumenty, které neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele
sluzeb ve verejné zakazce, nebo

- je zjisténo, ze zhotovitel neplni své zavazky vici svym poddodavatelim ifadné a véas.
Vypovédni doba &ini 30 dnl ode dne doruceni vypovédi druhé smluvni strané. Za den doruceni
se povaZuje den uloZeni vypovédi u postovniho dorucovatele.

Objednatel je opravnén odstoupit od diléi smlouvy - objednavky v pfipadé, ze zhotovitel bude
v prodleni se zahajenim praci vterminu stanoveném dil¢i smlouvou - objednavkou, a to
minimalné o 3 (tfi) pracovni dny od stanoveného terminu zahajeni.

Objednatel je opravnén odstoupit od diléi smlouvy - objednavky rovnéz v pfipadé prodleni
zhotovitele s fadnym provedenim praci delsiho 20 dni po terminu stanoveném v objednavce.

Smluvni strany nebudou povinny vracet si pinéni, které sivzajemné poskytly na zakladé jiz
fadné spinénych dil¢ich smluv - objednavek.

Clanek 7.
Ostatni ujednani

Zhotovitel je odpovédny za dodrZovani vSech pravnich norem tykajicich se zhotovovaného dila
zejména BOZP, PO v dobé provadéni dila az do jeho pfedani objednateli. Zhotovitel odpovida
za Skody vzniklé tfetim osobam v disledku poruseni této povinnosti. Zhotovitel je povinen pfi
pinéni dila dodrzovat ustanoveni Smérnice o implementaci Ceského standardu FSC do lesniho
hospodareni Spravy KRNAP. Smérnice je zvefejnéna na webovych strankach KRNAP.
Zhotovitel se zavazuje pfi pinéni dila dodrzovat veskeré bezpenostni pfedpisy, tak aby
neohrozil majetek nebo zdravi tfetich osob anebo bezpecnost provozu na komunikacich (pad

kamen( atd.). .). Zhotovitel je dale povinen hlasit vazné pracovni tUrazy a zplsob jejich napravy
pov&fenému zaméstnanci Spravy KRNAP. Timto zaméstnancem je ﬂ email:
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Tl

7.8.

7.9.
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Objednatel je opravnén kontrolovat zhotovovani dila do doby jeho predani a prevzeti. Zjisti-li,
?e zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je opravnén zadat po zhotoviteli
provadéni dila fadnym zplUsobem. Jestlize tak zhotovitel neucini ani v pfiméfené Ihaté k tomu
poskytnuté, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Tato dohoda mlze byt ménéna a dopliiovana pouze pisemnymi a ocislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnény provést dilo dle na zakladé zivnostenského listu, ktery byl
predlozen k nabidce na pInéni vefejné zakazky.

V ostatnim se fidi prava a povinnosti smluvnich stran pfislusnymi ustanovenimi Ob&anského
zakoniku.

Zhotovitel bezvyhradné souhlasi se zvefejnénim své identifikace a dalSich parametrd Smiouvy
o dilo, véetné vyplacené ceny.

Tato dohoda se vyhotovuje ve &tyfech exemplarfich, z nichz jeden obdrzi zhotovitel a tfi
objednatel.

Tato dohoda nabyva platnosti dnem podpisu smluvnimi stranami a Gcinnosti dnem
zverfejnéni v registru smluv.

Zhotovitel prohlasuje, Zze byl objednatelem seznamen se zakazem pinéni dila v dobé statnich
svatkl a nedéli a po 17:00 hod v pracovni dny, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel prohlasuje, Zze pii plnéni pfedmétu dila neporusuje povinnosti stanovene mu
zakonem ¢&. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, v platném znéni.

Priloha ¢. 1 — Pokyny pro vyrobu

Ve Vrchlabi dne 1305 2000 V Temném Dole dne 22 g5, 0"
Ao . OR
DFAVE Kikonogek i mi o TEZB -
Vel INTRON '\'\l‘.(\ll(! lf_i;:i-i(ﬁ“':"‘, I‘d-‘ ‘ A A prBUZOVANJ D‘Q‘EVA
‘ e 088455
PhDr. Robinem Bohnischem Hampel Libor

feditel

Spravy Krkonodského narodniho parku

S
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Priloha ¢€.1 Smilouvy o dilo €. SMLJ-30-291/2020
Pokyny pro vyrobu pro rok 2020

Priblizovani

narugeni pludniho povrchu ve svazich a tam kde hrozi vytvofeni eroznih ryh asanovat kiestem

neposkodit okolni stojici zivé stromy a jejich kofenové nabéhy - pokud dojde k poskozeni, ihned osetiit chemickymi pfipravky schvalenymi objednatelem
pracovisté (cesty, odvozni mista a dotéené verejné komunikace) fadné oznacit vystraznymi znackami

zplUsobené znecisténi vefejnych komunikaci prib&zné odstrafiovat

pfiblizovaci linky, cesty a odvozni mista po ukonceni praci uvést do pivodniho stavu

za poskozeni pudniho povrchu se nepovazuje bézné poskozeni do hloubky 15 cm, hlubsi poskozeni asanovat

priblizované dfivi roztfidit podle dfevin a sortimentl, s podiozenim na OM na dva podvaly, se zaéelenim v rozmezi do 0,5 m

nasmeéfovat dfivi do sméru nevhodnéjsiho pro odvoz, dfivi na skladce podlozZit a urovnat tak, aby nedoslo k samovolnému posunu,skladku oznadit
v pfipadé skladkovani za pouziti Zivych stromu jako opory tyto pfedem obloZit vhodnym materialem tak, aby nedoslo k jejich odfeni

neskladkovat dfivi do pfikopl bez podloZeni, zachovat neustalou funk&nost pfikopu

Zvlastnosti pracovisté
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