

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Akce : Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 – OLC VTM2

TO : Prostějov

Místo : TÚ Prostějov hl.n. - Kostelec na Hané

Datum: 19.05.2020

Termín : 10. - 11.6. 2020

Kontakt : p. Svatoslav Zedka, tel. 725 275 436

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							186 547,92

ZRN

47	K	5907010040	Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "d"	m	8,00		0,00
49	K	5907010080	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d"	m	4,00		0,00
53	K	5907015020	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d"	m	100,00		0,00
154	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65	kus	16,00		0,00
155	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	4,00		0,00
156	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	2,00		0,00
157	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	2,00		0,00
237	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	12,00		0,00
238	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	2,00		0,00
260	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	6,00		0,00
261	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	1,00		0,00
269	K	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	210,00		0,00
270	K	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	570,00		0,00
265	K	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	210,00		0,00
266	K	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	570,00		0,00

ZRN Celkem

0,00

VON

2	K	024101401.1	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,00		0,00
9	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,00		0,00
13	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	390,00		0,00

VON Celkem

0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 762529

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f118f44b-4b95-4d71-893d-500894a19508

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.05.2020 09:15:00



2401cd16-1156-4d7a-83b2-8c7e05585a79