
OBJEDNÁVKA PRACÍ

Akce : Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 – OLC VTM2

TO : Hranice

Místo : ŽST Hranice na Moravě, SK1 Datum: 19.05.2020

Termín : září 2020
Kontakt : p. Kovařík Filip, tel. 724 644 359

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

Náklady soupisu celkem 212 547,86

ZRN
46 K 5907010020 Výměna LISŮ tv. UIC60 rozdělení "u" m 7,60
154 K 5907050010 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65 kus 7,00

231 K 5910015110 Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky přes 150 m tv 
.UIC60 svar 4,00

236 K 5910020110 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 svar 3,00

259 K 5910035010 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. 
UIC60 svar 2,00

275 K 5910040230 Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s 
osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u" m 920,00

279 K 5910040330 Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek 
rozdělení pražců "u" m 920,00

287 K 5910045030 Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "u" m 400,00
569 K 9903200200 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km kus 1,00

ZRN Celkem 0,00

VON
2 K 024101401.1 Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost % 0,00
9 K 011101001 Finanční náklady pojistné % 0,00
10 K 024101001 Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců hod 16,00
11 K 024101401 Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost % 0,00
13 K 033131001 Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek m 460,00

VON Celkem 0,00
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 762481

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 466df629-f399-4fcc-81b9-111637a8bdc3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.05.2020 09:04:00
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