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SMLOUVA O DÍLO - Západní Krkonoše 
č. SMLDEU-30-46/2020

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů

Článek 1.
Smluvní strany

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: 
zastoupená: PhDr. Roblnem Bóhnischem, ředitelem
osoba odpovědná ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

Petr Martínek
Dolní 503, 512 44 Rokytnice nad Jizerou 
62017560 

(dále jen zhotovitel) 
(dále jen smluvní strany)

Článek 2.
Předmět díla

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky č. 48/2020 Příprava 
monitoračních ploch - dokončení. Předmět díla je hrazen z dotačního programu EU, název 
projektu: Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP v podmínkách trvající imisní 
zátěže, číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008201.
Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo specifikované v Příloze 
č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí této smlouvy za podmínek stanovených v této smlouvě 
a Příloze č. 3 pokynech BOZP. Vytěženou dřevní hmotu zhotovitel vyveze na své deponie. 
Případná změna předmětu díla uvedená v Příloze č. 1 a č. 2 je možná za splnění podmínek 
uvedených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, tj. 
například v případě vzniku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat 
a tyto okolnosti nemění celkovou povahu veřejné zakázky nebo v případě vzniku potřeby nových 
prací, které je nutno provést.

2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení díla v rozsahu, který je 
specifikován v Příloze č. 1. a č. 2 formou technologických karet porostu. Objednatel se zavazuje 
umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení díla, dílo prosté všech vad 
a nedodělků převzít a zaplatit.

2.3. Při zhotovování díla je zhotovitel vázán technickou specifikací, pokyny BOZP a pokyny 
objednatele. Zhotovitel je povinen práce provádět řádně technikou, kterou uvedl ve své 
předložené nabídce. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu 
nebo s použitím zřejmé nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel 
požadovat, aby objednatel tento příkaz potvrdil písemně. Současně může zhotovitel přerušit

1.2. Zhotovitel:
se sídlem/bytem: 
IČO/r.č.:
DIČ:
bankovní spojení:
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práce, popř. od smlouvy odstoupit. O dobu přerušení prací se prodlužuje lhůta pro dokončení 
díla.

2.4. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, 
zejména vzniku škod na stávajícím porostu, případně přístupových cest. Pokud k poškození 
dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatelem. Pokud 
dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla 
uvést terén i cesty do původního stavu. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla používat 
ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku. 
Porušení těchto povinností se považuje za podstatné porušení smlouvy.

2.5. Předpokládaná doba plnění: začátek plnění 26.05.2020, konec plnění 30.06.2020 
Objednatel si vyhradil právo posunout termín plnění díla dle případných klimatických podmínek 
za souhlasu zhotovitele.

Článek 3.
Cena a platební podmínky

3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.

3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat zhotovené dílo v souladu s cenami uvedenými v Příloze č. 2 - 
po zhotovení části díla - 1 monitorační plochy.

3.3. Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a 
sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla - číslo smlouvy o dílo a název projektu „Obnova 
samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP v podmínkách trvající imisní zátěže, číslo 
projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008201 a fakturovanou částku.

3.4. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. 
Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné 
náležitosti či údaje.

3.5. Cena díla, zhotoveného nad rozsah uvedený v technické specifikaci, bude stanovena jako 
násobek rozdílu mezi skutečně zhotoveným dílem a objemem díla, který je uveden v technické 
specifikaci a ceny díla za m3 v konkrétním porostu.

Článek 4.
Smluvní pokuty
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Článek 5.
Ostatní ujednání

5.1. Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně 
odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před 
podpisem smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou smlouvu a musí v něm být 
uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní 
straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo 
zmírnila nepříznivé dopady plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody 
vedoucí k odstoupení považují smluvní strany zejména: fyzické zničení či odcizení stroje 
zhotovitele využívaného k plnění díla, vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů 
přírodními živly apod.) na území KRNAP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost 
objednatele. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému odstoupení od smlouvy i 
změny ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů 
na straně zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty, popř. pokles ceny dřevní 
hmoty pod ekonomicky únosnou míru.

5.2. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních 
nemovitostí.

5.3. Tuto smlouvu může objednatel vypovědět v následujících případech:
- nelze pokračovat v plnění smlouvy, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o 
zadávání veřejných zakázek v platném znění,
- je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti 
zadávacího řízení,
- je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo 
dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele 
služeb ve veřejné zakázce, nebo
- je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas. 
Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den doručení 
se považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele.

5.4. Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se zhotovovaného díla 
zejména BOZP, PO v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá 
za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při 
plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního 
hospodaření Správy KRNAP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNAP. 
Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby 
neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád 
kamenů atd.).

5.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli 
provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu 
poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Objednatel v takovém případě je 
oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu dle čl. 4.1.

5.6. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

5.7. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní
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správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

5.8. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.9. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, 
který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.

6.0. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku.

6.1. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy 
o dílo, včetně jejích dodatků a vyplacené ceny v registru smluv.

6.2. Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři 
objednatel.

6.3. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění smlouvy v registru smluv.

6.4. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních 
svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.5. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu 
zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Přílohy:
č. 1 - technická specifikace 
č. 2 - dílčí nacenění 
č. 3 - pokyny BOZP

PhDr.

Ve Vrchlabí dne

Správa Krkono&kčhr

IC

ředitel
Správy Krkonošského národního 

parku

V Rokyntici nad Jiz. dne
2 2. 05. 2020

' Petr Martínek

r MARTINEK PETR-
Dolní 503

512 44 Rokytnice nad Jizerou 

lč: fi?fl1756Q 

Za správnost: 

č. 01
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo č. £HL-I>ev~ 'bJx.OZ.C
Kateřina Kynčlová

VZ č. 48/2020 „Příprava monitoračních ploch - dokončení" 

Technická specifikace

Dokončení přípravy monitoračních ploch se týká 5 ploch po celé oblasti Správy KRNAP. Je nutné 
těžebně upravit managementové monitorační plochy v oblasti západ - Mrtvý vrch, Krakonošova 
snídaně, v oblasti střed - Železný Dul a v oblasti východ - Jelenka a Kolbenův potok.

Monitorační plocha

Jedná se o vnitřně strukturovanou čtvercovou plochu o rozměru 200x200 m (4 ha). Tato plocha je 
rozdělena do 16 čtvercových podploch po 0,25 ha, které představují základní prostorový rastr pro 
aplikaci experimentálního managementu, který bude proveden ve 4 různých variantách, z nichž každá 
bude aplikována celkem ve 4 jednotlivých podplochách 50x50 m (Viz obrázek A - managementová 
vzorkovací plocha).

Každá z variant managementu bude tedy v rámci managementové vzorkovací plochy aplikována 4x 
(4x4=16). Prostorové rozmístění podploch s variantami managementu je takové, aby uvnitř vnitřního 
centrovaného vepsaného čtverce o velikosti 1 ha byly aplikovány všechny 4 varianty navrhovaného 
managementu a v jeho plášti provedena příslušná opakování těchto variant a to tak, aby v žádném 
případě nesousedily stranou dvě podplochy s aplikací stejného typu managementu. Centrální čtverec o 
ploše 1 ha obsahuje všechny 4 varianty managementu a je určen k realizaci většiny plánovaných šetření 
monitoringu. Monitorační plocha i podplochy jsou v terénu vyznačeny bílými značkami a pruhy.

Modelový managementový zásah - popis činností

Modelový managementový zásah bude proveden celkem na 5 plochách. Každá ze čtvercových ploch o 
velikosti 200 x 200 m, o ploše 4 ha, je rozdělena do 16 čtvercových podploch o velikosti 50 x 50 m a 
ploše 0,25 ha, na kterých budou aplikovány různé varianty managementu:
A) ponechání ve stávajícím stavu bez jakékoliv intervence
B) přibližně pravidelné proředéní porostu, odstranění cca 50 % stromů
C) skupinové proředéní porostu, odstranění cca 50 % stromů
D) plošné odstranění naprosté většiny porostu
Pravidelná čtvercová geometrie je důležitá pro postupy monitoringu a standardizaci jeho výsledků. 
V managementové praxi se však dále bude pracovat s nepravidelnými tvary navrhovanými individuálně 
dle porostních a stanovištních podmínek.

Podrobnější popis jednotlivých variant zásahu 
ad A)
Podplocha v tomto režimu bude ponechána ve stávajícím stavu, nebude se na ní nic kácet, ani na ní 
umísťovat hmota vytěžená na sousedních variantách managementu. Plocha bude pouze monitorována, 

vyznačeno zelenými pruhy

ad B,C, D)
Všechny stromy určené k odtěženi budou před započetím prací vyznačeny. Jejich počet a umístěni je 
vyznačen pro každou lokalitu v přílohách. Pro těžbu a přibližování platí pokyny pro výrobu pro rok 2020. 
(příloha). Průměrná přibližovací vzdálenost je 200 m.

Kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Pavel Blažek, odborný prac. OPLE, tel: 

Příloha:
Struktura ploch k jednotlivým částem
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Krakonošova snídaně počet stromů k vytěžení
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Katerina Kynčlová StSSIST

VZ č. 48/2020 Příprava managementových ploch - dokončení 

1. část - Západní Krkonoše

Příloha č. 2 smlouvy o dílo č. 3o~ fč/fQÁ?

Západ - Mrtvý vrch 203Ar31
Kategorie počet stromů (ks) Objem (m3) / plocha Jednotková cena (Kč/m3) * Celková cena v Kč bez DPH *

Těžba 269 50
Jlg.bob

vyvážení P-VM potahem 269 50 2o-Ooo
vyvážení VM-OM vyvážečkou 269 50

A4- &&

Celkem managementová plocha Sí - 45Ó~

Západ - Krakonošova snídaně 523Bn33
Kategorie Objem (m3) / plocha Jednotková cena (Kč/m3) * Celková cena v Kč bez DPH *
Těžba 526 100 20-

vyvážení P-VM potahem 526 100 &o. ooó
vyvážení VM-OM vyvážečkou 526 100

Celkem managementová plocha wi. 3sor

Západní Krkonoše {součet jednotlivých ploch)
Celková cena v Kč bez DPH * DPH * Celková cena včetně DPH *

AGS' 35- 3&5j- Jio3s • $85\-

povinně vyplněné údaje



Kateřina Kynčlová SKSSSSSST

SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU 

SE SÍDLEM VE VRCHLABÍ
Dobrovského 3, Vrchlabí 543 11 Tel: 499 456 111 E-mail: posta@Jcmap. cz

Stanovení způsobu označování ohroženého prostoru při práci v lese 
a na pracovištích obdobného charakteru 

BOZ/2020/IV/22

1. Před zahájením prací v lese a na pracovištích obdobného charakteru, musí být všichni 
zaměstnanci seznámeni s bezpečnými pracovními postupy a organizací práce s ohledem na 
vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, 
bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení klimatickými 
podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty nebo hmyzem.

2. Před zahájením těžební činnosti, soustřeďování, manipulace, skladování, odvozu dříví 
a práce ve výškách na stojících stromech, musí být nejprve určeny ohrožené prostory pro 
jednotlivé pracovní operace, počet a umístění skládek dříví a stanovena pravidla signalizace 
a dorozumívání mezi zaměstnanci a dalšími osobami nacházejícími se na pracovišti.

3. Ohrožený prostor, ve kterém jsou osoby vystaveny nebezpečí, které ohrožuje jejich život 
a zdraví, bude zejména na přístupových cestách vyznačen červenobílou foliovou páskou o 
šířce min. 10 cm s nápisem „VSTUP ZAKÁZÁN*4 5. Dále bude ohrožený prostor na vhodných 
místech označen výraznou tabulkou min. rozměru A4 s nápisem „OHROŽENÝ PROSTOR 
- VSTUP ZAKÁZÁN!**.

4. V případě potřeby bude určen dostatečný počet náležitě poučených zaměstnanců, kteří 
zajišťují bezpečný pohyb vozidel, chodců, cyklistů atp., a dohlížejí na to, aby do ohroženého 
prostoru nevstupovala v době provádění rizikových prací žádná nepovolaná osoba.

5. Za ohroženy prostor se považuje

a) kácení stromu - kruhová plocha o poloměru nejméně dvojnásobné výšky káceného stromu,

b) použití stroje pro těžbu dříví - kruhová plocha o poloměru nejméně dvojnásobné délky 
stromu, zvětšená o délku ramene stroje,

c) odvětvování, odkomování nebo zkracování kmene - vzdálenost menší než 5 m,

d) soustřeďování dříví lanovkou - vnitřní úhly navijáku, mezi lany, pod lany, pod zavěšeným 
nákladem a v jeho nejbližším okolí, v prodlouženém směru napnutých lan,

e) prostor, kde hrozí nebezpečí samovolného pohybu dříví,

I) soustřeďování dříví koňským potahem - na svahu pod potahem a v zatáčkách z vnější 
strany, kam kmeny vybočují,

g) práce s křovinořezem - kruhová plocha o poloměru 15 m, nestanoví-li výrobce jinak,

h) práce na stojících stromech - kruhová plocha okolo zlézaného stromu o poloměru 
rovnajícím se minimálně polovině výšky tohoto stromu,

i) každý další prostor vymezený Návodem k obsluze příslušného (technického) zařízení.



6. Před započetím prací, se v ohroženém prostoru nesmí nacházet žádné fyzické osoby, které 
zde nekonají práci a které nebyly náležitě poučeny.

7. Před zahájením kácení stromů vždy zajistit bezpečnou ústupovou cestu šikmo dozadu od 
zamýšleného směru pádu stromu, vyčistit blízké okolí káceného stromu od překážek, 
odříznout jeho zesílené kořenové náběhy a odvětvit spodní část stromu (maximálně do výšky 
ramen). Další pracovní postupy se řídí příslušným nařízením vlády č. 339/2017 Sb.

8. Kácení stromů v blízkosti dopravních staveb (silnic, železnic, lanovek, značených 
turistických cest) a v ochranných pásmech inženýrských sítí (elektrických rozvodů VN, 
plynovodů, vodovodů, kanalizace, teplovodů apod.), se musí provádět za předem stanovených 
bezpečnostních opatření a za trvalého odborného dozoru.

9. Všichni pracovníci, kteří se pohybují v prostoru, kde hrozí nebezpečí úrazu hlavy (pád 
předmětů, stromů nebo jejich částí), mají povinnost používat předepsanou ochrannou 
přilbu a pracovní oděv (minimálně vestu) výstražné barvy, s doporučenými reflexními 
prvky, zejména při těžbě dřeva a v ohroženém prostoru zvedaného, dopravovaného, 
skládaného či jinak manipulovaného dříví. Důležité je dodržování zavedených signálů.

10. Při uskladňováni dříví na skládce (odvozním místě) je nezbytné dodržovat takový 
(přirozený) sklon boku hromady dříví, aby při zajištění nejnižší vrstvy proti rozvalení nedošlo 
k samovolnému rozvalení dalších vrstev dříví. Takový sklon nesmí překročit 30 ° a k zajištění 
se v případě nutnosti použijí zajišťovací klíny (ve svahu, více vrstev, velké průměry apod.).

11. Při ručním navalování kulatiny nesmí uskladněné dříví přesáhnout výšku 1,5 m; 
manipulace se provádí opatrně po jednotlivých kusech dříví uložených v jedné vrstvě. Je 
stanoven Zákaz vstupu na uskladněné dříví, stoupání na soustřeďované dříví a jeho 
překračování za pohybu.

12. Na uskladněné dříví je možné vstupovat pouze z důvodu výkonu pracovní činnosti 
(měření dřeva, asanace technologií MERCATA apod.). Od výšky 1,5 m nad úrovní okolního 
terénu, se jedná o práce ve výšce. Práce na boku skládky smí být od této výšky prováděna 
pouze ze žebříku. Pracovník musí být vybaven protiskluznou obuví a nesmí používat nástroje 
s pohyblivou řeznou částí. Pracovník se pohybuje opatrně, co neblíže středu skládky a nesmí 
se vzpřímeně přiblížit na menší vzdálenost než 0,5 m od okraje skládky. Od výšky 3 m a za 
nepříznivých povětrnostních podmínek (déšť, sníh, námraza, silný vítr) je vstup na 
uskladněné dříví přísně zakázán.

Vrchlabí dne: 22. dubna 2020

Schválil: PhDr. Robin Bóliňisch 
ředitel Správy KRNAP

Zpracoval:
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